SMLOUVA O DILO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru

pro realizaci stavby:

»FN Plzen, stavebni Gpravy pro instalaci poc¢itacového tomografu v pavilonu €. 59
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Fakultni nemocnice Plzen
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Zastoupena: MUDr. Véclav Simanek, Ph.D., feditel
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na strané jedné jako objednatel (dale také jen ,Objednatel”)

a
LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
Zapsan v obchodnim rejstriku vedeném u KS v Brné, odd. B, vl. 6112
Zastoupen: Ing. Ludék Tomek, predseda predstavenstva
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Telefon: XXX
E-mail: XXX
Bankovni spojeni: XXX
Cislo uétu: XXX

na strané druhé jako zhotovitel (dale také jen ,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spolec¢né dale také jen ,Smluvni strany”, pfipadné ,Smluvni strana®, je-li odkazovdno na nékterou
zZ nich)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,Obcansky zakonik“), tuto

smlouvu o dilo na sluzby

(dale také jen ,,Smlouva“)
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CAST1. PREDMET SMLOUVY

1.1  Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij ndklad a na své nebezpeci a v souladu
s pravnimi predpisy a normami, v rozsahu, zplsobem, v jakosti a ve lhdtach podle této Smlouvy, fadné a véas provést
dilo a predat Objednateli predmét dila a Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli

cenu

1.2  Dilo
121

dila dle této Smlouvy.

Dilem podle této Smlouvy se rozumi provedeni predmétu dila a souhrn veskerych cinnosti vedoucich
k realizaci nize uvedeného prfedmétu dila vykonanych Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedeni
specialnich vykon( (profesi) tak, jak jsou popsany v této Smlouvé (dale také jen ,Dilo”).

1.3 Predmeét Dila

131

1.3.2

133

Predmétem Dila je vypracovani Uplné projektové dokumentace k realizaci stavby s nazvem ,,FN Plzen, stavebni
Upravy pro instalaci pocitacového tomografu v pavilonu ¢. 59“ v borském arealu Fakultni nemocnice Plzen
a poskytnuti dalSich sluzeb, které souvisi s projednanim a provedenim této projektové dokumentace
v rozsahu touto Smlouvou stanoveném.

Sluzbami Zhotovitele se pro potreby této Smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich
vykonu, které vedou k naplnéni zdméru a Gcelu vymezenému touto Smlouvou. Vykony Zhotovitele smérujici
k naplnéni zaméru a ucelu této Smlouvy se cleni do jednotlivych etap, které predstavuji souhrn vykona,
souvisejicich spolu obsahové a Casové a utvareji relativné uzavieny celek c¢innosti. Podrobny popis vykon(
sjednanych touto Smlouvou je obsaZzen v nasledujicich ¢lancich této Smlouvy.

Pfedmét Dila bude zahrnovat tato dil¢i pInéni (etapy) vykond Zhotovitele ve prospéch Objednatele:
1.3.3.1  zaméreni stavajiciho stavu,

1.3.3.2  provedeni podrobného stavebné technického prizkumu,

1.3.3.3 zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektovd dokumentace stavby (dfive oznacovana
jako jednostupriova dokumentace) bude zpracovana v rozsahu, ktery v sobé zahrnuje projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro




1.4

provadéni stavby a snaleZitostmi zadavaci (tendrové) dokumentace pro vybér zhotovitele
projektované stavby, a to véetné zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb,

1.3.3.4  poskytnuti soucinnosti pti vybéru zhotovitele projektované stavby,

1.3.3.5 vykon autorského dozoru.

Rozsah a obsahové nalezZitosti predmétu Dila

141

1.4.2

Ptiprava zakazky, zaméreni stavajiciho stavu a provedeni podrobného stavebné technického prizkumu.
Podrobny stavebné technicky prizkum bude provadén za plného, nebo castecné omezeného provozu.
Vysledkem podrobného stavebné technického priizkumu bude dokument, ktery bude obsahovat minimalné
tyto &asti:

1.4.1.1  zjisténi stavu konstrukci objektu,

1.4.1.2  analyzu kvality a stavu material(, sloZeni konstrukci,

1.4.1.3  zjiSténi vad a poruch konstrukci a jejich pficin,

1.4.1.4 fotodokumentace stavajiciho stavu (poruchy zaznamendvat s pfrilozenym méritkem).

Zhotoveni projektové dokumentace stavby. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana v rozsahu, ktery
vsobé zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni v detailu rozpracovanosti projektové
dokumentace pro provadéni stavby a s ndleZitostmi zadavaci dokumentace (dale také jen ,Projektova
dokumentace”).
Projektova dokumentace musi obsahovat veskeré nélezitosti stanovené zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, a souvisejicimi predpisy, zejména
vrozsahu avélenéni dle pfiloh vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Projektovd dokumentace bude dokumentace obsahujici projekt jednoznacné urcujici zdvazné pozadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni na jakost, mnoZstvi
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni a na konecné provedeni stavby, objektu
nebo zatizeni, popfipadé jejich souboru. Projektova dokumentace bude propracovana do takové Urovné, aby
odborné zpuUsobilému zhotoviteli stavby umoznila stavbu, objekt nebo zafizeni provést.
Soucasti Projektové dokumentace budou koordinacni vykresy, které budou obsahovat soutisk vSech profesi
s jednoznacnym grafickym roz€lenénim znazornéni jednotlivych profesi. Koordinacni vykres bude zpracovan
v padorysech podlah ¢i stropl, pfipadné v fezopohledech na vsechny stény, bude-li to nutné. Koordinacni
vykres bude zpracovdn v méfitku 1:50.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s pozadavky zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to vcetné stanoveni
podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a vypracovani planu BOZP pro stavbu vcetné stanoveni
pravidel koordinace. Plan BOZP bude odsouhlasen osobou opravnénou k vykonu koordinatora BOZP.
Projektova dokumentace bude splfiovat pozadavky zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
které jsou kladeny na zaddvaci dokumentaci staveb.
Projektovd dokumentace bude slouzit sou¢asné jako podklad pro vypracovani nabidek v rdmci zaddvaciho
fizeni vefejné zakazky na stavebni prace podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a pfi
jejim vypracovani je nutno respektovat a dodrzet podminky citovaného zakona a jeho provadécich predpist
vztahujicich se k verejné zakazce na stavebni prace. V ramci zhotoveni Projektové dokumentace je nutno
zajistit:
1.4.2.1  zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
1.4.2.2  zpracovani kontrolniho (souhrnného) rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb a zpracovani celkové predpokladané hodnoty verejné zakazky formou rekapitulace vsech
zpracovanych soupis(,

1.4.2.3  zpracovani technickych podminek pro provadéni projektované stavby a zpracovani technickych
pozadavkl na rozhodujici materialy ¢i vyrobky.
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14.4

145

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb. Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb bude zpracovan jednotné
a bude respektovat nasledujici zasady:

1.43.1

1.43.2

1433

1.43.4

1.43.5
1436

1.4.3.7

1.43.8

kazdy stavebni objekt, popf. inZenyrsky objekt nebo provozni soubor definovany Projektovou
dokumentaci, musi mit zpracovan svij vlastni soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,

vsechny stavebni objekty, popf. inZenyrské objekty Ci provozni soubory, musi byt zatfidény do
druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektl. Pro tcely klasifikace bude pouZita
klasifikace JKSO. Aktualni stav tfidniku je volné dostupny na strankdch www.cenovasoustava.cz,

polozky soupisu praci musi byt popsany v podrobnostech vymezujicich obsah a kvalitu
poZadovanych stavebnich praci, doddvek nebo sluzeb a umozZiujicich stanovit jejich jednotkovou
cenu. Polozky soupisu budou popsany napf. v cenové soustavé URS Praha, a.s., RTS, a.s., anebo
v jiné cenové soustavé, ktera musi byt vsoupisu praci jasné identifikovana a kterd musi mit
zabezpecen neomezeny dalkovy pfistup,

polozka soupisu praci musi obsahovat poradové Cislo polozky, Ciselné zatfidéni polozky dle pouzité
cenové soustavy a oznaceni cenové soustavy, popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu
prace, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné dokumenty, zejména technické
a cenové podminky, dale mérnou jednotku a pozadované mnozstvi v mérné jednotce. U kazdé
polozky musi byt i vykaz vymér k uvedenému mnozstvi tj., verbalni a matematicky popis vypoctu
mnozstvi mérnych jednotek. U polozZek, u nichZz se vypocet mnoizstvi shoduje, lze vykaz vymér
nahradit odkazem,

vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném soupise souhrnné pro celou stavbu,

nebude-li néktera z poloZek v pouZité cenové soustavé obsazena, musi byt jeji popis zpodrobnén
natolik, aby vylucoval jakykoli nejednoznacny vyklad, takova polozka pak musi byt zretelné
oznacena, Ze neni soucasti pouZité cenové soustavy,

soupis praci nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobkd nebo materidlG a musi
obsahovat jejich zdakladni technické parametry tak, jak jsou predpokladany v Projektové
dokumentaci,

rozpoCtova Cast Projektové dokumentace bude provedena oddélené pro prace investicni
a neinvesti¢ni povahy v souladu se znénim zdkona ¢. 586/1992 Sb. o danich z pfijmQ, ve znéni
pozdéjsich predpist, a daldimi pfislusnymi pravnimi predpisy (pokyn GFR & D-6 k jednotnému
postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb. o danich z pfijmu, ve znéni
pozdéjsich predpistl (k § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma)).

Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby. V pribéhu zaddvaciho fizeni na zhotovitele
projektované stavby, které Objednatel vyhlasuje podle zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakézek,
je soucasti predmétu plnéni i:

1441

1.4.4.2

1443

14.4.4

vypracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zaddvaci dokumentace v ramci vyjasfiovani
zaddvaci dokumentace zajemci o vefejnou zakdazku, a to ve Ih(ité do tfech dnd po jejich obdrzeni,

Ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise, bude-li
pozadovana,

vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchaze¢l o verejnou zakazku, vymezeni
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace, bude-li pozadovano,

posouzeni pfipadnych zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny, bude-li poZzadovano.

Vykon autorského dozoru. V rdmci vykonu autorského dozoru je predmétem plnéni zabezpeceni zejména
téchto Cinnosti:

1451
1.4.5.2

1453

1.45.4
1.45.5

Ucast na predani a prevzeti stavenisté mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby,

prabéina kontrola provadéni projektované stavby z hlediska souladu provadéni s Projektovou
dokumentaci,

pribéina kontrola provadéni projektované stavby z hlediska podminek stavebniho povoleni,
popfipadé podminek vyplyvajicich z vyjadreni dotéenych organli nebo organizaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby,

spoluprace s koordinatorem bezpecnosti prace,


http://www.cenovasoustava.cz/

1.5

1.45.6 dopracovani ¢i Upravy Projektové dokumentace v pfipadech, kdy je to pro pokracovani
projektované stavby nezbytné Ci v pfipadech, kdy je v predané Projektové dokumentaci zfejma
vada,

1.4.5.7 poskytovani vysvétleni a rad pfi vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelem
projektované stavby,

1.4.5.8 vydavani odbornych stanovisek ke vsem poZadavkim ucastnikll vystavby, zejména pak
technického dozoru a zhotovitele projektované stavby,

1.4.5.9 uplatiovani vlastnich ndvrhl projektanta na Uspory naklad( pti provadéni dila a navrh,
smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu,

1.4.5.10 kontrolu stavebniho deniku vcetné zapsani stanovisek Zhotovitele k zapisim zhotovitele
projektované stavby nebo technického dozoru ve stavebnim deniku,

1.4.5.11 ucast na kontrolnich dnech stavby,

1.4.5.12 poskytovani stanovisek k pozadavkiim zhotovitele projektované stavby na zvyseni rozsahu praci
nebo dodavek popfipadé na zamény materidld a kontrola ceny nabizené zhotovitelem
projektované stavby za navrhované zmény,

1.4.5.13 Ucast pfi odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni, tj. spoluprace
pti zjistovani vad a nedodélkl stavby a kontrola zabezpeceni jejich odstranéni ze strany zhotovitele
projektované stavby,

1.4.5.14 spoluprace pfi zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokoncéené stavby pracovniky orgdnd, které se
vyjadruji ke kolaudaci stavby (hygiena, hasic¢i, IBP, zdravotné postiZzeni ap.) a spoluprdce pfi
zajisténi stanovisek téchto organtl ke kolaudacnimu fizeni,

1.4.5.15 spoluprace pfi kontrole konecné faktury zhotovitele projektované stavby,
1.4.5.16 ucast na kontrolnich prohlidkach stavby a zavére¢né kontrolni prohlidce stavby,

1.4.5.17 predani Objednateli karchivaci veskerych podkladli a dokumentace stavby, pofizenych
projektantem nové v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat autorsky dozor jako obcasny a pravidelny, tj. je povinen provadét kontroly

zhotovovani stavby pribézné tak, aby kontrolu proved| nejméné dvakrat v kalendarnim tydnu.

Formalni nalezitosti plnéni
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15.2

153

154
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1.5.6

Zhotovitel preda Objednateli zaméreni skutecného stavu v jednom vyhotoveni v grafické (tisténé) podobé
avjednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani
kompatibility pocitaového prostfedi MS Windows a MS Office.

Zhotovitel preda Objednateli provedeni stavebné technického prlzkumu v jednom vyhotoveni v grafické
(tisténé) podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické formé se zajisténim antivirové ochrany.

Zhotovitel zhotovi Projektovou dokumentaci podle obecné zavaznych predpisl, zavaznych ustanoveni
Ceskych, popf. evropskych technickych norem v castech zavaznych ismérnych. Odchylky Projektové
dokumentace od obecné zavaznych predpist, zavaznych ustanoveni Ceskych, popf. evropskych technickych
norem v castech zdvaznych ismérnych musi byt vidy odsouhlaseny Objednatelem. Soucasti Projektové
dokumentace bude také soupis EN €SN a €SN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektlim, popf.
inZenyrskym objektlim a provoznim souborim. Dale soucdsti Projektové dokumentace bude také soupis
dokladu, které zhotovitel projektované stavby je povinen predloZit pfi predani a prevzeti projektované stavby.

Zhotovitel bude pfi zpracovavani predmétu Dila postupovat podle odsouhlasenych zamér(, pozadavki
a vychozich podkladd predanych mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjadreni verejnopravnich organa
a organizaci k rozpracované Projektové dokumentaci a podle zapisll z projednavani Projektové dokumentace
s Objednatelem tak, aby Dilo mélo vlastnosti v této Smlouvé dohodnuté, poptipadé obvyklé.

Projektovd dokumentace v grafické (tisténé) podobé bude Objednateli odevzdana v Sesti vyhotovenich.

Projektovd dokumentace bude dale zpracovana a predana ve dvou vyhotovenich v elektronické formé se
zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS
Office, umoZznujici zpracovani zmén (v editovatelné i needitovatelné verzi), a to: vykresy ve formatech *.dwg
i *.pdf, ostatni ¢asti ve formatu *.doc, *.xls a *.pdf, vykazy vymér véetné vykazl pro veskeré profese, ocenéné



i neocenéné, budou ve formatu ORF (Obecny Rozpoctovy Format; tento format podporuji programy pro
tvorbu rozpodtl, napr. SW Poringd, Calida, Bulid Power) nebo ve formatu *.xls.

1.5.7  Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originalu svého podpisu a otisku razitka.

1.5.8  Zhotovitel preda Objednateli na zakladé jeho vyzadani dil¢i pracovni a predbéiné vysledky (odpovidajici
stupni poznani a rozpracovanosti s ohledem na terminy a lhaty plnéni dle Cast 2. této Smlouvy) pro vnitini
potfebu Objednatele.

CAST2.  TERMINY, LHOTY A MiSTO PLNENi
2.1  Terminy a lhaty pInéni jednotlivych ¢asti pfedmétu Dila dle Cast 1 této Smlouvy byly Smluvnimi stranami sjednéany

nasledovné:

2.1.1  Terminy a lh{ty plnéni v odpovédnosti Zhotovitele
Termin zahajeni provadéni Dila

2.1.11

2.1.1.2

2.1.13

2.1.14

2.1.111

2.1.1.1.2

2.1.1.13

2.1.114

Lhata pro
2.1.1.2.1

2.1.1.2.2

Terminem zahajeni provadéni Dila se rozumi ndsledujici den po dni, vnémi dojde
k podpisu této Smlouvy, anebo nasledujici den po dni, vnémz bude odsouhlaseno
dispozi¢né provozni feseni.

Zhotovitel je povinen od tohoto terminu zahdjeni aktivné zahajit pfipravu na zpracovani
Projektové dokumentace shromazdovanim a studiem nezbytnych podkladl. Do péti dni
poté je Zhotovitel povinen zahajit vlastni projekéni prace.

Soucinnost pfi vybéru zhotovitele projektované stavby musi byt zahajena okamzité,
nejpozdéji nasledujici den po dni, ve kterém Zhotovitel obdrzel pisemny pokyn
Objednatele.

Vykon autorského dozoru zahdji Zhotovitel ihned po uzavieni smlouvy mezi
Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby.

provedeni zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu
Pro zaméreni stavajiciho stavu a pro provedeni stavebné technického prizkumu je lhita
stanovena do patnacti dnli ode dne terminu zahdjeni provadéni Dila do dne, kdy dojde
k protokoldrnimu  pfedani zaméfeného stavajiciho stavu mezi Zhotovitelem
a Objednatelem v poZzadovaném poctu vyhotoveni a v pozadované podobé.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Ihité pro dokonceni zaméfeni stavajiciho stavu
a pro provedeni stavebné technického prizkumu delsi jak tficet dnd bude povaZovano
za podstatné poruseni Smlouvy.

Lhidta pro dokonceni Projektové dokumentace

2.1.1.31

2.1.1.3.2

2.1.1.3.3

Lhata pro
2.1.1.4.1

Pro vyhotoveni Projektové dokumentace je lhita stanovena do Sedesati dnli ode dne,
kdy bude odsouhlaseno dispozi¢né provozni feseni, do dne, kdy dojde k protokolarnimu
pfedani Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem v poZadovaném
poctu vyhotoveni a v poZadované podobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze odsouhlaseni dispozicné provozniho feSeni se uskutecni
nejpozdéji do 21 dnl ode dne terminu zahajeni provadéni Dila.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Ih(ité pro dokonceni Projektové dokumentace delsi
jak tricet dnli bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy.

poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele stavby

Cinnosti, které jsou predmétem plnéni Zhotovitele a vztahuji se k zadavacim Fizenim

podle zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, které zabezpeluje

Objednatel, provede Zhotovitel ve lhtach:

a) zpracovani odpovédi na dotazy k projektové Casti zaddvaci dokumentace v ramci
vyjasnovani zadavaci dokumentace zajemci o verejnou zakazku ve lh(té do tfech dna
po jejich obdrZzeni od Objednatele,

b) ucast na jednanich hodnotici komise ve funkci odborného poradce hodnotici komise
vzdy v terminu stanoveném procesnimi pravidly zadavaciho fizeni za predpokladu, ze
Zhotovitel bude na jednani pisemné pozvan alespon pét dnl predem,

c) vypracovani porovnani cenovych nabidek jednotlivych uchazecl o verejnou zakazku
a vymezeni odchylek od ceny podle Projektové dokumentace do sedmi dnd ode dne
obdrzeni pisemné zadosti Objednatele,



2.1.2

2.1.3

d) posouzeni pfipadnych zdlvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny do péti dnl ode
dne obdrZeni pisemné Zadosti Objednatele.

2.1.1.5 Lh(ta pro dokonceni autorského dozoru
2.1.1.5.1 Zhotovitel je povinen dokoncit Cinnosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydani
kolaudaéniho souhlasu pro projektovanou stavbu, na niZ je autorsky dozor vykonavan.
2.1.1.5.2 Predpokladana doba realizace projektované stavby je devadesat dn.

2.1.1.5.3 Zhotovitel je povinen seznamit se sobsahem smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby, zniz vyplyne predpokladana doba realizace
projektované stavby a tim i predpokladand doba vykonu funkce autorského dozoru na
projektované stavbé. Zhotovitel nese rizika pro pfipady, kdy by v disledku
nepredvidatelnych okolnosti doSlo k prodlouZeni terminu dokonéeni projektované
stavby.

Termin dokonceni Dila

Termin dokonceni Dila nebo jeho casti, je nasledujici den po poslednim dnu lhlty pro dokonceni Dila nebo

jeho casti.

Terminy v odpovédnosti Objednatele

2.1.3.1 Terminy v odpovédnosti Objednatele se tykaji dodani relevantnich podkladd, vyhlaseni vybérového
fizeni na zhotovitele projektované stavby a zadani zakazky (uzavieni smlouvy mezi Objednatelem
a zhotovitelem projektované stavby).

2.1.3.2  Neni-li touto Smlouvou vyslovné stanovena |hiita k dodani podkladd Zhotoviteli Objednatelem,
maji obé Smluvni strany za sjednané, Ze podklady dodavané Objednatelem Zhotoviteli musi byt
dodany nejdéle do sedmi dni od jejich pisemného vyzadani Zhotovitelem.

Podminky pro zménu sjednanych termin( ¢i Iht

Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonceni Dila je nezbytné prodlouzit Ihatu, predloZi svij navrh na
zménu prislusné Ihaty pro dokonceni Objednateli k projednani.

ProdlouZeni lhaty pro dokonceni Dila je moZzné jen v dusledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti, které
nemaji svlj pavod v ¢innosti ¢i necinnosti Zhotovitele.

O ptipadném prodlouzeni kterékoliv Ihity pro dokonceni musi byt sjednan pisemny dodatek k této Smlouvé,
jinak je prodlouzeni Ihtty pro dokonceni neplatné.

Pfipadny zvyseny rozsah projekcnich praci, jejichz celkovy finan¢ni objem nepresahne 10% z hodnoty ceny
Dila sjednané dle této Smlouvy, nema vliv na Zadnou Ih(tu pro dokonceni a Projektova dokumentace bude
dokoncena ve sjednanych IhGtach.

Misto pInéni

Veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele véetné predani a prevzeti Projektové dokumentace se uskutecni
v lochotinském aredlu Fakultni nemocnice Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt ¢. 32 (dvouucelovy
objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

Kontrolni dny se budou konat ve Fakultni nemocnici Plzen, alej Svobody 80, 323 00 Plzen, objekt
¢. 32 (dvouucelovy objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak.

Mistem plnéni autorského dozoru je misto projektované stavby.

CENA PROJEKTOVANE STAVBY

Projektovana stavba
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Projektovanou stavbou (dale také ,Stavbou”) se pro ucely této Smlouvy rozumi stavebni Upravy pro instalaci
pocitacového tomografu v pavilonu ¢. 59 v borském arealu Fakultni nemocnice Plzen, zahrnujici veSkeré prace
a dodavky s jejim provedenim souvisejici.

Cena Stavby

321

Cena Stavby predstavuje souhrn cen vSech praci a doddvek, které byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Cena Stavby obsahuje zarover veskeré ke Stavbé se vazici dang,



33

34

3.5

3.6

CA

4.1

4.2

cla a poplatky, at navratné &i nikoli. Do ceny Stavby nebude zahrnuta cena Dila dle této Smlouvy, popfipadé
dalsi naklady, které musi hradit Objednatel jinak.

3.2.2 Zhotovitel bude Objednatele pisemné a bez zbyteéného odkladu informovat v pfipadé divodné domnénky, Ze
cena Stavby mulzZe byt podstatné zménéna nebo prekrodena. Zhotovitel sdéli Objednateli ddvody
predpokladanych zmén. Objednatel po doruceni této zpravy neprodlené zajisti jednani se Zhotovitelem a na
zakladé vzajemné dohody bude urcen dalsi postup.

Smluvni strany v souladu s vySe uvedenym sjednavaji, Ze predpokladana cena Stavby bude max. pét mil. K¢ bez DPH
a ze Projektova dokumentace, kterou ma Zhotovitel pro Objednatele dle této Smlouvy vypracovat a veskera dalsi
plnéni, zejména autorsky dozor, budou sméfovat k tomu, aby byl tento finanéni limit dodrzen.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladl pfi uzavieni této Smlouvy je max.
cenovy limit pét mil. K¢ bez DPH moZno dodrzZet pfi splnéni poZadavku, Ze Stavba bude realizovdna v dané lokalité
s poZzadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi a estetickymi vlastnostmi.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze pokud by cena Stavby presahla sjednanou max. ¢astku pét mil. K¢ bez DPH,
nema to vliv na vysi sjednanych cen za plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy, to znamena, Ze Zhotovitel nema narok na
zvyseni sjednané ceny Dila.

Zhotovitel bude veden snahou a zajmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového reseni.
Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic.

ST4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY DiLA VCETNE zPUSOBU SJEDNANi ZMENY

CENY DiLA
Vyse sjednané ceny Dila
4.1.1 Celkova cena za radné zhotovené a predané Dilo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvnimi stranami
ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz vzajemné sjednana cena
Dila byla stanovena ndsledovné:

celkova cena bez DPH 337.000,- K¢,
DPH 21% 70.770,- K¢,
celkova cena véetné DPH 407.770,- K¢.

4.1.2 Cena Dila je pro jednotliva dil¢i pInéni stanovena takto:
4.1.2.1 priprava zakazky, zaméreni stavajictho stavu a provedeni podrobného stavebné technického

prazkumu 20.000,- K¢ bez DPH,
4.1.2.2  zhotoveni Projektové dokumentace 264.000,- K¢ bez DPH,
4.1.2.3  soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby 7.000,- K¢ bez DPH,
4.1.2.4  vykon autorského dozoru 46.000,- K¢ bez DPH,
CELKEM 337.000,- K¢ bez DPH.

4.1.3 Sjednana celkova cena Dila je cenou nejvyse pripustnou pro cely rozsah Dila dle této Smlouvy a je platna po
celou dobu plnéni dle této Smlouvy.

Obsah ceny Dila

4.2.1 V cené Dila jsou obsazeny veskeré prace a ¢innosti pro radné splnéni predmétu Dila dle této Smlouvy. Cena
Dila obsahuje ocenéni ptipadné dalSich praci a dodavek, které vyplyvaji z vymezeni predmétu Dila a tedy
v cené Dila jsou zahrnuty veskeré naklady, i vedlejsi, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovenim Dila vznikly
nebo vzniknou.

4.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy seznamil se vSemi okolnostmi a podminkami svého
plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu Dila. Veskeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z pInéni
této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.



Podminky pro zménu sjednané ceny Dila

Sjednanou celkovou cenu Dila je mozné zménit pouze z objektivnich a nepredvidatelnych ddvod, a to za nize

uvedenych podminek:

4.3.1.1 pokud po podpisu Smlouvy a pfed uplynutim lhaty pro dokonéeni predmétu Dila dojde ke zménam
sazeb DPH nebo ke zméné prenesené darnové povinnosti,

4.3.1.2 na zakladé zmény rozsahu Dila, a to bud dle poZadavku Objednatele, nebo z divodu zésahu treti
osoby, jejiz stanovisko, rozhodnuti apod. je nezbytné pro zhotoveni Dila,

4.3.1.3  pokud se pfi provadéni Dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani Smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu Dila.

ZpUsob sjednani zmény ceny Dila

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny Dila, je Zhotovitel povinen provést
vypocet zmény ceny Dila a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Objednatelem.

Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny Dila teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny Dila, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysSi poZzadovaného zvySeni ceny Dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni
ceny Dila nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny
Dila.

Jsou-li k dhradé sjednané ceny pouzity financni prostfedky poskytnuté Objednateli formou dotaci, je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny Dila souhlas poskytovatele finan¢nich prostredka.

PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel bude hradit cenu Dila Zhotoviteli na zakladé Zhotovitelem radné vystavenych danovych dokladd (faktur)
v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi touto Smlouvou.

Zhotovitel je opravnén vystavit vici Objednateli dafiovy doklad za Ucelem Uhrady ceny Dila aZz po fadném dokonceni
predmeétu Dila a protokolarnim predani a prevzeti predmeétu Dila, nebo jeho ucelené casti (dil¢i plnéni), Objednatelem.

Cena Dila bude hrazena nasledujicim zplisobem:
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cena za pripravu zakdzky, cena za zaméreni stavajiciho stavu a cena za provedeni stavebné technického
prizkumu dle odst. 4.1.2.1 bude hrazena na zakladé protokolarniho predani a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy)
a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

cena za zhotoveni Projektové dokumentace dle odst. 4.1.2.2 bude hrazena na zakladé protokolarniho predani
a prevzeti dil¢iho plnéni (etapy) a danového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

cena za Cinnosti vztahujici se k zaddvacimu fizeni na zhotovitele Stavby dle odst. 4.1.2.3 bude hrazena na
zakladé danového dokladu jednorazové, podle skutecné vykonaného rozsahu praci, a to po uverejnéni
vysledku zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby ve Véstniku vefejnych zakazek,

cena za vykon autorského dozoru dle odst. 4.1.2.4 bude hrazena pribéiné na zdkladé darnovych dokladu
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné (vySe mésicni uhrady bude vypoctena jako alikvotni ¢ast odpovidajici
podilu ceny za autorsky dozor a poctu mésict lhlty vystavby sjednané mezi Objednatelem a zhotovitelem
Stavby), pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice, a to do vyse 80% nabidkové
ceny bez DPH. Zbylych 20% nabidkové ceny za vykon autorského dozoru bude mozno uplatfiovat po vydani
kolaudaéniho rozhodnuti.

Danovy doklad Zhotovitele musi mit naleZitosti dariového a ucetniho dokladu dle zvlastnich pravnich predpisd,
obsahovat poZadavek na zpUsob provedeni platby, bankovni spojeni, datum splatnosti. Dafiovy doklad musi formou
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a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi v U¢inném znéni a zakonu o dani z pfidané hodnoty v i¢inném znéni (nebo
zakonlm, které by pfipadné uvedené zdkony zrusily a nahradily).

Nezbytnou soucasti danového dokladu je Akceptaéni protokol (Akceptovano bez vyhrad) podepsany opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

V pfipadé, ze darfiovy doklad vystaveny Zhotovitelem nebude obsahovat nalezitosti vySe uvedené, nebo bude
obsahovat udaje chybné ¢&i rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén takovy danovy doklad Zhotoviteli
odeslat zpét jako neoprdvnéné vystaveny. Zhotovitel je povinen danovy doklad ucetné anulovat a po odstranéni
nedostatk( vystavit danovy doklad novy. Doba splatnosti pocne béZet nejdfive dnem doruceni nového radné
opraveného danového dokladu.

Zjisti-li Objednatel ve Ih(ité splatnosti u pfedaného a prevzatého predmétu Dila nebo jeho Casti vady plnéni, je
opravnén Zhotoviteli dafiovy doklad vratit a prislusnou platbu pozastavit az do data odstranéni vady pInéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni dafiového dokladu nema narok na urok z prodleni.
Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli predat dafiové doklady ve trojim vyhotoveni.

Mistem pro doruceni danového dokladu je podatelna Objednatele na adrese sidla Objednatele. Za rozhodny den
doruceni darfiového dokladu se povazuje den vyznaceny na dafiovém dokladu podatelnou Objednatele.

Doba splatnosti dariového dokladu je stanovena na tficet dnli ode dne doruceni dariového dokladu Objednateli.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li dafnovy doklad do tficeti dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni darového
dokladu, ale po terminu, ktery je uveden v dafiovém dokladu jako den splatnosti.

Platba bude probihat vylu¢né bankovnim pfevodem na tcet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvé pod jeho stranou,
a to v korunach ceskych.

Penézity zavazek Objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy byla pfislusna ¢astka odepsana z uctu Objednatele.

Dalsi platebni podminky

5.16.1 Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohleddvce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli
svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve
vysi, ve které se kryji.

5.16.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavie s treti osobou zastavni smlouvu, jejimz
predmétem by byla pohledavka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Objednatele neuzavfe s tfeti osobou smlouvu o postoupeni, jejimz
pfedmétem by byla pohledavka Zhotovitele za Objednatelem vznikld na zakladé nebo v souvislosti s touto
Smlouvou ¢i plnénim dle této Smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z ceny Dila bez DPH za kazdé takové poruseni.

5.16.4 Zaplaceni danovych dokladl vystavenych Zhotovitelem nepredstavuje prevzeti Dila nebo jeho casti, ani
prohldseni o bezvadnosti uc¢tovanych plnéni ¢i konkludentni akceptaci takové bezvadnosti.

CAST6. PREDANI A PREVZETI DiLA

6.1

6.2

Ke splnéni povinnosti Zhotovitele dojde predanim Dila Zhotovitelem se vSsemi néleZitostmi, v poZadovaném provedeni
a pozadovaném poctu vyhotoveni dle této Smlouvy, a prevzetim Objednatelem.

Zhotovitel pieda a Objednatel pfevezme Dilo od Zhotovitele v souladu s terminy a IhGitami uvedenymi v Clanku 2. této
Smlouvy nasledujicim zplsobem:

6.2.1 Dilo podle této Smlouvy je predano a prevzato v rdmci Akceptacniho fizeni, po odsouhlaseni a nasledném
potvrzeni Akceptacniho protokolu povérenymi opravnénymi pracovniky dle této Smlouvy.

6.2.2 Proces Akceptacniho fizeni je rozveden dale v tomto ¢lanku této Smlouvy.
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6.3  Akceptacni fizeni probiha nasledujicim zplsobem:

6.3.1

6.3.2
6.3.3

Zhotovitel preda predmét Dila, nebo jeho etapy Objednateli k Akceptacnimu Fizeni. Pfedani k Akceptacnimu
fizeni bude zdokumentovano predavacim protokolem, ktery podepisi obé Smluvni strany.

Pfedanim predmétu Dila, nebo jeho etapy je zahdjeno obdobi Akceptacniho Fizeni.

Nejdéle do dvaceti dnl od predani pfedmétu Dila, nebo jeho dil¢iho plnéni k Akceptacnimu Fizeni se
Objednatel k plnéni vyjadfi vypracovanim Akceptacniho protokolu.

6.4  Vysledek Akceptacniho fizeni bude uveden v Akceptacnim protokolu, a to jednim z dale uvedenych zpUsobU:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Akceptovano bez vyhrad. Zhotovitel na zakladé takto potvrzeného Akceptacniho protokolu pfedava Dilo
Objednateli a bude fakturovat cenu Dila za pfislusné plnéni v plné vysi.

Akceptovano s vyhradami. V Akceptacnim protokolu budou vyhrady specifikovany a bude uveden termin, do
kdy maji byt predmétné vyhrady odstranény. Dohodnou-li se Smluvni strany, mlze Zhotovitel fakturovat
Objednateli financni plnéni v ¢astecné Ci pIné vysi, a to dle uvazeni Objednatele. Vzajemna dohoda Smluvnich
stran o této skutecnosti bude zanesena do Akceptacniho protokolu.

Neakceptovano v disledku vad zpUsobujicich nefunkénost Dila. V Akceptacnim protokolu budou dané vady
specifikovany a bude uveden novy termin Akceptacniho fizeni. Financni plnéni nebude do doby sjedndni
napravy poskytnuto.

6.5 Dilo bude povaZovano za provedené jako celek a predané Objednateli dnem podpisu zavére¢ného Akceptacniho
protokolu (akceptovano bez vyhrad) Dila Objednatelem.

6.6  Kvyhotoveni zavérecného Akceptacniho protokolu je povinen Objednatel.

6.7  Odpovédnost Zhotovitele

6.7.1

CAST 7.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi vynalozZeni
veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi predani a prevzeti Dila veskeré udaje. Kontrola Objednatele se tyka
provéreni, zda Dilo nema zfejmé vady a nedostatky. Objednatel vSak neni povinen prezkoumdvat napt.
vypocty nebo takové vypocty provadét, zkoumat technickd fesSeni apod. V pfipadé skrytych vad nebo
technickych fedeni, ktera jsou v rozporu s CSN, CSN EN nebo jinymi zavaznymi predpisy, se Zhotovitel pfi
predani a prevzeti Dila nezbavuje odpovédnosti za Skodu. Za tohoto stavu odpovidd Zhotovitel za spravnost
a Uplnost Dila a nemlze se vbudoucnu dovoldvat toho, Ze predmét Dila byl Objednatelem prevzat
a akceptovan bez vyhrad.

ODPOVEDNOST, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

7.1  Odpovédnost a povinnosti Zhotovitele

7.11

7.1.2

7.1.3

Zhotovitel je povinen hajit zadjmy Objednatele podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti. Zhotovitel ani jeho
zaméstnanci ¢i poradci nebo specialisté neprijmou Zadné osobni provize nebo platby od tretich osob, zejména
podnikatell nebo dodavatel(. S Udaji tykajicimi se této Smlouvy bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich milcenlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem. Zhotovitel je povinen
zdrZet se po dobu zpracovani Projektové dokumentace a v prlibéhu provadéni Stavby a jejiho uvadéni do
provozu veskerych vlastnich podnikatelskych aktivit ve vztahu k predmétu Dila, a to i ve spojeni s tfetimi
osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy Objednatele, byt s témito zdjmy ve stfetu, popfipadé
neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby. Poruseni uvedenych povinnosti se povaZzuje za podstatné
poruseni Smlouvy a je divodem k okamZitému odstoupeni od této Smlouvy za podminek stanovenych v této
Smlouvé a k Ghradé smluvni pokuty stanovené v Cast 15. této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat Objednatele o vSech skute¢nostech, které by mohly Objednateli
zpUsobit finan¢ni, nebo jinou Ujmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy a Ihlity stanovené touto
Smlouvou a o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladld pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele rovnéz na nasledky takovych Objednatelovych rozhodnuti a Ukon, které jsou
zjevné neucelné nebo samého Objednatele poskozujici, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym
vefejnym zajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemlzZe predmét Dila provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych
pravnich predpist, nebo poZadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalSich podminek zvlasté
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7.1.4

7.1.5

7.1.6

dohodnutych touto Smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy a lhaty, uvédomi o tom
neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim divodd.

Zhotovitel zastavi dalsi projek¢ni prace a jina plnéni dle této Smlouvy a okamZzité o tom vyrozumi Objednatele,
pokud zjisti, Ze Stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele uvedené shora, neprovediteln3,
a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku této Smlouvy
ze strany Zhotovitele zaklada narok Objednatele vici Zhotoviteli na thradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek cinnosti, jenz je
predmétem Dila, jiné osobé neZ Objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.

Zhotovitel se zavazuje prace na Dile prerusit na zakladé doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele
o preruseni praci a obé Smluvni strany jsou poté zavazany uzavfit dohodu o zméné Dila a podminkach jeho
provedeni. Pferuseni praci muiZe trvat maximalné Sedesat dni. Pokud nedojde v této |hité k uzavieni dodatku
k této Smlouvé, nebo k dorudeni pisemné vyzvy Objednatele k pokradovani praci na predmétu Dila, mlze
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit z ddvod( podstatného poruseni Smlouvy. Pokracuji-li prace po
preruseni, prodluzuji se o ¢asovy Usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel prerusil své prace na zakladé
pisemného rozhodnuti Objednatele, automaticky terminy a Ihity dle této Smlouvy.

Odpovédnost a povinnosti Objednatele

Objednatel poskytne udaje, prGzkumy, zpravy a sluzby pozadované v souladu s ustanovenim pfislusnych
predpisU a jiné podobné Udaje, které mohou byt pfileZitostné vyzadany, prostuduje dokumenty predané mu
Zhotovitelem, sdéli Zhotoviteli podle potieby svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s postupem praci.

Zjisti-li Objednatel nebo dozvi-li se néjakym jinym zplsobem o vadiach nebo nedostatcich Projektové
dokumentace, nebo o rozporech mezi Projektovou dokumentaci a jeho pozadavky, uvédomi o zjisténé
skutecnosti pisemné Zhotovitele bez zbytecného prodleni.

Objednatel bude své povinnosti plnit rddné a vcas tak, aby se nenarusovala plynulost Zhotovitelovi prace
a provadéni Dila, a to za podminek stanovenych v odst. 2.1.3 této Smlouvy.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se poZadavkd na Projektovou dokumentaci, a jaké poZadavky
vyplyvajici z mista Stavby md Zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou Zhotovitelovi moznosti tento zamér
rozsifit, popfipadé jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Objednatel predal pfed a pfi podpisu této Smlouvy (pfedd do 3 dnd od podpisu smlouvy) jako podklad
Zhotoviteli tyto dokumenty: veskeré dostupné podklady ke stavajicimu stavu fesenych prostor.

Objednatel ziska vsechna nezbytna vyjadreni od dotéenych organl statni a verejné spravy a fyzickych nebo
pravnickych osob nebo jejich sdruZeni, ledaze by jejich obstaranim vyslovné povéril Zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele Stavby

Pro ucely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, Ze stavebni dohled nad provadénim
stavebnich praci a poskytnuti zaruk kvality jsou zodpovédnosti zhotovitele Stavby. AniZz se omezuji zavazky
plynouci obéma Smluvnim stranam z této Smlouvy, bude zhotovitel Stavby zodpovidat zejména za stavebni
prostifedky a metody, zplsoby a postupy uZité pfi provadéni Stavby, bezpecnost prace a za radné provedeni
smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a ostatnich smluv vaZicich se k provedeni Stavby zhotovitelem Stavby.

PORADCI A SPECIALISTE ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo osobné, se spolupracovniky uvedenymi v tomto ¢lanku a prostfednictvim vlastnich
zaméstnanc(.

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty (dale také jen ,Podzhotovitele”) na provedeni casti Dila
(specialnich vykonl a profesi) pouze v pripadech, kdy takové Podzhotovitele definoval ve své nabidce vramci
zadavaciho fizeni. V ostatnich pripadech je Zhotovitel opravnén povérit provedenim ¢asti Dila Podzhotovitele jen se
souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych Podzhotovitel( tak, jako by Dilo provadél sam.

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3
7.3.1
CAST 8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Zhotovitel je povinen zabezpeclit ve smlouvach s Podzhotoviteli spInéni vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z této Smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu jejich subdoddavky.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovitel prokaze Objednateli na jeho vyslovnou Zadost do deseti dni od vzneseni Zadosti, Ze Podzhotovitelé jsou
fadné smluvné zavazani ke spolupraci na pInéni pfedmétu Dila dle této Smlouvy.

Pokud neni stanoveno v této Smlouvé vyslovné jinak, budou vSichni Podzhotovitelé informovat Objednatele o realizaci
Dila prostfednictvim Zhotovitele.

Zména Podzhotovitele

8.7.1 Zména Podzhotovitele, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je mozna
pouze po pfedchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za pfedpokladu, Ze novy Podzhotovitel prokdze
pred uzavienim smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném
s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni Podzhotovitel. Objednatel schvaleni nového Podzhotovitele
pfi spInéni vSech smluvenych podminek bez zdvazného divodu neodepfre.

8.7.2 Jakoukoliv zménu Podzhotovitele, kterého definoval Zhotovitel ve své nabidce v rdmci zadavaciho fizeni, je
Zhotovitel povinen predem pisemné Objednateli oznamit, pficemz Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni
zmény Podzhotovitele, rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrZovat ani souhlas bezdivodné odpirat.

8.7.3 Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu Dila Podzhotovitelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem
uvaZovany Podzhotovitel prokazatelné v minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni.

PInéni Podzhotovitell se pro ucely této Smlouvy povaZuje za plnéni Zhotovitele a Zhotovitel za né odpovida, jako by
takové plnéni poskytoval sam.

Podzhotovitelé zjednani Zhotovitelem jsou uvedeni v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy, ktera je nedilnou soucasti této
Smlouvy.

Seznam Podzhotovitel(

8.10.1 Zhotovitel je povinen predat Objednateli seznam svych Podzhotovitel(, ve kterém uvede ty Podzhotovitele,
jimZz za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny Dila. Zhotovitel predlozi
Objednateli tento seznam Podzhotoviteld nejpozdéji do tficeti dnli od splnéni této Smlouvy. Ma-li
Podzhotovitel formu akciové spolecnosti, je povinnosti Zhotovitele zabezpedit, aby pfilohou seznamu
Podzhotovitel( byl i seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve |hté nejdéle devadesati dnu pred dnem predloZeni seznamu Podzhotovitel.

8.10.2 Seznam Podzhotovitel(l musi obsahovat identifikaéni idaje Podzhotovitele (Obchodni firmu, sidlo, IC) a popis
praci ¢i dodavek, které Podzhotovitel provadél.

8.10.3 Seznam Podzhotovitelll musi byt predan v pisemné podobé arovnéz i v elektronické podobé ve formatu
*
.pdf.

CAST9.  ZVLASTNIi UIEDNANi O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

Smluvni strany se shoduji, Ze uskutecnovani Dila dle této Smlouvy vyZaduje od obou Smluvnich stran intenzivni
vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou
informovat o vSech okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni zavazk( plynoucich z této Smlouvy, a predkladat si
zejména podklady pro uskutecriovéani jednotlivych Ukonl a cinnosti, rozhodné pro plnéni zavazk( Zhotovitele
prevzatych touto Smlouvou.

Koordinaéni porady o pribéhu projekénich a souvisicich ¢innosti se budou konat jedenkrat za sedm dni v kancelafich
Objednatele ve tretim nadzemnim podlazi objektu ¢. 32 (dvouucelovy objekt) v lochotinském aredlu Fakultni
nemocnice Plzen, nebude-li Objednatelem vyslovné urceno jinak. Termin kontrolnich dnl stanovi Objednatel. Pokud
Zhotovitel nebo Objednatel bude poZadovat mimoradny kontrolni den, vyzve k Gcasti zastupce druhé Smluvni strany
telefonicky nebo elektronickou postou nejméné dva dny predem. Zastupcem Objednatele je XXX nebo osoba jim
povérena. Zhotovitel uréuje svym zastupcem pro uvedena jednani XXX. Kazda ze Smluvnich stran je opravnéna prizvat
k takovému jedndni poradce a specialisty (profesni specialisty) podle svého uvazeni. Zhotovitel pfipravi pro tyto
porady pisemné podklady. Zavére¢nym dokumentem z kazdého kontrolniho dne bude zapis potvrzeny zastupci obou
Smluvnich stran. Pokud bude v zapisu z téchto porad ustanoveni, které je v rozporu stouto Smlouvou, plati za
rozhodujici ustanoveni této Smlouvy. Pokud vzniknou v pribéhu jednani mezi zastupci Smluvnich stran rozpory
ohledné zpUsobu zpracovavani predmétu Dila véetné projektového feseni, jez nebude mozZno vyresit dohodou
Smluvnich stran, je pro plnéni Zhotovitele zavazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen respektovat.
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9.3

9.4

9.5

Zhotovitel vsak neodpovidad za dasledky vzniklé timto rozhodnutim, jestlize Objednatele na nevhodnost pokyn(
upozornil a Objednatel pfesto na jejich dodrzeni trval.

Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinéni, popfipadé je-li Zhotovitel necinny a neplni-li
touto svou necinnosti zavinéné predmét Dila po dobu del$i neZ patnact dn(, a to ani po tfech opakovanych pisemnych
vyzvach Objednatele, je Objednatel opravnén z divodl podstatného poruseni Smlouvy odstoupit od této Smlouvy
v souladu s touto Smlouvou. V takovém pfipadé se povaZzuje projev vile Zhotovitele, vyjadfeny necinnosti, za souhlas
s dalsim uzitim predmétu Dila jakoZto autorského dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace
a podklady k radnému a v€asnému provedeni predmétu Dila. Soucinnost zahrnuje zejména reSeni majetkopravnich
vztah( a aktivni G¢ast pti jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez zbytecného prodleni, nejpozdéji vSak do tfi pracovnich dnli od
vyZzadani Zhotovitele zadvazné vyjadri ke skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a véasném
provadéni predmétu Dila.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim predmétu Dila, jestlize Objednatel nezajisti soucinnost v rozsahu a terminech
sjednanych dle této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se kterdkoliv IhGta pro
dokoncéeni vidy o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti. O tomto prodlouZeni [hlty pro
dokonceni predmétu Dila bude uzavien pisemny dodatek k této Smlouvé.

CAST 10. ZMENY PROJEKTOVE DOKUMENTACE A ZVLASTNi UJEDNANi PRO PRIPAD NESROVNALOSTI

ZJISTENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI

10.1 Zmény Projektové dokumentace a Uhrada naklad(i zmén Projektové dokumentace

10.1.1 Zmény Projektové dokumentace
10.1.1.1 Za zmény v Projektové dokumentaci se povazuje stav, kdy dochdzi k novému reSeni nebo zméné
rozsahu projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokument( ci vykresa v jiz zpracované
Projektové dokumentaci.

10.1.1.2 Zazmény Projektové dokumentace se povazuji zejména:
10.1.1.2.1 pfipady, kdy Zhotovitel odstrafuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které
byly zjistény v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v prabéhu
provadéni Stavby,
10.1.1.2.2 pripady, kdy Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovavd zmény projektového feseni
oproti plivodnimu a pfedanému projektovému feseni.

10.1.1.3 Za zmény Projektové dokumentace se nepovaZuji zdsahy Objednatele do Zhotovitelem navrzeného
feSeni v prlbéhu zpracovavani Projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje jiné, neZ
navrzené feseni nebo rozsah Projektové dokumentace.

10.1.1.4 Za zmény Projektové dokumentace se nepovazuji zdsahy do Zhotovitelem navrzeného feseni
v prlbéhu zpracovavani Projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo podminek
prislusnych organa ¢i organizaci.

10.1.2  Uhrada zmén Projektové dokumentace
10.1.2.1 Pokud Zhotovitel odstranuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjiStény
v prabéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele Stavby nebo v pribéhu provadéni Stavby, pak tyto
zmény provede Zhotovitel bezplatné.

10.1.2.2 Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovava zmény projektového reseni oproti plivodnimu
a predanému projektovému feSeni, zpracuje Zhotovitel dodatky Projektové dokumentace.
Nezbytné nutné naklady spojené s cinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce jdou k tizZi
Objednatele.

10.2  Zvlastni ujednani pro pripad nesrovnalosti zjiSténych v Projektové dokumentaci

10.2.1 V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi Projektové dokumentace plati, Ze:
10.2.1.1 koty napsané na vykresu plati, i kdyzZ se liSi od velikosti odmérenych na stejném vykresu,

10.2.1.2 vykresy podrobnéjsiho méritka maji prednost pred vykresy hrubsiho méritka, potizenymi ke
stejnému datu,
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10.2.1.3 textova urceni (specifikace) maji pfednost pred vykresy,

10.2.1.4 upravy povrchu v tabulkach a textovych uréenich (specifikacich) maji pfednost pred znazornénim
na vykresech,

10.2.1.5 stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi a TZB; Uplnost
a kvalita instalaci vSech profesnimi specialisty navrzenych systém( musi vSak byt zachovana.

10.2.2 Bez ohledu na predchazejici podminky ma Projektova dokumentace pozdéjsiho data vidy prednost pred
Projektovou dokumentaci drivéjsiho data.

CAST 11. AUTORSKA PRAVA, LICENCNi UJEDNANi A PRECHOD VLASTNICTVi

11.1

11.2

11.3

Pro ptipad, Ze vysledkem Ccinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dilo, které naplfiuje znaky dila dle zakona

¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(

(autorsky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisu:

11.1.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svlij icet majetkova prava autort k Dilu a
Ze ma souhlas autor( k uzavreni nasledujicich licen¢nich ujednani; toto prohlaseni zahrnuje i takova prava
autord, kterd by vytvorenim Dila teprve vznikla,

11.1.2  Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) opravnéni ke vSem v Uvahu prichazejicim zpdsoblm uziti
Dila a bez jakéhokoliv omezeni, a to zejména pokud jde o Uzemni, asovy nebo mnoZstevni rozsah uZiti,

11.1.3  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze cena za poskytnuti této licence Zhotovitele je jiz zahrnuta v cené Dila,
11.1.4 Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako vyhradni,

11.1.5 Objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Veskera opravnéni dle vySe uvedeného prechazi na Objednatele okamzikem uUplného zaplaceni sjednané ceny Dila
Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze soucasti plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité véci, které se maji stat vlastnictvim
Objednatele, nabyva Objednatel vlastnické pravo k témto vécem dnem jejich protokolarniho predani a prevzeti
Objednatelem.

CAST 12. ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA, ZARUKA ZA JAKOST DiLA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida této Smlouvé. Vadou Dila se v tomto pfipadé rozumi odchylka
v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech Dila proti podminkam stanovenych touto Smlouvou nebo technickymi
normami ¢i obecné zdvaznymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predani a prevzeti. Dale Zhotovitel odpovida za vady Dila vzniklé
po predani Dila Objednateli, jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Za vadu Dila je povazovano i nenavrzeni takového reseni, které je vzhledem k podminkam a objektivnim skute¢nostem
a vzhledem k technickym a ekonomickym znalostem feSenim optimalnim pro dany pripad a jeho nenavrzeni by ve
svych disledcich znamenalo rozsifeni predmétu smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby a narokovani vicepraci.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila po dobu dvaceti let ode dne podpisu zavéreéného Akceptacniho protokolu
(Akceptovano bez vyhrad).

Pro pripad vady Dila sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele poZadovat bezplatné odstranéni vady Dila.

Podminky odstranéni zjisténych vad Dila (Projektové dokumentace):

12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfech dnl po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele zahdjit prace
na odstranéni zjisténé vady Projektové dokumentace tj.,, musi zahajit opravu téch Ccasti Projektové
dokumentace, kde byla vada zjisténa,

12.6.2 opravou se rozumi vypracovani zmény Projektové dokumentace, v niZz bude vada Projektové dokumentace
odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav,
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12.7

12.8

12.6.3 nezahdji-li Zhotovitel odstranéni vady Projektové dokumentace ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim vady Projektové dokumentace jinou pravnickou nebo fyzickou osobu
(opravce). Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto
smluvenym postupem Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele,

12.6.4 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do sedmi dnll po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele na zjisténou
vadu Projektové dokumentace tuto vadu Projektové dokumentace odstranit,

12.6.5 o0 odstranéni vady Projektové dokumentace vyhotovi Objednatel Akceptaéni protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady Projektové dokumentace nebo uvede dlivod ¢i divody, pro které odmita opravu prevzit.

Naroky z odpovédnosti za vady Dila se nedotykaji narok(i na nahradu skody nebo smluvni pokuty.

Zhotovitel nese odpovédnost za skody, které Objednateli vzniknou pti nasledné realizaci Stavby v disledku vadného
Dila podle této Smlouvy, a to véetné skod vzniklych opomenutim v Projektové dokumentaci.

CAST 13. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovédny za Skodu zplsobenou vykonanim nebo nevykonanim
sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato odpovédnost za Skodu trva dvacet let
od data, kdy byla Stavba zkolaudovana, popfipadé do dvaceti let od data, kdy byly ukonceny Cinnosti poskytnuté
Objednateli Zhotovitelem.

Zhotovitel nebude v pribéhu této doby zodpovédny:

13.2.1 za skody, pokud byly zplsobeny pouzitim podkladd prevzatych od Objednatele, a Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten
na pouziti zminénych podkladl presto trval,

13.2.2 za Zadné Skody ani ndroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouZitim Projektové dokumentace
Objednatelem,

13.2.3 za skody, uroky, ndklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabéného nebo
tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplnuji zvlastni pokyny vyrobce nebo
neodpovidaji pisemné dokumentaci Ci literature, na kterou se Zhotovitel odvolal béhem pfipravy Projektové
dokumentace nebo dodatkové dokumentace,

13.2.4 za skody zpUsobené vy$si moci, jimZz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného Usili, které by
Objednatel mohl opravnéné pozadovat,

13.2.5 za prodleni, opominuti a Skody zplsobené rozhodnutimi orgdnu verejné spravy.

Za Skodu se povazuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektova dokumentace nesprdvnd nebo neuplnd a po jejim
pfeddani Objednateli budou zjistény vady vykresové Ci textové ¢asti Projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou mit za nasledek zvyseni celkové ceny za zhotoveni Stavby.

Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této Smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé Skody vzniklé ze sluzeb
Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvé, a Zhotovitel neponese Zadnou zodpovédnost za dodatecné ztraty,
zranéni nebo Skody vyvolané Objednatelem, véetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni Zhotovitele neni vadné a Zhotovitel nenese odpovédnost za pfipadné vzniklou Skodu, jestlize vefejnopravni
organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a podminky pro objemové feseni Stavby, jejichz
technické reseni prokazatelné znemoznuje dosazeni pozadavkd Objednatele. Tomu vSak musi pfedchazet vycerpavajici
jednani Zhotovitele a Objednatele na Urovni statutarnich organ(, nebo pisemné povérenych zastupca.

VSechna ustanoveni, vcetné ustanoveni o omezeni odpovédnosti za S$kodu, se vztahuji i na zaméstnance
a Podzhotovitele Zhotovitele, a to ve stejné mire, ve které se vztahuji na Zhotovitele vic¢i Objednateli anebo
komukoliv, kdo Skodu uplatiiuje pro Objednatele nebo jeho prostfednictvim. Pro tento tcel bude Zhotovitel jednat
jako zastupce nebo kurator zaméstnancl a Podzhotoviteld a bude mit jejich plné moci.
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CAST 14. POJISTENI

14.1

14.2

143

14.4

14.5

Zhotovitel se zavazuje predloZit Objednateli nejpozdéji do deseti pracovnich dnd od nabyti platnosti a Uc¢innosti této
Smlouvy, nebo na pozadani kdykoli pozdéji béhem plnéni této Smlouvy, doklad o tom, Ze ma uzavieno pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou pfi pfipravé a provadéni Dila a plnéni s Dilem souvisejicich zavazk( Objednateli ¢i
tretim osobam ve vysi min. 1.000.000,- K¢ (slovy: jeden milién korun ceskych).

Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi $kody vznikajici z vegkerych omylil, opomenuti ¢i nedbalosti pfi vykonu
¢innosti v rdmci této Smlouvy s ohledem na pojistovaci podminky pojistovny; odpovidajici pojistnd smlouva bude
udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni Dila az do uplynuti Ihdty odpovédnosti za Skodu sjednané touto
Smlouvou.

Nezajisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, bude Objednatel opravnén
uzavfit a udrZovat toto pojisténi sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim bude Objednateli hradit
Zhotovitel podle G¢th Objednatele nebo je Objednatel odedte z plateb Zhotovitelovi splatnych.

Povinnosti Smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
14.4.1 Smluvni strany se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného odkladu,

14.4.2  pftivzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici svému pojistiteli Zhotovitel,

14.4.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je
v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a tyto ndklady jsou jiz zahrnuty v cené Dila.

CAST 15. SMLUVNIi POKUTY

15.1

Smluvni strany sjedndvaji smluvni pokuty za poruseni povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy takto:
15.1.1 smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termina ¢i Ihit v provedeni zaméreni stavajiciho stavu a v provedeni
stavebné technického prazkumu
15.1.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Ihité pro dokonceni zaméreni stavajiciho stavu
a v provedeni stavebné technického prlizkumu, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli
narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy, byt
i zapocaty den prodleni,

15.1.2  smluvni pokuta za neplnéni sjednanych termind ¢i Ihat ve zpracovani Projektové dokumentace
15.1.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Ihité pro dokonceni Projektové dokumentace, je
Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy:
jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,

15.1.3 smluvni pokuta za zpracovani Projektové dokumentace v rozporu se zakonem o verejnych zakazkach
15.1.3.1 Pokud nebude Projektovd dokumentace zpracovana v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli
narok na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfi tisice korun &eskych). Uhrada
této smluvni pokuty nema vliv na prdvo Objednatele pozadovat nahradu Skody v pIné vysi, kterou
by Objednatel byl zatizen orgdnem dohledu z dlivodu poruseni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzek,

15.1.4 smluvni pokuta za neplnéni povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran
15.1.4.1 Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici ze zavéru dohod Smluvnich stran, uzavrenych
v souvislosti se zajisténim predmétu Dila dle této Smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit vici
Zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy
jednotlivy pfipad,

15.1.5 smluvni pokuta za neplnéni soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby
15.1.5.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Ih(ité pro poskytnuti soucinnosti pfi vybéru
zhotovitele Stavby, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve
vys$i 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice korun ¢eskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni,
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15.2

153

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

15.1.12

smluvni pokuta za nedodrzeni pfedpokladané ceny Stavby

15.1.6.1 Pokud Zhotovitel nedodrii zavinéné predpoklddanou cenu Stavby uvedenou v Clanku 3. této
Smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit vic¢i Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z Castky, o kterou byla prekrocena predpokladana cena Stavby uvedena v Clanku 3. této Smlouvy.
Dojde-li béhem Stavby k nutnosti zaddani vicepraci, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z ¢astky nutnych vicepraci,

smluvni pokuta za neptedani seznamu Podzhotovitell

15.1.7.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s predanim seznamu Podzhotovitelt Objednateli proti sjednané
IhGté, je Objednatel opravnén uplatnit vi¢i Zhotoviteli narok na jednordzovou smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice korun ceskych) a déle je Objednatel opravnén uplatnit vici
Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy
i zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych v Projektové dokumentaci

15.1.8.1 Pokud Zhotovitel neodstrani vady v Projektové dokumentaci zjisténé po jejim pfedani Objednateli,
je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli ndrok na smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy:
dva tisice korun Ceskych) za kaZzdou vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené Ihité,

smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych povinnosti pfi vykonu autorského dozoru

15.1.9.1 Pokud Zhotovitel nesplni nékterou Smlouvou sjednanou povinnost, kterd mu vyplyva z vykonu
funkce autorského dozoru, je Objednatel opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou nesplnénou povinnost,

smluvni pokuty za infikovani vypocetni techniky

15.1.10.1 Pokud bude prokazatelnym zavinénim jedné Smluvni strany infikovana vypocetni technika druhé
Smluvni strany, je ta Smluvni strana, ktera tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poskozené Smluvni
strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) a zajistit obnoveni nebo
instalaci poskozeného software,

smluvni pokuta za nedokonceni Dila

15.1.11.1 V pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které zaroven opravrniuje Objednatele od
této Smlouvy odstoupit, je Objednatel opravnén uplatnit na zakladé takového poruseni vici
Zhotoviteli narok na smluvni pokutu odpovidajici 30 % z ceny Dila bez dané z pfidané hodnoty
a nasledné odstoupit v souladu s Clankem 19. této Smlouvy.

smluvni pokuty za prodleni s Uhradou penézitého plnéni

15.1.12.1 V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou penéZitého plnéni je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy den prodleni za pfedpokladu, Ze Objednatele
pisemné vyzval k thradé dluzné castky a Objednatel nezjednal napravu ani dodatecné ve lhlté
deseti dnd ode dne obdrZeni vyzvy Zhotovitele.

15.1.12.2 V pfipadé prodleni kterékoli Smluvni strany s Uhradou penézitého pInéni podle této Smlouvy,
véetné smluvni pokuty, ma druha Smluvni strana pravo na urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy
den prodleni. Pro vylouceni pochybnosti prodleni s thradou smluvni pokuty nastava uplynutim
posledniho dne splatnosti smluvni pokuty podle pfislusného danového dokladu k Ghradé.

ZpUsob vyuctovani smluvni pokuty

15.2.1

15.2.2

15.2.3

Smluvni pokutu nebo uUrok z prodleni vyucétuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vylctovani musi byt uvedeno to ustanoveni této Smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opravnuje
a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyactovani smluvni pokuty vyjadrit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho obdrZeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné.

Nesouhlasi-li strana povinnad s vylGétovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané lhité sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Lhita splatnosti smluvnich pokut

15.3.1

Strana povinna je povinna uhradit vylacétovani smluvni pokuty nejpozdéji do ¢trnacti dni od dne obdrzeni
pfislusného vyuctovani.
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15.4

15.3.2

Stejna Ihita se vztahuje i na Ghradu droku z prodleni.

Ostatni nalezitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

15.4.1

15.4.2

Za poruseni jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejiz poruseni Zhotovitelem neni
v ¢ldnku 15.1 této Smlouvy, Ci jiném ¢lanku této Smlouvy sjedndna jind vySe smluvni pokuty, je Objednatel
opravnén uplatnit vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych)
za kazdé takové poruseni povinnosti, a to i opakované.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

CAsT 16. VYSSi MOC

16.1

Definice vyssi moci

16.1.1

Za vysSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli ani na Objednateli
a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

16.2 Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

CAST 17.

16.2.1

16.2.2

16.2.3

Pokud se provedeni predmétu Dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoZnym v dlsledku
vzniku vyssi moci, Smluvni strana, ktera se dlvodU vyssi moci dovolava, vyzve druhou Smluvni stranu
k jedndni o zméné Smlouvy.

Pokud nedojde k dohodé o zméné Smlouvy, ma Smluvni strana, kterd se dlvodné odvolala na vyssi moc,
pravo odstoupit od Smlouvy. Udinnost odstoupeni nastdva v tomto p#ipadé dnem doruéeni oznameni
o odstoupeni druhé Smluvni strané.

Dusledky z vyssi moci mlze kazda Smluvni strana uplatnit nejpozdéji do tficeti dnl po zjisténi vzniku okolnosti
vy33i moci, pii¢emsz se primérené pouziji ustanoveni v Cést 19 této Smlouvy.

OPRAVNENE OSOBY, OZNAMENi A KOMUNIKACE

17.1 Opravnéné osoby ve vécech smluvnich

17.2

17.3

17.11

17.1.2

Jednani mezi Smluvnimi stranami v ramci této Smlouvy ve vécech smluvnich, budou probihat prostfednictvim
nize uvedenych opravnénych osob.

Oprdvnéné osoby
17.1.2.1 Opravnénd osoba Objednatele:
MUDTr. Vaclav Simének, Ph.D. - feditel Fakultni nemocnice Plzeri

17.1.2.2 Opravnénd osoba(y) Zhotovitele:
Ing. Ludék Tomek, predseda predstavenstva LT PROJEKT a.s.

Opravnéné osoby ve vécech technickych a realizacnich

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Jednani mezi Smluvnimi stranami v rdmci této Smlouvy ve vécech technickych, realizacnich a tykajici se
predani a prevzeti Dila, budou probihat prostfednictvim nize uvedenych opravnénych osob.

Opravnéné osoby
17.2.2.1 Opravnéna osoba Objednatele:
XXX

17.2.2.2 Opravnéna osoba(y) Zhotovitele:
XXX

Smluvni strany jsou oprdvnény ucinit zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych
osob jsou ucinné ode dne, kdy budou pisemné oznameny druhé Smluvni strané.

Oznameni a komunikace

17.3.1

Veskera oznameni, tj. jakdkoliv komunikace na zakladé této Smlouvy, bude probihat v souladu stimto
Clankem.
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CAST 18.

18.1

18.2

18.3

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

17.3.8

17.3.9

17.3.10

Veskera komunikace vedend v pribéhu plnéni této Smlouvy mezi Smluvnimi stranami bude vedena v ¢eském
jazyce a veskera dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce. Pfipadné uredni preklady z ciziho jazyka do
Cestiny obstara a naklady na né nese Zhotovitel.

Smluvni strany se zavazuji navzajem informovat o vSech okolnostech, které by branily nebo mohly branit
radnému provedeni Dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou dodrZovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou formu komunikace
se povazuje doporuceny dopis a zprdva zaslana prostfednictvim elektronické posty podepsana zaruc¢enym
elektronickym podpisem. Komunikace ucinéna osobné, telefonicky nebo elektronickou postou bez podepsani
zarucenym elektronickym podpisem je Ustni formou komunikace. Kazda Smluvni strana ma pravo vyzadat si
potvrzeni Ustni formy komunikace pisemnou formou.

Jakékoliv takové oznameni nebo dokument budou povaZovany za dorucené:
17.3.5.1 jestlize byly odeslany doporu¢enym dopisem, treti pracovni den po dni, kdy byly predany posté,

17.3.5.2 jestlize byly odeslany osobné nebo kuryrem, okamzikem doruceni nebo odepreni prevzeti,

17.3.5.3 jestlize byly odeslany prostfednictvim elektronické posSty podepsané zaru¢enym elektronickym
podpisem, okamzikem odeslani, pokud se zprava nevratila jako nedorucitelna.

Veskeré darové doklady budou Objednateli zasilany doporucenou postou s kopii poslanou elektronickou
postou.

Doporucéené budou dale zasilany dokumenty, které mohou mit dopad na trvani smluvniho vztahu podle této
Smlouvy, tj. zejména veskeré dokumenty tykajici se ukonéeni smluvniho vztahu a dokumenty upozorfiujici na
podstatné poruseni této Smlouvy. Osobni predani oproti podpisu je pripustné, avsak pouze osobam
uvedenym pro vzajemny kontakt.

Vsechna oznameni budou zasilana na tyto adresy:
17.3.8.1 pokud bude adresatem Objednatel:
Fakultni nemocnice Plzen
XXX, odbor investi¢ni vystavby
alej Svobody 80
323 00 Plzen

17.3.8.2 pokud bude adresatem Zhotovitel:
LT PROJEKT a.s.
Kroftova 45
616 00 Brno

Informace a materidly, které Zhotovitel oznaci za obchodni tajemstvi nebo divérné informace, budou
dorucovany Objednateli bud osobné, nebo zasilany elektronickou postou a Sifrovany. Objednatel se zavazuje,
Ze takto ziskany materidl a informace bude zasilat zpét Zhotoviteli stejnym zplGsobem, tedy bud’ elektronickou
postou za pouZiti Sifrovani, nebo dorucovat osobné.

V pfipadé zmény 0daji uvedenych v odst. 17.3.8 této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji o takové zméné
navzajem informovat neprodlené, nejpozdéji vsak ve Ihité péti pracovnich dni ode dne, kdy takova zména
nastala, a to zplisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

USTANOVENI O VZNIKU A ZANIKU SMLOUVY

Tato Smlouva nabyvad platnosti a uUcinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran
(oprdvnéné osoby ve vécech smluvnich). Nebude-li Smlouva podepsana obéma Smluvnimi stranami téhoz dne, stdva
se platnou a u¢innou dnem podpisu pozdéjsiho.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to do splnéni povinnosti Smluvnich stran podle této Smlouvy.

Smlouva zanikd predcasné pred sjednanou dobou trvani ze zdkonnych ddvodd, nebo z divodd uvedenych v této
Smlouvé a ddle odstoupenim.
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CAST 19.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

19.1 Zakladni ustanoveni

19.11

Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skutecnosti branici rddnému plnéni této Smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych osob ve vécech
smluvnich.

19.2 Dlvody odstoupeni od Smlouvy

19.3

19.4

19.2.1

19.2.2

19.2.3

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

Obcansky zakonik a v pripadé podstatného poruseni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem. Nad ramec

obecné upravy dle platnych predpisi se za podstatné poruseni povinnosti podle této Smlouvy povazuje

zejména, nikoliv vylu¢né:

19.2.1.1 dojde-li k poruseni povinnosti uloZzenych Zhotoviteli touto Smlouvou, oznatenému v textu této
Smlouvy jako podstatné,

19.2.1.2 prodleni v plnéni prevzatych zavazk(l zavinéné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokazal ani
patndact dnd po obdrZeni pisemného ozndmeni Objednatele napravit, ackoli mél pro svoji ¢innost
k dispozici vSechny potiebné podklady a soucinnost Objednatele,

19.2.1.3 neplnéni, netplné ¢i jinak vadné pinéni, které Zhotovitel nedokdzal ani patnact dnd po obdrzeni
pisemného oznameni Objednatele napravit,

19.2.1.4 poruseni povinnosti ochrany davérnych informaci Zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:
19.2.2.1 Zhotovitel pozbude opravnéni vyZzadované pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz provadeéni je
Zhotovitel povinen dle této Smlouvy,

19.2.2.2 Zhotovitel prevede na tfeti osobu svij podnik nebo jeho ¢ast bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele,

19.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zplUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, jehoZ vysledkem je
vyhldseni moratoria nebo vyhlaseni dpadku,

19.2.2.4 Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

Obcansky zakonik a v pripadég, Ze:

19.2.3.1 Objednatel bude v prodleni s dhradou svych splatnych penéZitych zavazk( vyplyvajicich z této
Smlouvy po dobu del$i neZ Sedesat dnd,

19.2.3.2 Objednatel pferusi prace na pfedmétu Dila, a to po dobu delsi neZ sedesat dnd.

ZpUsob odstoupeni od Smlouvy

19.3.1

19.3.2

19.3.3

Chce-li nékterd ze Smluvnich stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni oznamit dorucenim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé Smluvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od Smlouvy odstupuje.

V oznameni o odstoupeni od této Smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery Smluvni strana od této Smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni této Smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni od této Smlouvy neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze Smluvnich stran s dlvodem odstoupeni druhé Smluvni strany, nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnd po obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Den ucinnosti odstoupeni

19.4.1

19.4.2

Odstoupeni od Smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni
od Smlouvy doruceno druhé Smluvni strané, pokud druha Smluvni strana nepopre ve stanovené lh(té divod
odstoupeni. V opacném pfipadé je dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy den, na kterém se strany
dohodnou, nebo den, ktery vyplyne z rozhodnuti prislusSného organu.

Odstoupeni od této Smlouvy je vidy s ucinky EX NUNC, tedy bez zpétné ucinnosti.
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19.5 Dusledky odstoupeni od Smlouvy

19.5.1

19.5.2

19.5.3

19.5.4

19.5.5

19.5.6

Odstoupi-li néktera ze Smluvnich stran od této Smlouvy na zakladé ujednani z této Smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou Smluvnich stran jsou nasledujici:

19.5.1.1 Zhotovitel provede soupis vSech provedenych projekénich praci a inZzenyrskych Cinnosti ocenény
shodnym zplsobem, jakym byla stanovena cena Dila,

19.5.1.2 Zhotovitel ocenény soupis provedenych projekénich praci a inZenyrskych cinnosti preda
Objednateli k odsouhlaseni, ktery se k tomuto ocenénému soupisu vyjadFi nejpozdéji do péti dnl,

19.5.1.3 Zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych praci
a zpracuje ,konecnou fakturu®,

19.5.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti provedenych praci,

19.5.1.5 Objednatel je povinen do tfech dnd po obdrzeni vyzvani zahdjit pfedavaci a prejimaci fizeni
a sepsat protokol o predani a prevzeti provedenych praci. V protokolu o predani a prevzeti
provedenych praci bude popsdno, vjakém rozsahu byly dosud prace poskytnuty a vzajemné
naroky Smluvnich stran,

19.5.1.6 Protokol o predani a prevzeti provedenych praci bude podepsany opravnénymi osobami obou
Smluvnich stran,

19.5.1.7 po predani provedenych praci sjednaji Smluvni strany pisemné zruseni Smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze Zhotovitel ma v pfipadé jakéhokoliv pfed¢asného ukonceni této Smlouvy narok
na Uhradu pouze téch praci a vykonl (resp. jejich casti), které do okamiZiku predasného ukonceni této
Smlouvy Objednateli poskytl.

Do doby vycisleni opravnénych narok Smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto
narokl je Objednatel opravnén zadrZet veskeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednateli v pfipadé jakéhokoliv pred¢asného ukonceni této Smlouvy z dlvodu
na strané Zhotovitele, vznikd narok na dhradu vicenakladl vynaloZenych na dokonceni Dila podle této
Smlouvy a na nahradu Skod vzniklych prodlouZzenim terminG a lhit na dokonéeni pfedmétu Dila. Vyse
vicenakladll vynaloZenych na dokonceni Dila podle této Smlouvy a na nahradu $kod vzniklych prodlouzenim
termint a lhit na dokonceni Dila se stanovuje v hodnoté praci, které Zhotovitel Objednateli poskytl do
okamziku predc¢asného ukonceni této Smlouvy.

Odstoupenim od této Smlouvy zlstavaji nedotcena ustanoveni této Smlouvy o nahradé Skody, smluvnich
pokutach, o ochrané informaci, ustanoveni o akceptaci, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti Zhotovitele
za vady, o zaruce a zaruéni dobé, o feseni sporl ¢i jinad ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich stran
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni této Smlouvy.

Pro pfipad, kdy Objednatel odstoupi od této Smlouvy, Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby Objednatel
pouzil vysledek cinnosti, ktery je predmétem Dila dle této Smlouvy a zaroven je chranén pravem
z priimyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, za i¢elem dokonceni Dila v rozsahu této Smlouvy, a to jak
svépomoci Objednatele, tak prostfednictvim treti osoby.

CAST 20. PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

20.1 Zhotovitel je opravnén prevést sva prdva a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele.

20.2 Objednatel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti z této Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.

CAST 21. PRAVNI RAD, SPORY A JEJICH RESENI
21.1 Pravnirad

2111
21.1.2

Veskera ustanoveni této Smlouvy a vykony v jejim rdmci provadéné se fidi ceskym pravnim radem.

Ve vécech Smlouvou vyslovné neupravenych se bude smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpistl, zejména Obcanskym zakonikem.
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21.2 Spory a jejich feseni

21.2.1

21.2.2

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v ramci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ni spory, budou
tyto spory smluvni strany fesit pfedevsim spole¢nym jednanim s cilem dosahnout smirného reseni.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi Smluvnimi stranami, bude
rozhodnut k tomu vécné prislusnym mistnim soudem, pricemz soudem mistné prislusnym k rozhodnuti je
soud urceny podle sidla Objednatele.

CAST 22. DUVERNOST INFORMACI A DUSEVNI VLASTNICTVI
22.1 DUvérné informace

2211

22.1.2

22.1.3

22.1.4

Veskeré informace a dokumenty tykajici se predmétu Dila, s nimiz bude Zhotovitel pfichdzet v pribéhu
projektovani, soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby a pfi vykonu autorského dozoru do styku, jsou
povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele, a podle dohody s nim, dalSim
povolanym osobam, napf. Podzhotoviteldm. Tyto informace nebudou pouZity kjinym udceldm nez
k vyhotoveni Projektové dokumentace stavby, k poskytnuti soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby nebo
k vykonu autorského dozoru podle této Smlouvy.

Za davérné informace se nepovazuji informace, které:

22.1.2.1 jsou verejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich verejna
pristupnost ¢i znamost nenastala v disledku poruseni zakonné (tj. uloZené pravnimi predpisy) Ci
smluvni povinnosti, nebo

22.1.2.2 jsou poskytnuty Smluvni strané treti osobou nijak nezucastnénou na vypracovani Projektové
dokumentace ¢i poskytovani dalsich sluzeb a vykonu, kterd ma pravo s takovou informaci volné
nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

V souvislosti s dlvérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou povinnosti Objednatele
uverejnit celé znéni této Smlouvy véetné vsech jejich pripadnych dodatkl a po splnéni této Smlouvy je
Objednatel povinen uverejnit skutecné uhrazenou cenu Dila a seznam Subdodavatel(l. Splnéni této zakonné
povinnosti neni porusenim ddvérnosti informaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prlibéhu zpracovavani Projektové dokumentace neposkytne informace tykajici se
projektované Stavby nebo informace tykajici se vysledkl projektovani tfetim osobam, zejména stavebnim
dodavateliim.

22.2 Dusevni vlastnictvi

22.21

Pokud Zhotovitel pfi projekcnich pracich pouZije bez projednani s Objednatelem vysledek cinnosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky
vici Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své nadklady vyporadani majetkovych ¢i financénich
dasledkd.

CAST 23. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI
23.1 Poditani ¢asu

23.11

Den (pracovni den);

Den znamena kalendarni den. Pracovni den znamena den jiny neZ den pracovniho volna nebo den pracovniho
klidu. Pfipadne-li posledni den lhlty na néktery z téchto dn(, je poslednim dnem lhidty nejblize nasledujici
pracovni den. LhGta uréena podle dni pocind dnem nasledujicim po udalosti, kterd je rozhodujici pro jeji
pocatek. Konec Ihity uréené podle tydn(, mésic nebo let pfipadd na den, ktery se pojmenovanim nebo
Cislem shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niZ Ihta pocind. Neni-li takovy den v poslednim mésici,
pripada konec Ih{ity na jeho posledni den.

23.2 Z&avérecna ujednani

23.2.1

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé
a 0zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb z verejnych
vydaja.
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23.2.2

23.2.3

23.24

23.2.5

23.2.6

23.2.7

23.2.8

23.2.9

Pokud by tato Smlouva trpéla pravnimi vadami v dasledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak,
nemohou takové pravni vady zpUsobit neplatnost nebo neucinnost celé této Smlouvy. VSechna ustanoveni
této Smlouvy jsou oddélitelnd, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo
vrozporu s vefejnym zajmem, platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotena a tato Smlouva bude
posuzovana tak, jako by tato neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo neucinného
ujedndni se Smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery umozni, aby ucelu
Smlouvy bylo dosazeno.

Smlouvu Ize ménit, dopliovat a upresfiovat vylucné formou pisemnych dodatkd opatfenych ¢asovym
a mistnim uréenim, podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran. Takto sjednané dodatky se Smluvni
strany zavazuji akceptovat a plnit jako nedilnou soucast této Smlouvy.

Zadné zamyslené zmény této Smlouvy nebudou G&inné, pokud nebudou uéinény pisemné a podepsany
opravnénymi osobami ve vécech smluvnich obou Smluvnich stran.

Skoncéenim Gcinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji vSechny zavazky Smluvnich stran ze Smlouvy.
Skoncenim ucinnosti Smlouvy nezanikaji naroky na nadhradu Skody a na zaplaceni smluvnich pokut sjednanych
pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti vzniklé pred skoncenim ucinnosti této Smlouvy, a ty zdvazky
Smluvnich stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych
tak stanovi Obcansky zakonik.

Smluvni strany shodné a svobodné prohlasuji, Zze se bez vyhrad shodly na tom, Ze Fakultni nemocnice Plzen
zverejni tuto Smlouvu a souvisejici pfilohy v Registru smluv, ve Ih(té a za podminek stanovenych dle zakona
¢. 340/2015 Sb. Zakon o registru smluy, a to véetné osobnich udaja.

Pfilohy této Smlouvy, na néZ tato Smlouva odkazuje, tvoti soucdst této Smlouvy. Touto Smlouvou se vidy
rozumi tato Smlouva véetné pfiloh.

Pfilohy:

23.2.8.1 pfiloha¢. 1 - Podzhotovitelské schéma

Tato Smlouva ma celkem 24 stran a je vyhotovena ve Ctyfech exemplérich, z nichZ tfi obdrzi Objednatel
a jeden Zhotovitel. Kazdy stejnopis této Smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah této Smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu, je sepsana urcité
a srozumitelné s tim, Ze tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vile Smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni i za
napadné nevyhodnych podminek. Na dlkaz souhlasu ptipojuji opravnéni zastupci Smluvnich stran své vlastnorucni podpisy,

jak nasleduje.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Plzen, dne:

Brno, dne:

MUDr. Vaclav Simanek, Ph.D. Ing. Ludék Tomek

feditel Fakultni nemocnice Plzen predseda predstavenstva LT PROJEKT a.s.

24



PODDODAVATELSKY SYSTEM

Obchodni firma HURYTA s.r.o.
Sidlo Starnkova 557/18a, 602 00 Brno
[o 255 69 188

Osoba opravnéna jednat

jménem ¢i za subdodavatele:

Ing. Ladislav Huryta

Statika

Obchodni firma

Ing. Tomas Knapp

Vzduchotechnika

Sidlo XXX
[ 491 79 063
Jméno a pfijment: Ing. Josef Mottl
Elektroinstalace
Sidlo XXX
IC: 116 25 732

Obchodni firma

Pozarni bezpecnost staveb s.r.o.

Sidlo

Céstkova 1752/97, Plzef

IC:

263 99 857

Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za subdodavatele

Ing. Petr Bohac

Pozarné
bezpecnostni FeSeni

Obchodni firma

HP Consult s.r.o.

Sidlo

Udolni 11, 602 00 Brno

I

255 69 188

Osoba opravnéna jednat

jménem ¢i za subdodavatele:

Ing. Ladislav Pilaf

Zdravotné
technické instalace

Obchodni firma

Ing. Petr Chmelif

Sidlo XXX
I 13890590
Osoba opravnéna jednat XXX

jménem ¢i za subdodavatele

Vytapéni

Jméno a prijmeni:

Ing. Michal Eibich

Sidlo

XXX

IC:

685 82 765

Slaboproudé
elektroinstalace,
EPS

Jméno a pfijmeni:

Tomas Vaclavik

Sidlo

XXX

I¢:

748 76 791

Zdravotnicka
technologie

Obchodni firma

DBD Control systems spol. s r.o.

Sidlo

Priimyslova 211, Chotoviny — Cervené Zahofi

e

424 07 982

Osoba opravnéna jednat
jménem ¢i za subdodavatele

Ing. Petr Cap

Méreni a regulace

V Brné, dne 27. 3. 2017

Ing. Ludék Tomek
pfedseda predstavenstva LT PROJEKT a.s.




