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PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to Výměnu oken a dveří, opravu omítek, maleb a prací souvisejících
s předmětem díla na objektu MŠ Svobodné Dvory, K Dolíkám 121, Hradec Králové, na základě
zadávacího řízení kveřejné zakázce malého rozsahu č. 122016 s názvem „MŠ SVOBODNÉ
DVORY (|< DOLÍKÁM) - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ" (dále jen „zakázka“) a
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nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
Předmět díla je blíže vymezen v čl. |||. této smlouvy.

|||.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. soupisu prací, dodávek a služeb a výpisu vnjěích výplní
otvorů.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
o provedení sondy ve stávajícím špaletovém okně křešení návrhu nového ostění před

výrobou výplní včetně následného zapravení;

. protiprachová a ochranná opatření — ochrana podlah a důklaná ochrana sestěhovaného
nábytku (sestěhování nábytku zajistí MŠ);

. demontáž vertikálních žaluzií;

. demontáž stávajících dřevěných špaletových oken;
4- demontáž stávajících dřevěných vchodových a balkonových dveří;

. úprava ostění a nadpraží po vybouraných výplních izolační deskou z XPS;

. dodávka a montáž nových dřevěných oken typu „EURO“;

. dodávka a montáž nových dřevěných vchodových a balkonových dveří;

. zednické zapravení ostění oken a dveří včetně osazení začišťovaných a rohových lišt;
' dodávka a montáž venkovních hliníkových parapetů;
: dodávka a montáž vnitřních dřevotřískových parapetů;

' celkové malby vnitřních prostor;

' dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií;
' dodávka a montáž pákových mechanismů;

. provedení důkladného závěrečného úklidu, včetně umytí oken, umytí znečištěného
nábytku, vysáti koberců, apod.;

! odvoz a likvidace vzniklých odpadů;
. po výměně výplní otvorů zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

v v !3 .  Zhotovitel je povinen provést dílo vneigssn možné jakosti. vsouladu se zadávacími
podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpiSý platnými ::
účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými
normami (ČSN, ČSN EN. případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahgjí
kdodávkám materiálům věcem službáma racím tvořících dílo.

4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.



5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je izávaZek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-Ii objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.

6. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se záknem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat
tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadl vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu,
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány vsouladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 — o podrobnostech nakládání
s odpady.

7. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých př i  stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovenívyhlášky č. 501/2006 Sb.., .o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

9. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinností vztahující
se krealizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v té to  smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a zhotovitel je povinen je vplném
rozsahu dodržet.

10.2hotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedenídíla potřeba). Součástí díia jsou tak i  práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenOstem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady)
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) kveřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, ze jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

12.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně  bylo po
vzájemné dohodě písemným dodatkem ktéto smlouvě dílo rozšířeno.
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|v.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předáni staveniště): 11. 7.  2022.

Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 16. 8,
2022.

Místem plnění je MŠ vodné Dvory, K Dolíkám 121, 503 11 Hradec Králové.

* v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1509557,- Kč.

. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu
s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouw.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah dila. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemné
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a požadovými
čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být přílohou faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených pracíje faktura neplatná.

. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce
jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ—CPA 41 až 43 platného
od  1. 1. 2008.

. Faktura se považujeza. řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu., kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. NebuŽde-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
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zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury. m < - :

. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.
SANKCE

. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li
objednatel, že se jedná () vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 4.000; Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000; Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je“ objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušeni povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije. \

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjej i
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech j e  smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení. * *
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10.

10.

11.

12,

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může Objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA ZÁRUKA ZA JAKOST REKLAMACE
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinakjakost a provedenívhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

v v :Záruční doba nebem ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednaji Obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kpísemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být Odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen př i  záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s Odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

0 odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstraněnívady, nebo zdůvodní, proč údajné odstraněnívady Odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněnim reklamované vady, je Objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacenívýše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně
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zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projevi, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy. „..... ' \"

, vm.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektgvání zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše vplatném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

— požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit př i  vynaložení
potřebné péče.

2. Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

3, Zjisti-Ii zhotovitel př i  provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel je povine zajistit definitivní a detailní ověření rozměrů přeměřením výplní otvorů
v místě plnění, a to včetně provedeni sondy ve stávajícím špaletovém okně k řešení návrhu
nového ostění před výrobou výplní včetně následného zapravení.

5 .  Zhotovitel je povinen předložit výrobní dokumentaci výrobků před jejich vložením do výroby
ke schválení objednateli, výrobky budou potvrzeny zápisem do stavebního deníku.
Zpředložených dokumentů musí být patrné, že výrobky splňují požadavky ČSN 74 6077
(těsnění vnitřních a vnějších uzávěrů spáry).

6. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození. ' '

7. ' Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady

8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd. ).

9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

10. Vprůběhu provádění díla budou důsledně dodzžovány zásady bezpečnosti práce, včetně
opatrenl ochrannych konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo kúrazu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po celou dobu provádění díla musí být zabezpečen přístup do objektu.

Zhotivtel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i
mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích
osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

Práce,muší být koordinovány tak, aby během jednoho pracovního dne byly demontované
výplně otvorů vždy nahrazeny novými.

Žhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. Vpřípadě jejich
narušení je uvede do původního a funkčního stavu.

Na zednické práce, včetně oprav omítek, musí být použity materiály, jež jsou určeny pro tento
druh prací a případné konečné povrchové úpravy omítek musí mít hrubost shodnou se
stávajícími omítkami.

Veškeré opravené vnitřní omítky a malby budou odstínem přizpůsobeny ke stávajícím okolním
omítkám tak, aby nedošlo k pohledovým změnám.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—Ii se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek,
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-Ii, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tř i dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru : kontrolního dne. Závěry : kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dilo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentaci včetně jejich příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snižení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatelé, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi snázvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného
čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního Stavu.

m.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhótoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
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pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodě lky“.

vŽádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

v v i- provádění díla bránívyšší moc (za události vy55| moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, & které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
tím, že událostí vyšší mocí není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

př i  výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani př i  vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
dila (napřf neočekávaný výskyt inženýrských sítí),

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele sexistencí
takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžět
lhůty tímto přerušením dotčené, t j .  mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

— by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
5ml0uvy,

- prováděním díla je ohrožena brazpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozi-Ii reálně vznikj iných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

. . ,Ustanovení tohoto článku se obdobně pOUŽl i na odstraňování vad díla ztítulu záruky za,
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.
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x1.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a_ předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně' ódsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením-všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tř i  pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní-Ii se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to 'povaha'věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí'díla'i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k té to  smlouvě.
V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení spředáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, doklady o splnění hodnot U (W/mZK), příslušné certifikáty, prohlášení
o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů
a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů
vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby
byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním. „

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání & převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. ZhotoVitel se vtakovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí nebude— li mězi
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. ' “* ' !

xu.

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
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!“ Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů

— opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele,
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

v případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloha
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a'
lze—Ii předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala—li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (& 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon () registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
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10.

11.

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tim, že smluvní strany se
dohodly, že p ro  jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5 2591, 5 2594, 9
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 5 2618, 9 2620 odst. 2,  5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jak j e  uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-I-i na tento smluvní
vztahjinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. '

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 9 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

xnv.
EŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

V Praze dne q & (2922 V Hradci Králové dne „10321122

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

AA OKNA DVEŘE s.r.o. TECHNICKÉ SLUŽBY H DEC KRÁLOVÉ
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'\ REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20210321
Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolikám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

KSC: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 3. 2021

Zadavatei: IČ: ;
. DIČ:

Uchazeč: IČ: 04945948
AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanské 548/81. 190 00 Praha 9 DIČ: 0204945948

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

l

Cenn bez DPH 1 509 557,00

Sazba daně Základ daně Výše daně a
DPH základní 21.00% 1 509 557,00 317 006,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK . 1 826 563,97 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

5

7 2 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: fš 'JŽŽ Razítko

s m u z  



REKAPITU LACE *OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 20210321

Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

Místo: Datum: 1 9 .  & 2021
zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AA OKNA DVEŘE s.r.o.. Vysočanská 546181, 190 00 Praha !Zpracovatel':

Kód Popis cena bež DPH [CZK] Cena s“ DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 509 557,00 1 826 563,97

20210321 MS Emmu“ Dvory (K D""kam) ' “Mě“ 1 509 557m 1 826 56387vnějších dřevěných oken a dveří

" I L - : .  ." A ?
" W . : — j u :  L a :  'p._>-|.'."u .

"
"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a
dveří

KSO: CC—CZ:
Místo: Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04945948
AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81. 190 00 Praha 9 DIČ: CZO4945948

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 509 557,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základni 1 509 557,00 21 ,00% 317 006,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 826 563,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

3 . 1 . 1 :  J r  . —04.'
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' 'SOUPIS PRACI

Stavba:
MS Svobodné Dvory (K Dolíkám) -Výměna vnějších dřevěných oken a
dveří

Místo: Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: AA OKNA DVEŘE s.r;o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady souplsu celkem 1 509 557,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 

D 3 * Svislé a kompletní konstrukce 
. _ Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
1 K 310231051 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tI 300 mm m2 4'000 

W 2+2 "Zazdívka otvorů po mechanismech prvek ozn. 12" 4,000

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
2 K 619995001 3323? cm itek kolem oken, dveří, podlah nebo rn 2491190 

W dl_vni_ost 216340
W 0,75+1+0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,T+0,75+1.7+1,43+2,4+1 21 550

,21+1+1+0,65+0,65 "parapety" '
W 3,35+3,35+4 "vnitřní výkladec ozn. 60" 10,700
W Součet 249.190

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem3 K 612142001 vtiačeným do tenkovrstvá hmoty m2 136,614 

W dl_vni_ost"0,6 "plocha ostění a napraží“ 130.164
w (0,75+1+0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,7+0,75+1,7+1,43+2,4+ 4 310

1,21 +1 +1 +0,65+0,65)*0,2 "parapety" '
W (3,35+3,35+4)*0,2 “vnitřní výkladec ozn. 60“ 2,140
W Součet 136,614

4 K 612311131 aztazem vnitrnich sten vapennym štukem tlousťky do 3 m2 136.614 

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
5 K 622143003 rohových profilů s tkaninou m 433.880 

W dl vni_ost*2 433,880
6 M 63127466 Šafirnohovy Al 23x23mm s vyztužnou tkaninou š m 227, 787 

w dl_vni_ost 216.940
W 216,94*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 227,787

| 7J M |631_001R2 lišta okenní omítkové vnitňrí začišťovací [ m 227, 787 
W dl_vni_ost 216.940
W 216,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 227,787

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
8 K 978035127 ?:;Žkání tenkovrstvá omítky odsekánim v rozsahu do m2 1351779 

W dl_vni_ost*0,6 130.164
w (3,35+3,35+4)'o,4 "vnitřní výkladec ozn. 60" 4,280
W 4,45*0,3 "plocha ostění s parapetem okno č. 22" 1,335
W Součet 135,779

Čištění budov: důkladný čistý kompletní úklid po
stavebních pracích včetně omytí oken (úklidová

9 K 952—001R služba), včetně znečištěného nábytku, vysátí koberců "" 1,00
apod.

Protiprachové a ochranná opatření: ochrana podlahy a 
10 K“ 952—002R důkladná ochrana sestěhovaného nábytku kpl 1'000 

Sonda a zapravení ve stávajícím špaletovém okně k
11 K 952_003R řešení návrhu nového ostění před zaměřením do kpl 1,000 

výroby
12 K 952_004R Demontáž a likvidace vertikálních žaluzií ks 24,000 

W 6 "ozn. 4" 6.000
W 2 "ozn. 5" 2,000
W 2 "ozn. 7" 2,000
W 1 "1 1" 1,000
W 2 “12" 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 1 "13" 1.000
W s "14" 6,000
w 1 "15" 1,000
W 2 "16" 2,000
W 1 "27" 1,000
W Součet 24,000

D 997 Přesun sutě _ 
Odvoz suti a vybourany'ch hmot na skládku nebo '13 K 997_001R meziskládku do se složenim kpl 1,000 

14 K 997_002R Poplatek za uloženl na skládce (skládkovné) kpl 1,000 

[) PSV Práce a dodávky PSV 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Membrány zvenku votěsné a paropropustné, zevnitř15 K 711_001R parotěsná (montáž dle ČSN) kpl 1,000 

Poznámka k položce:
Uchazeč nákladově zohlednl požadavky na montáž dle ČSN 74 6077:
Ent.-tier: Těsnící ateriály zajišttu'lcl trvalou vodotěsnostproti průniku

P vody : mějšího/Ixstiedí (např. sinkonlzovaná akrylové ďsperze )
Interier Těsní rmaten'ály zajištující trvalou pamtěsnost, brániclprúrtiku
vzduchu po dobu předpokládané životnosti (např. parotěsná okenní
páska)

D 713 Izolace tepelné 
Vlepení tepelné izolace (EPS) do niky po demontované16 K 713_001R mříží (výrobek č. 12 a 16) kpl 1,000 

Poznámka k položce:
P Nika ve stěně o rozměru 1W900x2000 mm, včetně zapravenl

, Vlepení tepelné izolace (EPS) do niky do bývalého
" K 713—002R kamenného květináče tvořlcího parapet prvku č. 13 kpl 1'000 

Poznámka k položce:
P Nika vparapetu o rozměnr 300 x 300x  4750 mm, včetne“ zapravenl

, Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 18 K 713131141 celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 143,094 

W dl_vnl_ost*0,6 "plocha ostění a napraží" 130.164
w (0.75+1 +0,65+1,55+1+0,6+1,21+2,3+1,7+0,75+1,7+1,43+2,4+ 12 930

1,21+1 +1 +0,65+0,65)*0,6 "parapety" '
W Součet 143,094

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
19 M 28376439 povrch 2501033 „ 40mm m2 150,249 

W 143,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 150,249
20 K 998713102 ŠTĚNĚ-1hmot tonážnl pro Izolace tepelne v objektech v t „na 

0 742 Elektroinstalace - slaboproud 
21 K 742_001R 2:21:25; ve vyrobcích - elektricky vrátny ve vyrobclch č. m 40.960 

D 764 Konstrukce klempířské 
| 22 | K |764002851 Demontáž oplechovánl parapetů do suti | 01 | 40,960 

W 0.75'6 "4" 4,500W 1,2 ..5.. 2.000
W 0,65'2 "6" 1,300
W 1,55'2 "7" 3,100
W 1*1 "8" 1,000
W 0,9*2 "9" 1,000
W 1 1 2 . 4  n1on 4,800W 213., "11" 2.300
W 1,72 "12" 3.400
W 0,75'6 "14" 4,500
W 1.71 "15" 1,700
W 1.432 “16" 2,660
w 2,4*1 "18" 2.400
w 0 , 6 5 ' 2 " 2 2 " 1 , 3 0 0
W 0,65*2 "23" 1,300
W 0,45*6 "24" 2,700
W Součet 40.950

, Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené : AI 23 K 764226444 plechu rš 330 mm m 40,960 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce“na» [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
P Rozvinutá sim bude upfsněm na základě zeměmi. Cena včem

knrtek
W 0,75'6 "4" 4.500
W 1*2 “5" 2.000
W 0,65*2 "a" 1 „300
W 1.552 "7" 3.100
w w "a" 1.000
W 0,9'2*"9" 1,800
W 1,24 "10" 4.800
W 2,3*1 "11" 2.300
W 1.72 "12" 3.400
W 0.753 "14" 4.500
W 1,7*1 "15" 1,700
W 1.432 "16" 2,860
W 2,4*1 "1 a" 2.400
W 0,65'2 "22" 1 ,300
w 0,65'2'23" 1,300
W 0.456 "24" 2,700
w Součet 40,960

0 766 Konstrukce truhlářské 
Demotáž a zpětná montáž ochrany otopných těles u24 K 766_001R výrobků č. 4 kpl 1.000 

25 K 766_Dem04 Demontáž špaletového okna: ozn. 04 ks 6,000 

26 K 766_Dem04_pm Demontáž pákového mechanismu okna: ozn. 04 ks 4,000 

27 K 766_Dem05 Demontáž špaletového okna: ozn. 05 ks 2,000 

28 K 766_Dem06 Demontáž špaletového okna: ozn. 06 ks 2,000 

29 K 766_Dem07 Demontáž špaletového okna: ozn. 07 ks 2.000 

30 K 766_Dem08 Demontáž špaletového okna: ozn. 08 ks 1,000 

31 K 766_Dem09 Demontáž špaletového okna: ozn. 09 ks 2.000 

32 K 766_Dem10 Demontáž špaletového okna: ozn. 10 ks 4,000 

33 K 766_Dem11 Demontáž špaletového okna: ozn. 11 ks 1,000 

Demontáž špaletového okna: ozn. 12,  včetně
34 K 766_Dem12 příslušenství: mechanismu pouvného okna s vodícími ks 2,000 

tanky a závažími

35 K 766_Dem14 Demontáž špaletového okna: ozn. 14 ks 6,000 

36 K 766_Dem15 Demontáž špaletového okna: ozn. 15 ks 1 ,000 

37 K 766_Dem16 Demontáž špaletového okna: ozn. 16 ks 2,000 

38 K 766_Dem18 Demontáž špaletového okna: ozn. 18 ks 1,000 

39 K 766_Dem19 Demontáž špaletového okna: ozn. 19 ks 2,000 

40 K 766_Dem20 Demontáž špaletových dveří: ozn. 20 ks 1.000 

41 K 766_Dem21 Demontáž špaletových dveří: ozn. 21 ks 1,000 

42 K 766_Dem22 Demontáž špaletového okna: ozn. 22 ks 2,000 

43 K 766_Dem23 Demontáž špaletového okna: ozn. 23 ks 2,000 

44 K 766_Dem24 Demontáž sestavy šesti eurooken: ozn. 24 ks 1,000 

45 K 766_Dem26 Demontáž špaletových dveří: ozn. 26 ks 1,000 

46 K 766_Dem27 Demontáž špaletových dveří: ozn. 27 ks 1,000 

47 K 766_Dem28 Demontáž špaletových dveří: ozn. 28 ks 1,000 

48 K 766_Dem53 Demontáž dveri: ozn. 53 ks 1,000 

49 K 766_Dem60 Demontáž vnitního pevné prosklené stěny: ozn. 60 ks 1,000 

50 K 766_Mon04 Montáž dřevěného okna, včetně příslušenství ozn.04 ks 6.000 

51  M 611_04R okno dřevěné dle speciňkace, ozn.4 ks 6,000 

52 M 611_04R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 6,000 

53 M 611_04R2 pákový mechanismus nadsvětlíku ks 4,000 

54 M 611_04R3 vnitňrí horizontální žaluzie kpl 6,000 

55 K 766_Mon05 Montáž dřevěného okna ozn.05 ks 2,000 

56 M 611_05R okno dřevěné dle specifikace, ozn.5 ks 2, 000 

57 M 611_05R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2,000 
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Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK]

58 M 611_05R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2, 000 
59 K 766_Mon06 Montáž dřevěného okna, ozn.06 ks 2,000 

60 M 611_06R okno dřevěné dle speoiňkace, ozn.6 ks 2, 000 

61 M 611_06R1' dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2, 000 
62 K 766_Mon07 Montáž dřevěného okna, ozn.07 ks 2,000 

63 M 611_07R okno dřevěné dle specifikace, ozn.7 ks 2, 000 

64 M 611_07R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm „ks 2, 000 

65 M 611_07R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 72,000 

66 M 611_07R3 sítě proti hmyzu kpl 2, 000 
67 K 766_Mon06 Montáž dřevěného okna, ozn.06 ks 1,000 

68 M 611_08R okno dřevěné dle specifikace, ozn.8 ks 1,000 

69 M 611_08R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm „ks 1, 000 

70 M 611_08R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1, 000 

71 K 766_Mon09 Montáž dřevěného okna, ozn.09 ks 2,000 

72 M 611_09R okno dřevěné dle specifikace, ozn.9 ks 2, 000 

73 M 611_09R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2,000 

74 M 611_09R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2, 000 

75 K 766_Mon10 Montáž dřevěného okna, ozn.10 ks 4,000 

76 M 611_0101? okno dřevěné dle specifikace, ozn. 10 ks 4, 000 
77 M 611_010R1 dřevotřiskový parapet hl. 400  mm ks 4,000 

76 M 611_010R3 vnitřní horizontální žaluzie kpl 4,000 
79 M 611_010R2 pákový mechanismus nadsvétliku ks 1,000 

80 K 766_Mon11 Montáž dřevěného okna, ozn.11 ks 1,000 

81 M 611_011R okno dřevěné dle specifikace, ozn.11 ks 1,000 

82 M 611_01 1R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 1, 000 

83 M 611_011R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1,000 
84 K 766_Mon12 Montáž dřevěného okna, o z n . 1 2  ks  2,000 

85 M 611_012R okno dřevěné dle specifikace, ozn. 12 ks 2, 000 
86 M 611_012R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2,000 

87 M 611_012R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2, 000 

88 M 611_012R3 sítě proti hmyzu kpl 2,000 

89 K 766_Mon14 Montáž dřevěného okna, ozn.14 ks 6,000 

90 M 611_014R okno dřevěné dle specifikace, ozn. 14 ks 6,000 

91 M 611_014R1 dňavotřiskový parapet hl. 400 mm ks 6,000 

92 M 611_014R3 vnitřní horizontální žaluzie kpl 6,000 

93 M 61 1_014R2 pákový mechanismus nadsvétlíku ks 2,000 

94 K 766_Mon15 Montáž dřevěného okna, ozn.15 ks 1,000 

95 M 611_015R okno dřevěné dle specifikace, ozn. 15 ks 1,000 

96  M 61  1_015R1 dřevotňskový parapet hl. 400 mm ks 1,000 

9 7  M 611_015R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl' 1, 000 

98  M 611_015R3 sítě proti hmyzu kpl 1, 000 

99 K 766_Mon16 Montáž dřevěného okna, ozn.16 ks 2,000 

100 M 611_016R okno dřevěné dle specifikace, ozn, 16 ks 2,000 

101 M 61 1_016R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2, 000 
102 M 611_016R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2,000 

103 M 611_016R3 sítě proti hmyzu kplě 2,000 

104 K 766_Mon18 Montáž dřevěného okna, ozn.18 ks 1,000 

105 M 6 1 1 _ 0 1 8 R  okno dřevěné dle specifikace, ozn. 1 8  ks 1, 000 

106 M 611_016R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 1,000 

107 M 611_018R2 vnitřní horizontální žaluzie kp! 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 766_Mon19 Montáž dřevěného okna, ozn.19 ks, 2,000 

109 M 611_019R okno dřevěné dle specifikace, ozn. 19 ks 2, 000 

110 M 611_019R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2,000 

1 1 1 M 61 1_019R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2, 000 

112 K 766_Mon20 Montáž dřevěných dveří, ozn. 20 ks 1,000 

113 M 611_020R dveře dřevěné dle specifikace, ozn. 20 ks 1, 000 

114 M 611_020R1 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1,000 

115 K 766_Mon21 Montáž dřevěných dveří 5 nadsvětlíkem, ozn. 21 ks 1,000 
116 M 611_021R g:;řgflřevěné & dřevěný nadsvětlík dle specifikace, ks 1.000 

117 M 611_021R1 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1,000 

118 K 766_Mon22 Montáž dřevěného okna, ozn.22 ks 2,000 

119 M 611_022R okno dřevěné dle specifikace, ozn.22 ks 2, 000 

121 M 611_022R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 2, 000 

120 M 611_022R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2,000 

122 K 766_Mon23 Montáž dřevěného okna, ozn.23 ks 2,000 

123 M 611_023R okno dřevěné dle specifikace, ozn.23 ks 2,000 

124 M 611_023R1 dřevotňskový parapet hl. 400 mm ks 2,000 

125 M 611_023R2 vnitřní horizontální žaluzie kpl 2,000 

126 K 766_Mon24 Montáž sestavy dřevěných oken (6 ks), ozn.24 ks 1,000 

127 M 611_024R 6 ks dřevěných oken dle specifikace, ozn.24 ks 1,000 

128 M 611_024R1 dřevotřískový parapet hl. 400 mm ks 1,000 

129 K 766_Mon26 Montáž dřevěných dveří, ozn. 26 ks 1,000 

130 M 611_026R dveře dřevěné dle specifikace, ozn.26 ks 1, 000 

131 M 611_026R1 vnitřní horizontální žaluzie kp! 1, 000 

132 K 766_Mon27 Montáž dřevěných dveří, ozn. 27 ks 1,000 

133 M 611_027R dveře dřevěné dle specifikace, ozn.27 ks 1,000 

134 M 611_027R1 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1,000 

135 M 611_027R2 sítě proti hmyzu kpl 1, 000 

136 K 766_Mon28 Montáž dřevěných dveří, ozn. 28 ks 1,000 
dveře dřevěné dle specifikace, ozn.28 včetně137 M 611_028R elektiického vrátného ks 1,000 

138 M 611_028R1 vnitřní horizontální žaluzie kpl 1,000 

139 K 766_Mon53 Montáž dřevěných dveří, ozn. 53 ks 1,000 
dveře dřevěné dle specifikace, czn.53»včetně140 M 611_053R elektrického vrátného ks 1,000 

141 M 611_053R1 vnitřní horizontální žaluzie kp! 1, 000 
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 142 K 766441822 plastových šířky přes 30 cm délky přes 110 m kus 42,000 

W a "4" 6,000
W 2 "5" 2.000
W 2 "6" 2.000
W 2*"T' 2,000
W 1 "8" 1,000
W 2 “?S“ 2.000
w 4 "10" 4,000W 1 ..“.. 1.000
W 2 "12" 2.000
W 6 " 1 4 “  

6 , 0 0 0

W 1 "15" 1,000
W 2 "16" 2,000
w 1 "18" 1.000
W 2 "22" 2,000
W 2 "23" 2,000w 6 .,24.. 6,000
W Součet 42,000

D 767 Konstrukce zámečnické 
E4s| K l767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 [ 6,507 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství“ J.Genav [CZK] Cena celkem [0

P Poznámka k položce:
Demontáž posuvné mříže, instalované před oknem, zajrždějloŽ—do niky

W 1 ,8*2,0 "výrobek č. 12" 3,600
W 1,53*1,9 "výrobek &. 16" 2,907
W Součet 6,507

D 781 Dokončovací práce - obklady 
| 1441 K ]781 121011 Nátěr penetrační na stěnu | m2 1,335 0

W 4,45*0,3 "plocha ostění s parapetem okno &. 22" 1,335

145 K 731571141 montař (?bk'afjtl “Stem ?"ky pres 200 do 400 mm m 1,335 0iepenyml flex1b||ním lepidlem
146 M 597_001R gzgggjeramrcky desrgn barevny dle stavajicmo m2 0, 668 |

W 1,335*0,5 'Přepoč tené koeficientem množství 0.555 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 147 K 998781102 objektech v do 12 01 t 0.012 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
148 K 783_00r'l Ořetrenl a pripreva podkladu a novy náter ramufa ks 7,000 

kridla okna polozka ozn. 1
P '  Poznámka kpoložce:

Kompletní položka, Cena včetně vyvěšení a za věšem' křídel

, _ Ošetření podkladu a nový nátěr rámu a křídla okna 149 K 783_Opr2 položka ozn. 2 ks 3,000 

150 K 783_0pr3 Osetrení podkladu a novy nátěr rámu a křídla okna ks 4,000 
polozka ozn. 3
Ošetření podkladu a nový nátěr rámu a křídel sestavy ,151 K, 783_0pr29 oken a dveří položka ozn. 29 ks 1,000 

152 K 783827125 Krycí J e d n o n á s o b n ý  Silikonový natěr  omítek stupně m2  86,776 
clenltostl 1 a 2

P Poznámka k položce:
' Nátěr vnějšího ostění
W "Vnější ostění oken"
W s*(2,7+0,75+2,7) "4" 36900
W 2*(2+1+2) "5" "10,000
W 2*(1,1+0,65+1,1) "6" 5,700
w 2*(1,ss+1,05+1,55) '7" 10,500
W 1"(0,6+1+0,6) “a" 2,200
w 2*(0,0+0,9+0,G) "9" 4,200
vv 4*(1,1+1,21+1,1) "10" 13,640 
W 1*(1,35+2,3+1,55) "11" 8,000
W 2*(2*1,7*2) "12" 13,500
W s*(2+0,75+2) "14" 28,500
W 1*(1,9+1,7+1,9) "15" 5,500
vv 2*(1,9+1,43+1,9) "1G" 10,460
vv 1*(0,95+2,4+0,95) "18" 4.300
W 2*(1,1+1,21+1,1) "19" 6.820
W 1*(2,B+1+2,8) “20" 6,600
W 1*(3,95+1+3,95) "21" 8,900
W 2*(1,9+0,65+1,9) "22" 8.900
W 2*(0,95+0,65+0,95) "23“ 5,100
w 1*(1,1+2,7+1,1) "24" 4,900
W 1*(2,38+1+2,38) "26" 5.760
W 1*(2,38+1+2,38) "27" 5,760—
w; 1*(3,1+1,e+3,1) "za" 7,800,
W 1*(2+0,9+2)"53" 4,900
W Mezisoučet 215.940
W 216,94*0,4 "plocha vnějšího ostění" 86,770

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety 

Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do „ 153 K 784161211 025 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 50,000 

. Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace , 154 K 784181101 podkladu V místnostech výšky do 330 m m2 86,776 

W pI vni ost 86,776
155 K 784221101 Dvolnásobne bíle malby ze—smesí za sucha dobře m2 86,776 

oteruvzdornych v mistnostech do 3,80 m
P Poznámka k položce:

Malby vnitřního ostění
W "Vnitřní ostění oken"
W s=(2,7_+0,75+2,7) "4" 36,900
W 2*(2+1+2) “5" 10,000
W 2*(1 , 1 +0,65+1 , 1) "0" 5.700
w 2*(1,85+1,85+1,55) “7" 10,500
w 1*(0,6+1+D,6) "a" 2200-
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w 2*(0,6+0,9+0,6) "9" 4.200
W 4*(1,1+1,21+1,1) "10" 13,640
W 1'(1,85+2,3+1,85) "11" 6,000
w :'(2117'2) "12" 13,600
vv o*(zw.75+2) "14" 28,500
W 1*(1,9+1,7+1,9) "15" 5,500
W 2*(1,9+1,43+1,9) "16" 10,460
W 1"(0,95+2,4+0,95) "15" 4,300
W 2'(1,1+1,21+1,1) "19" 6,620
W 1'(2,8+1+2.8) "20" 5 . 5 0 0

W 1*(3,95+1+3,95) "21" 5,900
W 2*(1,9+0,65+1,9) "22" 6,900
W 2'(0,95+0,65+O,95) "23" 5.100
W 1'(1,1+2,7+1,1) "24" 4,900
w 1*(2,3s+1+2,sa) "26" 5.760
W 1'(2,38+1+2,38) "27" 5,760
W 1*(3, 1 +1 ,6+3, 1) "28" 7,800
w 1*(2+o,9+2)"53" 4.900
W dl_vní_ost Mezisoučet 216.940
W pl vni_ost 216,94*0,4 "plocha vnitřního ostění" 86,776

Dvojnásobná bílé malby ze směsi za sucha dobře 
156 K 784221101 otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 083'965 

W 2'(7+4)*3,35 "101 denní místnost stěny" 73,700
W 7*4 "101 denní místnost strop" 28,000

. (3,8+2,9+5,5+4,4+1+3+8,4+3+2.4+0,6+4.4+6,7)*3,35
W "102,103,104 stěny (oxv)" 154'435
w 3,8*6,7+5,5"4,4+8,4*3 "102,103,104 strop" 74,860
W 2*(6,3+3,5)*3,35 "106 hala stěny" 65,660
W 6,3'3,5 "106 hala vstup" 22,050
vv 2*(2,5+2,5)*3,35 "107 lehátka stěny" 33,500
W 2,5*2,5 "107 lehátka strop" 6,250
W 2*(1,5+2,5)'3,35 "108 pomůcky stěny" 26,800
W 1,5"2,5 "108 pomůcky stěny" 3.750
W 2'(1+1,6)*1,35 "109 úklid stěny" 7,020
W 1,6 "109 úklid strop" 1,600
W 2'(3,5+5,5)*1,5 "110 umývárna stěny" 27,000
W 3555 "110 umývýma strop" 19,250
w 2*(1,5+1,B)*1,35 "112 wc stěny" 8,910
W 1,5*1,8 "112 wc strop" 2.700.
W 2"(4,1+8)*3,35 "201 herna stěny" 81,070
W 4,1*8 "201 herna strop" 32.800
w (2'(7*4,3)*3,35)+(2*(1,5+4,1)*3,35) "202 herna stěny' 239,190
W 7'4,3+1,5'4,1 "202 herna strop" 36,250
W 2*(1,6+2)*3,35 "204 sklad lehátek stěny" 24,120
W 1,6“2 "204 sklad lehátek strop" 3,200
w 2*(1.e+2)*a,35 "205 sklad lehátek stěny" 24,120
W 1,6'2 "205 sklad lehátek strop" 3.200
W 2*(0,9*2)*1,35 "207 úklid stěny" 4,860
W 0,9*2 "207 úklid strop" 1.800
W 2*(4,1+3,5)*1,35 "208 umývárna stěny“ 20,520
W 4,1'3.5 "208 umýváma strop" 14,350
W 2'(3+3,5)*2,5 "301 ředltelna stěny" 32,500
W 3*3,5 "301 ředitelna strop" 10,500
W Součet 1 083.965

Dvojnásobná bílé malby ze směsi za sucha dobře157 K_ 784221107 otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m 012 398,900 

W 2'(5,5'3,2)*10 "schodiště" 352.000
W 3,5*2*G,7 "schodiště vnitřní zed" 46,900
W Součet 398,900

Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných
158 K 784221141 za barevnou malbu tónovanou tónovaolmi přípravky m2 1 482'865 

W *1083,965+398,9 "plocha maleb" 1 482,865

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN3 Zařízení staveniště 
159 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 

100 K 034503000 Informační tabule na staveništi rozměru min. 1x1 m kpl 1,039 

0 VRN4 Inženýrská činnost 
Hmi K |o421oaooo Průkaz energetické náročnosti budovy | kpl \ 1,000 

Poznámka k položce:
F Zpracování PENB osobou s osvědčením o způsobilosti zpracovávat

průkazy energetické náročnosti budov

meze 



SEZNAM FIGUR
Kód: 20210321
Stavba: MŠ Svobodné Dvory (K Dolíkám) - Výměna vnějších dřevěných oken a dveří

Datum: 19. 3. 2021

Kód Papis MJ Výměra

20210321 MĚvobodné Dvory (K Dolikám) - Výměna vnějších
dřevěnvch oken a dveří

|3_vn|__ost |délka vnitřního začištění 216.940
"Vnitřní ostění oken" 0.000

6'(2,7+0,75+2,7) "4" 36,900
:'(2+1+z) "5" 10.000
2'(1.1+0,65+1.1) "6" 5.700
2'(1.B5+1,85+1,55) "7' 10,500

1"(o,s+1+o,5) "s" 2,200
2*(0,6+0,9+0,6) "9" 4,200

4'(1.1+1,21+1.1) "10" 13.640

1'*(1,85+2,3+1,05) "11" 0,000
2*(2'1,7*2) "12" 13,600

6'(2+0.75+2) "14“ 28,500
1*(1.9+1.7+1,9) "15" 5,500

2'(1,9+1,43+1.9) "16" 10.460

1*(u,95+2.++0,95) "18" 4,300
2'(1,1+1,21+1,1) "19“ 6.820

1'(2,B+1+2.8) "20" 5.500
1'(3,95+1+3,95) "21" 8.900
2'(1.9+0.55+1,9) "22" 8.900

2'(0.95+0,85+0,95) "23" 5,100

1'(1,1+2.7+1,1) “24" 4.900
1*(2,3a+1+2,3a) "za“ 5,760
1*(2.38+1+2.35) “27" 5,760

1*(3,1+1,e+3.1) "20" 7,000
1*(2+0,9+2)"53" 4.900

d|_vnt_ost Mezisoučet 216.940

Použití tlgury:

784221101 Dvojnásobná bíle malby ze směsi za sucha dobře otěnwzdomých \! místnostech do 3,80 m m2 86.776

612142001 Potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem vllačeným do tenkovrshré hmoty m2 136.614

619595001 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 249.190

622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozínkovaných rohových profilů : tkaninou m 433.880

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží. pásů, dílců. desek m2 143.094

978035127 Odsekáni tenkovrstvá omítky odsekáním v rozsahu do 100% m2 135.779

631_001R2 lišta okenní omímová vnitřní začlšt'ovacl 111 227.787

63127466 profil rohový AI 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm m 227.787

pl_vnl_o'at plocha vnitřního nadpraží a ostění 36,716
pl_vn|_ost 215,94'0,4 "plocha vnlt'mího ostění" 86,776
Použití figury:

784221101 Dvojnásobná bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdomýoh v místnostech do 3,80 m m2 85.776
184181101 Základní akrytátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m2 86,776
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