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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
„Projektová dokumentace - úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov,

budova A Křemešnická (6

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ^občanský zákoník“)
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ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel,:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
hlavní projektant (AO): 
tel, 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v OR:

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564 602 362
70890749
ČNB
94-32925681/0710

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
Ing. Jaroslavem Rybářem
Ing. Jaroslav Rybář
Ing. Jaroslav Rybář
Ing. Jaroslav Rybář
+420 565 323 117
280 94 026
CZ28094026
Komerční banka, a.s.
43-3684930287/0100
Krajský soud České Budějovice, C/16910

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace na projekt uvedený níže v rozsahu plánovaných stavebních 
zásahů:
Zateplení budovy, demontování falešné mansardové střechy, vybudování nové střešní 
konstrukce s izolací, výměna výplní otvorů, rekonstrukce systému větrání s instalací nových 
vzduchotechnických jednotek s rekuperací odpadního tepla, venkovní stínící technika, úprava 
topného systému, rozvodů ústředního topení, korekce otopných těles včetně měření a 
regulace, případně instalace podružných směšovacích uzlů upravující parametry vytápění pro 
danou budovu zvlášť, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce ZTI (rozvody vody a opadů) 
včetně rekonstrukce sociálních zařízení, to vše dle následujících parametrů:
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> v rámci projektu musí být navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
Metodickým pokynem pro návrh větrání škol;

> v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být 
suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308 a 
ve výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém regulován dle množství CO2 v 
místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů;

> realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných 
zdrojů oproti původnímu stavu;

> nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci;

> případně pro ostatní dle přílohy č. 1 těchto zadávacích podmínek - Posouzení 
vhodnosti zateplení objektu SPŠ Pelhřimov - Křemešnická 298, budova A,

získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále provádění autorského dozoru 
projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby: „Úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, budova A Křemešnická“
b) místo stavby: Pelhřimov
c) kraj: Kraj Vysočina
d) parcela č.: 299
e) katastrální území: Pelhřimov
f) Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
g) uživatel: SPŠ a SOU Pelhřimov

Podrobná specifikace předmětu plnění:

2.1. Zhotovení projektové dokumentace

a) v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby „Úspory energií - SPŠ a 
SOU Pelhřimov, budova A Křemešnická“
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.t o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení 
povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na 
svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

V rámci zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby zhotovitel.
• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 

respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,
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• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní 
řízení,

• svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek,

• zpracuje rozpočet stavby v členění na stavební objekty a provozní soubory.

b) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby „Úspory energií - SPŠ a SOU 
Pelhřimov, budova A Křemešnická“
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a 
všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto 
zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Veškeré části projektové dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.
Součástí zhotovení projektové dokumentace se pro potřeby této smlouvy rozumí i 
vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy 
dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele.

V rámci zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel.
• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a 
to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení,

svolá v místě sídla uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení 
konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích
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předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním 
veškerých jím vznesených požadavků a podnětů,

2 2 Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
činnost koordinátora BOZP

Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 
se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 
591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí 
na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních 
předpisů ve fázi přípravy stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP 
bude samostatnou složkou projektové dokumentace.

2.3. Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává zejména nestrannou kontrolu souladu prováděných 
staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:

• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby,

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky,

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 

objednatele na odchylky,
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele, 
♦ při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy.
• zpracovávat na žádost objednatele změny projektového řešení oproti původnímu 

řešení, včetně zapracování těchto změn do informačního modelu a projektové 
dokumentace.

Autorský dozor nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající
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AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Předávání veškeré dokumentace bude probíhat ve sdíleném datovém prostředí (CDE), které 
pro tyto účely bude mít konfigurovány pracovní toky, v nichž se bude dokumentace schvalovat. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy připomínky 
objednatele obdržel. Připomínkové řízení bude probíhat v prostředí CDE, které ktomu 
disponuje příslušnými nástroji. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 
pokud do ní zhotovitel nezapracovaí všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu 
s výše dohodnutým postupem. Zhotovitel se nad rámec výše uvedeného zavazuje 
organizovat zpravidla nejméně 1x za měsíc koordinační výbory v sídle objednatele 
(nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak) s tím, že první koordinační výbor 
bude zorganizován nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v Článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

4. Termíny a způsob plnění
4.1. Zahájení plnění - neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí 
a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ve lhůtě 120 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti této Smlouvy. Do skončení výše uvedené lhůty zhotovitel podá 
žádost o vydání stavebního povolení,

b) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě 90 kalendářních dnů po vydání 
stavebního povolení,

c) termín pro autorský dozor bude vždy uveden v příslušné objednávce objednatele dle čl. 
5 odst. 5.3 této smlouvy (předpoklad zahájení konec roku 2022).

4.3 Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 3x tištěné vyhotovení dokumentace pro stavební povolení;
• 1x v digitální podobě na CD ve formátu .pdf dokumentace pro stavební povolení. Na 

tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 
žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů 
dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.,

• 5x tištěné vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu 
prací a dodávek s výkazem výměr,
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• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby dokumentací pro provedení 
stavby, z toho:
> 1x CD - projektová dokumentace pro archivaci vytvořena ve formátu vektorové 

CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) 
a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 
RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Rozpočet stavby a soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, 
XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 
Experts Group).
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu 
PDF (Adobe Acrobat). Součástí CD nosiče bude kompletní dokladová část 
dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 
nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy,

> 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby uložena 
na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu 
XLS, XML, PDF.
Soubory technické zprávy a ostatní textové částí ve formátech RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word). Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG 
(Joint Photographic Experts Group).

5. Spolupráce a podklady objednatele
5.1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné 
zakázky veškeré dostupné podklady a dosažitelnou původní dokumentaci (pokud nebyly 
součástí zadávací dokumentace).

5.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 
údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy.

5.3. Objednatel se zavazuje nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění 
autorského dozoru zaslat objednateli písemnou objednávku (e-mailem) s uvedením termínu, 
požadovaného rozsahu. Tuto objednávku je oprávněn zaslat za objednatele zástupce pro věci 
technické.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 
případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si 
do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v 
ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizací díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které 
nejsou součást předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí 
cena včetně DPH.

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:
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plnění cena bez DPH DPH cena včetně DPH
zhotovení projektové dokumentace 
pro vyřízení povolení stavby

655.000,- 137.550,- 792.550,-

zhotovení projektové dokumentace 
pro provedení stavby včetně plánu 
BOZP

385.000,- 80.850,- 465.850,-

1 hod. autorského dozoru 500,- 105,- 605,-

6.3. Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném provedení a předání výše uvedených 
částí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Výkon autorského dozoru dle odst. 2.4. Smlouvy bude hrazen zpravidla čtvrtletně na základě 
faktur vystavených zhotovitelem. Autorský dozor bude hrazen dle skutečně provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na 
samostatných evidencích.

6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících 
sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, 
které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až 
v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 
uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává 
na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, 
smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 
správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné 
části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: „Úspory 
energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, budova A Křemešnická“.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý týden prodlení.

7.2. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení 
od objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
den prodlení s každým vysvětlením.

7.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.
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8. Odpovědnost za vady a záruka
8.1. Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. odst 2.1. a odst. 2.2. této Smlouvy se 
sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

8.3. Pokud budou objednateli dodána dokumentace či práce s vadami, má právo na bezplatné 
odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.

8.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady předmětu této smlouvy. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně 
v důsledku chybné dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojištění zhotovitele
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč.

9.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10. Práva duševního vlastnictví
10.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Za tento nehmotný statek 
bude považován zejména digitální informační model, resp. sdílená data, touto smlouvou 
definované stupně projektové dokumentace.

10.2. Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci na jakékoliv v současnosti známé využití, 
zejména další zpracování a úpravu díla (a to včetně případných audiovizuálních záznamů 
souvisejících se zpracováním díla), jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle 
zpracovány. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s tímto užitím nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj,).

10.3. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat.

10.4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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10.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout Podlicenci pouze osobám, u kterých Objednatel 
vyslovil s udělením Podlicence souhlas.

10.6. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

10.7. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

10.8. Objednatel není povinen licenci využít.

11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 
dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.
11.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel 
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek pro 
programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina 
pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021.
12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem..

12.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
12.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.
12.5. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění.
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12.6, Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

12,7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona 
č, 340/2015 Sb.
12,8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
12.9, Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č, 1 - Posouzení vhodnosti zateplení objektu 
SPŠ Pelhřimov - Křemešnická 298, budova A.

V Jihlavě dne ...... 10 -03- 2022V Pelhřimově dne....04.-03- 2022

Mgr. Karel Janoušek 
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
1862/57, 585 m **4,
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Příloha Č. 1 Smlouvy

Posouzení vhodnosti 
zateplení objektu 
SPŠ Pelhřimov - 
Křemešnická 298, 
budova A



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

Posouzení vhodnosti zateplení objektu SPŠ 

Pelhřimov - Křemešnická 298, budova A

Zpracovali: Ing. Zdeněk Bohutínský 

Ing. Jaroslav Emmer



Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz
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Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, tel: 567 303 322, email: eav@eav.cz

1. Účel zpracování studie

Tato studie byla zpracována za účelem zhodnocení vhodnosti zateplení objektu. 

Na základě dodaných podkladů a uskutečnění místního šetření objektu byl proveden 

výpočet energetického štítku obálky budovy, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé plochy 

obvodových konstrukcí. Z nich je vypočítána finanční náročnost jednotlivých opatření 

a posouzená vhodnost případného zateplení. Budoucí spotřeby energií a jejich úspory 

jsou pak počítány a simulovány softwarovým výpočtem.
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2. Identifikační údaje

Zadavatel: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
Telefon: 564 602 140
IČO: 70890749

Majitel objektu: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Statutární zástupce:

Telefon:
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

564 602 140
IČO: 70890749

Hospodaření se svěřeným majetkem Kraje Vysočina:

Název: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 
Pelhřimov

Adresa: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
Telefon: 565 349 439
IČO: 14450470

Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny
Sídlo: Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava
Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Bouda, jednatel

Telefon: 567 303 322
IČO: 70938334
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3. Podmínky OPŽP

Z provedeného místního šetření a ze zjištěných spotřeb energií areálu je nejzásadnější 

úspora provozních nákladů na vytápění. Tato úspora je možná změnou systému 

vytápění a zateplením obvodových konstrukcí budov.

Zateplení a zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budov je možné 

finančně podpořit z dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Tento dotační titul ovšem nemá vypsané konkrétní podmínky dotací, a tudíž se 

následující výpočty opírají o podmínky platné v poslední dotační výzvě OPŽP. Lze tedy 

předpokládat možné rozdíly dotačních podmínek v chystané výzvě.

3.1. Podmínky OPŽP

Podmínky dotačního titulu OPŽP 2021-2027 jsou neznámé!

Následující kapitola se zabývá ekonomicky vhodným zateplením budovy pouze v 

souladu s posledními podmínkami 146. výzvy programu OPŽP, která skončila 2. 3. 

2021, a podmínkami běžné optimalizace návrhů tloušťky izolací.

Zateplení podlahy je u budovy finančně, konstrukčně, a hlavně provozně 

problematický stavební zásah, tudíž nelze počítat s provedením zateplení v plném 

rozsahu. Hodnocení vhodnosti zateplení podlah objektu je tedy řešeno dvěma 

způsoby, a to se zateplenou a bez zateplené podlahy.

Výše podpory teoretická 35 %:

• není nutné dodržet referenční hodnotu průměrného součinitele prostupu obálky

Uem,
• úspora celkové energie musí být větší než 20 %

• jednotlivé zateplované konstrukce musí splňovat 0,85xUrec, což je naplnění 

85% doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle 

ČSN 73 0540-2(2011)
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Výše podpory 40 %:

• je nutné dodržet minimálně hodnotu 0,9 průměrného součinitele prostupu 

obálky U em.R

• úspora celkové energie musí být větší než 40 %

• jednotlivé zateplované konstrukce musí splňovat požadované hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2011)

Uznatelné náklady na zateplované konstrukce stanovené v podmínkách OPŽP (ceny 

jsou uvedeny včetně DPH):

• Svislé konstrukce - stěny

• Střechy

• Stěny a strop nevyt, prostor

• Výplně otvorů

• Podlahy na zemině

• Otopný systém

4 035 Kč/m2

3 061 Kč/m2

1 392 Kč/m2

9 741 Kč/m2

3 479 Kč/m2

12 100 Kč/GJ úspor

S těmito hodnotami je dále počítáno v předpokládaných investicích na realizaci 

zateplení jednotlivých objektů. Skutečné investiční výdaje na zateplení objektu musí 

stanovit rozpočtář na základě prováděcí dokumentace.

Níže jsou posouzeny jednotlivé části objektu s vyhodnocením samotné vhodnosti 

zateplení. Dále je zde provedeno vyhodnocení případné dotace z programu OPŽP dle 

aktuálních podmínek 146. výzvy.

Vstupní klimatická data:

• Vnitřní výpočtová teplota

• Venkovní výpočtová teplota

• Počet topných dní pro mezní teplotu 13 °C

• Průměrná venkovní teplota tes v topném období

Dle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210

20 °C

-17 °C

263 dní

3,1 °C
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4. Stávající stav

Předmětem studie je posouzení možných variant zateplení budovy „A“ na pare. č. 299 

a adrese Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov.

Jedná se o areál několika budov výše zmíněné školy, který je dále pro účely tohoto 

posouzení rozdělen na budovy „A-C". Název budovy „A-C" je místně běžně užívaný a 

jedná se tedy o přesnou identifikaci zmíněné budovy „A“. Jde převážně o prostory 

sloužící k teoretické a praktické výuce žáků střední průmyslové školy (budovy A). Tyto 

prostory jsou vymezeny převážně pro obory kadeřnictví, a dále jako hygienické 

zázemí, šatny a sklady. Tato budova má ve stávajícím stavu již zateplené obvodové 

zdivo izolací tl. 50 mm. Okna byla osazena při původní rekonstrukcí z roku 1996. 

Větrání v budově probíhá přirozeným způsobem, pomocí oken a dveří.

Hlavní vstup do objektu je orientován z Křemešnické ulice. Přes schodišťový prostor 

se dostaneme do chodby, ze které je přístupná učebna zámečníků se sníženou 

podlahou, stejně tak se lze do této učebny dostat i vraty ze dvora. Učebna kadeřnic 

má samostatný vstup.

Obrázek 1: Situace v katastrální mapě
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Červená - Budova „A“ - Předmětem posouzení

Zelená - Budova „B" - Není předmětem posouzení

Modrá - Budova „C" - Není předmětem posouzení

4.1. Podklady pro zpracování studie

Všechny údaje uvedené v této studií byly získány z následující dokumentace:

• projektová dokumentace budovy

• vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace objektu

4.2. Budova „A“

Tabulka 1 Identifikace objektu „A"

Název budovy Parcelní číslo

Budova „A" 199

Obrázek 2: Pohled na budovu označenou „A"
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4.3. Systém vytápění celého areálu:

Hlavním zdrojem tepla všech budov je dvojice kotlů na zemní plyn o výkonu 182 

kW. Tyto kotle jsou do otopné soustavy zapojeny přes primární kotlový okruh. Součástí 

kotlového okruhu je několik pojišťovacích a zabezpečovacích prvků jako jsou 

pojišťovací ventily, expanzní nádoby a zpětné klapky. Kotlový okruh je zakončen 

rozdělovačem a sběračem, na který jsou napojeny jednotlivé topné větve celého 

areálu.

Dalším zdrojem tepla je plynový kotel o výkonu 31 kW. Tento kotel slouží k ohřevu 

TUV ve 400 litrovém nepřímotopném zásobníku.

Otopné plochy v areálu jsou tvořeny litinovými článkovými tělesy, případně 

deskovými plechovými otopnými tělesy. Dále se v prostorách dílen nachází ocelové 

topné registry a teplovzdušné agregáty.

Zdroj tepla č.1: - Kotelna

Zdroj: Plynový kotel

Výkon: 182 kW

Počet: 2 ks

Sezónní účinnost: 84 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a
odborného odhadu

Zdroj tepla č.2: - Ohřev TUV

Zdroj: Plynový kotel

Výkon: 31 kW

Počet: 1 ks
Sezónní účinnost: 84 % - stanoveno na základě podkladů výrobce a

odborného odhadu

Velikost zásobníku: 400 litrů
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y

Vzduchotechnika:
V budově „A“ se nachází několik VZT jednotek, které mají vlastní reku pera tor a d ohřev 

přívodního vzduchu. V každém podlaží je jedna VZT jednotka o výkonu cca 1400 

m3/hodinu. Od VZT jednotky jsou vedeny rozvody do jednotlivých učeben.

VZT jednotky jsou ovšem z důvodu hlučnosti a zastaralosti trvale vypnuté a některé 

z jednotek i částečně demontované, a tedy nefunkční. Proto je v rámci tohoto 

posouzení na budovu pohlíženo jako na budovu přirozeně větranou.

4.4. Údaje o energetických vstupech

Energetické vstupy byly převzaty z faktur a evidencí spotřeb konkrétních odběrných 

míst a energií.

Spotřeba zemního plynu:

Areál je napojen na středotlaký rozvod zemního plynu, který je i současným zdrojem 

tepla. Zemní plyn je i nadále jedním z možných budoucích zdrojů vytápění.

Spotřeba zemního plynu: 306 MWh (1101 GJ/rok) — celý areál

Spotřeba vody:

(není předmětem této studie)

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno z veřejného vodovodu. Vodoměr je 
samostatný pro celý areál.

Roční spotřeba vody celého areálu činní: 584 m3/rok.

Spotřeba elektrické energie:

(není předmětem této studie)

Objekt je napojen vlastní přípojkou na nízkém napětí.

Roční spotřeba elektřiny objektu činní: 70,7 MWh.
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5. Vhodnost zateplení objektu

Na základě dodaných podkladů a výpočtu bylo zjištěno, že níže uvedené části budov 
v areálu jsou vhodné k zateplení, víz následující tabulky a podkapitoly.

5.1. Budova „A"

5.1.1. Úspory vytápění

Níže v tabulce jsou popsané jednotlivé plochy možných zateplovaných konstrukcí a 

jejich finanční náročnost zateplení. Dále pak vyhodnocení daných konstrukcí 

z pohledu dotačního programu.

Tabulka 2: Plochy zateplení objektu „A"

Zateplení 
stěn

m2)

Zateplení 
střech
[m2]

Zateplení 
nevyt, ploch

[m2]

Zateplení 
podlahy 

[m2]

Výměna 
otvorových 

výplní 
[m2]

předpokládané 
úspory

[%]

434 281 0 0 90 28

5.1.2. Investice a dotace na zateplení

Tabulky níže shrnují plochy jednotlivých konstrukcí a jejich finanční náročnost 

vyplývající z energetického štítku obálky budovy a běžných měrných investičních 

nákladů.

Bez zateplení podlah:

Zateplení 
stěn 
[Kč]

Zateplení 
střech 
[Kč]

Zateplení 
nevyt, 
ploch 
[Kč]

Zateplení 
podlahy 

[Kč]

Výměna 
otvorových 

výplní 
[Kč]

Celkem 
[Kč]

1 751 190 860 141 - - 876 690 3 488 021
Tabulka 3: Finanční náročnost bez podlah objektu „A"
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Bez zateplení podlah

Způsobilé výdaje 
[Kč]

Dotace (max. 35 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 
ÍGJ]

Předpokládaná 
úspora 

[KČ]

3 488 021 1 220 807 65 19514
Tabulka 4: Dotace bez podlah objektu „A"

Předběžný návrh zateplení jednotlivých konstrukcí je proveden na základě odborného 

odhadu a místního šetření. Je zde počítáno s tloušťkou izolace na fasádě objektu 140

160 mm, s demontováním mansardové střechy nad budovou a zateplením svislých 

částí stěn. Nově je uvažováno s vybudováním nové střešní konstrukce s izolací v tl. 

od 300 - 360 mm. Dále je uvažováno s výměnou všech výplní otvorů za nové 

s izolačními vlastnostmi Uw 0,9 W/m2K. S výměnou otvorů v prostoru severozápadního 

schodiště není uvažováno, zde došlo k výměně okenních otvorů před čtyřmi lety.

Skutečné tloušťky a plochy zateplení, či specifikaci materiálů stanoví až energetický 

specialista na základě dokumentace skutečného stavu objektu, a to v době vyhotovení 

dokumentace pro dotační titul OPŽP. Návrh izolací musí být poté přizpůsoben 

doposud neznámým podmínkám dotačního titulu OPŽP 2021-2027.
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5.2. Rekonstrukce otopné soustavy

Z důvodu podstatné rekonstrukce budovy „B" není prozatím jasný budoucí systém 

vytápění. Samotný zdroj tepla není předmětem tohoto posouzení.

Po provedení případného zateplení je ovšem nutné provést vyregulování otopné 

soustavy a pro budovu „A“ upravit topné křivky. V případě nutnosti, instalovat podružné 

směšovací uzly, které budou pro budovu „A“ upravovat parametry vytápění zvlášť.

5.3. Rekonstrukce VZT zařízení

Vzhledem k faktu, že se jedná o prostory sloužící pro vzdělávání, je pro větrání učeben 

v budově „A“ nutná instalace VZT zařízení. Samotný rozsah instalace větrání je 

potřeba konzultovat u poskytovatele dotace. Lze ovšem očekávat nutnost instalovat 

VZT jednotky do všech prostor v budově. Stávající plně nefunkční VZT potrubí i 

jednotky se musí tedy kompletně rekonstruovat a nahradit novými.
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6. Vyhodnocení

Na základě dostupných podkladů a výpočtů bylo zjištěno, že budova je vhodná k 

zateplení. Pro realizaci výše uvedených opatření se bude pravděpodobně moct žádat 
o finanční podporu v rámci OPŽP 2021-2027. Pro plnění podmínek dotace ovšem 

bude nutné provést i instalaci VZT jednotky a díky zateplení a instalace VZT jednotky 

bude budova pravděpodobně plnit podmínky dotace.

Zateplení budov bez zateplování podlah:
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Tabulka 5: Vyhodnocení zateplení

Pro získání 35% dotace není nutné provedení zateplení podlah, ovšem je nutné 

instalovat VZT jednotky.

Dotace na VZT jednotky

Objekt Vhodnost 
realizace

Plnění podmínek 
OPŽP

Dotace VZT

[%]

Budova „A“ ano ano 35
Tabulka 6: Vyhodnocení instalaca VZT jednotky

Pro získání 35% dotace na VZT jednotku je nutné spojit rekonstrukci VZT se 

zateplením budovy. Dotaci na VZT jednotku 70 % nebude pravděpodobně možné 

provést z důvodu nesplnění podmínek OPŽP samostatně pro zateplení a instalaci 

VZT.

Proto obě dotace musí být spojeny do jedné, a je tedy nutné podat žádost o dotaci 

v rámci jednoho projektu.
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U jihozápadně orientovaných oken učeben vznikne pravděpodobně podmínka nutnosti 

instalace venkovní stínící techniky pro zabránění nadměrnému přehřívání vnitřní 

teploty v místnosti. Také tato instalace je finančně podpořena z dotačního titulu OPŽP 

částkou 2178 Kč/m2sDPH.

Přehled investic a dotace za celý areál bez zateplování podlah:

Zateplení 
stěn 
[Kč]

Zateplení 
střech 
[Kč]

Zateplení 
nevyt, 
ploch 
[Kč]

Zateplení 
podlahy 

[Kč]

Výměna 
otvorových 

výplni 
[Kč]

Demolice 
a 

výstavba 
střechy

Celkem 
[Kč]

1 751 190 860 141 - 876 690 1 000 000 4 488 021
Tabulka 7: Přehled investic do zatepleni budovy

Tabulka 8: Přehled dotace pro zateplení budovy

Způsobilé výdaje 
[KČ]

Dotace (max. 35 % 
způsobilých 

výdajů) 
[Kč]

Předpokládaná 
úspora 
[GJ]

Předpokládaná 
úspora 

[Kč]

3 488 021 1 220 807 65 19 514
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Závěr

Z tabulek v kapitole 6 je patrné, že u objektu lze pravděpodobně očekávat splnění 

podmínek OPŽP, a tudíž bude možné žádat o finanční podporu.

Skutečné investiční výdaje a úspory je možné stanovit až po vyhotovení energetického 

posudku a prováděcí dokumentace s rozpočtem.

Tato studie pouze hodnotí záměr revitalizace areálu a je vstupní studií pro návrhy 

konkrétních opatření úspor provozu.

Finanční náročnost zateplení podlah je značně vysoká a nelze očekávat úsporu 

energie v takové výši, aby bylo zateplení podlahy ekonomicky rentabilní.

U objektů doporučujeme provést realizaci úspor energie na vytápění bez případného 

zateplení podlah. Veškeré výpočty a případné úspory musí stanovit energetický 

specialista v energetickém posudku objektu.

Po provedení případného zateplení je ovšem nutné provést vyregulování otopné 

soustavy a upravil topné křivky pro budovu „A“. V případě nutnosti instalovat podružné 

směšovací uzly, které budou pro budovu „A“ upravovat parametry vytápění zvlášť.

Nutné bude také řešit instalace VZT jednotek pro učebny, i tuto instalaci je možné 

dotačně podpořit z titulu OPŽP.

Doporučujeme tudíž sundání mansardové střechy a vybudování střechy nové. 

Po demontáži mansardové střechy provést komplexní zateplení budovy s instalací 

VZT jednotek do budovy.

Dotaci na VZT jednotku nebo na zateplení nebude pravděpodobně možné podávat 

zvlášť, a proto musí být tato opatření součástí jednoho projektu.

V Jihlavě, dne 27.5.2021

Ing. Zdeněk Bohutínský

Ing. Jaroslav Emmer
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