SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni

Cislo smlouvy objednatele: 2022-0138

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Smluvni strany

Objednatel: mésto Bohumin
Masarykova 158
735 81 Bohumin
zastoupen: Ing. Petr Vicha — starosta mésta

Zastupce povéien k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Petr Vicha — starosta mésta

b) technickych: Ing. Katefina Palkova — vedouci odboru spravy domi
Ing. Adriana Dudas — referent investi¢ni vystavby

IC: 00297569

DIC: CZ00297569

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. pobocka Bohumin

Cislo uétu: 27 - 1721638359/0800

Tel./ Fax.: 596 092 264/596 092 100

E-mail: dudas.adriana@mubo.cz

ddle jen objednatel

Zhotovitel: BENUTA PRO s.r.o.
Se sidlem: Okruzni 988

735 14 Orlova - Lutyné
Zastupce povéfen k jednani ve vécech:

a) smluvnich: Ing. Tomas Pacola, jednatel spolecnosti
b) technickych: Ing. Tomas Pacola

IC: 05643546

DIC: CZ05643546

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Orlova
Cislo uétu: 115-3848430247/0100

Tel./fax: 777 121 501

E-mail: tomas.pacola@benutapro.cz

dale jen zhotovitel
uzaviraji po vzajemné dohodé tuto smlouvu o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu se skute¢nosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se
zavazuiji, ze zmény dotCenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektové dokumentace na akci:
»Stavebni upravy bytového domu ul. Partyzanska ¢. p. 302 v Pudlové“ v souladu s
vyzvou k podani nabidky €. j. : MUBO/03936/2022/OSD/DuA ze dne 31.1.2022.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana ve dvou stupnich:
e Prvni stupen: dokumentace pro spole¢né uzemni a stavebni fizeni
¢ Druhy stupen: dokumentace pro provadéni stavby

Bytovy diim je umistén na pozemku parcelni Cislo 83 v katastralnim uzemi Pudlov. Stavebni
upravy budou feSit kompletni rekonstrukci stavajiciho bytového domu, kde jsou nyni byty o
velikosti 1+1. V souCasné dobé jsou dva byty obydleny. Objekt je podsklepen, ma dvé
nadzemni podlazi a podkrovi.
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2.2,

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Stavebnimi Upravami vzniknou na jednom patie dva najemni byty o velikosti 3+1 (pfip. 3+kk),
odpovidajici sou€asnym trendim bydleni. Projektant posoudi moznost vyuziti podkrovi
k umisténi dalsich bytovych jednotek, je nutno provést zaméreni skuteéného stavu — pasport.
V ramci stavebnich dprav hlavniho stavebniho objektu se predpoklada kompletni
rekonstrukce domu zahrnujici vyménu skladeb podlah, stropa, stfeSni krytiny, vstupnich dvefi
a stfiSky, elektroinstalace (slaboproud, silnoproud), vyménu veSkerych rozvodi TZB,
napojeni na inzenyrské sité, hromosvod, zatepleni celého objektu v&etné podkrovi. Okenni
vyplné byly jiz vyménény, ale je nutno posoudit jejich stav a pfipadné zahrnout vyménu za
nove. Dokumentace bude feSit pozarni bezpe€nost stavby pro stavebni povoleni. Pfed i po
provedeni Uprav bude vypracovan prikaz energetické naroCnosti budovy dle zakona o
hospodareni s energii.

Soucasti dokumentace bude i feSeni vnéjSich ploch ve dvorni Casti objektu (parkovani,
odpodinkova zoéna, oploceni).

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za zhotoveni dila sjednanou
cenu podle ¢asti IV. této smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veSkerou potfebnou
soucinnost.

Zhotovitel na pozadani objednatele neprodlené doda dalSi vyhotoveni za cenu vicetisk(.

Rozsah a obsah predmétu pIlnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se vdemi platnymi pfedpisy, které se
vztahuji na pozadované dilo v rozsahu dle zakona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, dle zakona &. 183/2006 Sb. - stavebni zakon, dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb.

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby zpracované dle stavebniho zakona
€. 183/2006 Sb. a v souladu s pfilohou €. 8 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znéni — ve 2 vyhotovenich v tisténé podobé opatiené autorizacnim razitkem, v el.
podobé vcetné dokladové Casti (vyjadieni a stanoviska) a propoctu nakladu s celkovou
predpokladanou cenou. Dokumentace bude projednana s dot€enymi organy, organizacemi,
spravci inzenyrskych siti (véetné mistni spravy verejného osvétleni a spravcu mistnich
sdélovacich vedeni) i vlastniky dotéenych nemovitosti a budou doloZzena jejich kladna
pisemna vyjadFeni k povoleni i realizaci. Dokumentace bude obsahovat feSeni PBR.

Dokumentace pro provedeni stavby bude obsahovat naleZzitosti pro vybér zhotovitele stavby
dle zakona 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a jeho provadéci vyhlasky
€.169/2016 Sb. Soucasti budou polozkové rozpocty stavby a vykazy vymeér vymezujici druh,
jakost a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a
podrobny popis technické specifikace a pozadovanych technickych a uZivatelskych
standardu stavby, plan organizace stavby po dobu realizace stavby a zplsobu likvidace
odpadu (v€. vypisu odpadu). Konecny rozsah stavebnich Uprav se muze rozSifit dle
skute¢ného stavu doml a po projednani s objednavatelem. Objednatel upozoriiuje, ze ve
vykazech vymeér neakceptuje agregované polozky typu ,kpl“, které obsahuiji vice stavebnich
praci, které nejdou presné rozkliCovat. Vykaz vymér bude rozdélen na opravy a investice.
Projektova dokumentace vCetné vykazu vymér a rozpoctu budou pfedany i v el. podobé ve
formatu pdf a dwg. V tisténé podobé dokumentace ve 4 vyhotovenich, poloZkovy rozpocet
stavby, vykaz vymér a dokladova €ast (vyjadieni a stanoviska) ve 2 vyhotovenich.

Projektova dokumentace bude projednana s dotCenymi organy, organizacemi a spravci
inZenyrskych siti a budou doloZena jejich kladna pisemna vyjadieni k povolenim i realizaci.
Vyjadieni budou soucasti pfedmétu pInéni (1. stupen - 1x original vyjadfeni v€. pfiloh, 1x
v el. podobé a 1x fotokopie, 2. stupen - 1x original vyjadfeni v¢. pfiloh, 1 x v el. podobé a 1 x
fotokopie). Podminky z téchto stanovisek a vyjadfeni budou zapracovany do projektové
dokumentace.

V pfipadé, Zze budou pfipominky k dokumentaci ze stran pfisluSnych organu v prubéhu
stavebniho fizeni, zavazuje se zhotovitel tyto zapracovat do dokumentace. Soucasti PD
bude vyhodnoceni podminek a Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu (pro stavebni
fizeni vypis vyjadfeni v€etné data vyhotoveni a sdéleni jakym zplsobem byly spinény
pozZadavky).

V prlibéhu zpracovani prvniho stupné projektové dokumentace probéhnou se zadavatelem
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3.7.

3.8.

V.

4.1.

alesponi dvé konzultace, na kterych bude specifikovan navrh a konzultovano feSeni. Pfi
zpracovavani druhého stupné probéhnou se zadavatelem opét dvé konzultace. O jednanich
provede zhotovitel PD zapis.

V zajmu dosazeni optimalniho vysledku projektovych praci, tzn., aby navrzena stavba byla
ekonomicka, kvalitni a ucelna pfi sou€asném respektovani pozadavkl objednatele, vyzve
zhotovitel v pribéhu zpracovani dokumentace objednatele k odsouhlaseni rozhodujicich
stavebnich konstrukci a feSeni majicich vliv na cenu dila.

Objednatel odsouhlasi navrzené technické a materidlové feSeni, pfipadné sdéli své
pfipominky.
Cena za dilo

Cena dila je stanovena smluvni, pevna a nepfekrocitelna po celou dobu plnéni pro stanoveny
rozsah praci ve vysi:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1. stupen PD 290.000,- 60.900,- 350.900,-
2. stupen PD 90.000,- 18.900,- 108.900,-
Celkem 380.000,- 79.800,- 459.800,-
Cena za autorsky dozor v hodinové sazbé 600,-

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky nezbytné pro fadné zhotoveni dila v rozsahu
dle vyzvy k podani nabidky.

V.
5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

Platebni podminky

Po odevzdani ¢asti projektové dokumentace vcetné souvisejicich doklad bude vystavena
faktura. Fakturace bude provedena na zakladé platnych pravnich predpisi zpusobem
dohodnutym smluvnimi stranami v ustanovenich 5.2.- 5.8. nize. Lhata splatnosti faktur je
stanovena 30 dnu ode dne doruceni faktur objednateli.

Zhotovitel vystavi po uskute¢néni zdanitelného plnéni darnovy doklad (fakturu), ktery bude
mit nalezitosti dafového dokladu dle zakona ¢€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v
platném znéni a jehoz nedilnou soucasti bude oboustranné odsouhlaseny zapis o predani a
prevzeti dila (pfedavaci protokol).

Faktura bude doruena v jednom vyhotoveni postou nebo osobné. Mistem doruceni je
podatelna objednatele. Za rozhodny den doru€eni faktury se povazuje den razitkem
vyznaceny podatelnou objednatele.

V pfipadé, Ze faktura nebude mit nalezitosti dafiového dokladu, je objednatel opravnén
fakturu pfed uplynutim Ihuty splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy s
vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby
odeslani vadné faktury prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi
opét v délce 30 dni ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury. Do doby doru€eni nové
faktury neni objednatel v prodleni s placenim ceny za dilo.

Omezeni rozsahu dila, jeho rozsifeni nebo pfipadna zména a disledky této skute¢nosti na
vySi ceny budou pfedmétem samostatného pisemného dodatku této smlouvy.

Na dile bude vaznout pozastavka 10 % z celkové ceny, ktera bude drzena do doby ukon&eni
realizace stavby provedené dle pfedmétné dokumentace (pfedani stavby investorovi a
odstranéni vad a nedodélkl). Pokud vSak do 12 mésiclu po predani dokumentace nebude
stavba zahajena, bude pozastavena Castka uvolnéna. Z této pozastavky mohou byt pokryty
vicenaklady, které vzniknou objednateli pfi realizaci stavby z ddvodu chyby v dokumentaci.
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5.7.
5.8.

VL.
6.1.

Zhotovitel dokumentace zodpovida za projektovou dokumentaci, vykaz vymér a specifikaci
stavebnich materialG a konstrukci, které budou urc€ujici pro zpracovani cenovych nabidek
budoucich zhotoviteld. Pokud budou zjistény pfi provadéni dila chyby v projektové
dokumentaci a vykazu vymeér, které budou mit za nasledek navySeni ceny realizace,
pozastavka 10 % nebude zhotoviteli uvolnéna.

Objednatel neposkytuje zalohové platby.

Objednatel neni pfi realizaci dila dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnéni nebude
uplatnén rezim pfeneseni danové povinnosti dle § 92e zakona o DPH v platném znéni. Dani
z pfidané hodnoty bude odvedena z pInéni dle této smlouvy zhotovitelem.

Termin a misto plnéni

Dokumentace dle obsahu ¢lanku Il. a lll. bude vyhotovena v terminu do:

1. stupen PD v&. vyjadieni do 7 mésicu od podpisu SOD
2. stupen PD do 2 mésicl po odevzdani 1. stupné (DSP)

Lhdta predani zpracované dokumentace je v€éetné predani dokladu o projednani s dot€éenymi organy,
organizacemi a spravci inzenyrskych siti.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

VIL.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel splni smluvni zavazek fadnym zhotovenim dila ve vy3e uvedeném rozsahu a jeho
odevzdanim objednateli v terminech uvedenych v bodu 6.1.

Odevzdanim dila se rozumi odevzdani projektové dokumentace objednateli v misté pInéni.
Objednatel se zavazuje po prevzeti dila v sidle objednatele pfedat zhotoviteli osobné nebo
prostfednictvim vefejného pfepravce jeden potvrzeny exemplar pfedavaciho protokolu, a to
nejpozdéji po 14 dnech, které si objednatel vyhrazuje na kontrolu uplnosti dokumentace.

Mistem pInéni je Méstsky ufad Bohumin, Masarykova 158, odbor spravy domda.
Objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky.

Objednatel se zavazuje, ze poskytne zhotoviteli potfebnou soucinnost pfi feSeni technickych,
ekonomickych a pravnich rozport vzniklych v pribéhu obstaravani zalezitosti tykajicich se
predmétu dila zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje za vSech okolnosti spolupracovat s objednatelem a plnit jeho pokyny
pfi realizaci pfedmétu smlouvy k dosaZeni jeho ucCelu a cile. Zhotovitel je vSak povinen
objednatele upozornit na nevhodnost pokynt danych k provedeni dila, jestlize mlze tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce; jestlize nevhodné pokyny objednatele brani
fadnému provedeni dila, je zhotovitel povinen provadeéni dila prerusit do doby zmény pokynu
nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze trva na provedeni dila podle danych pokynd. Splni-
li zhotovitel povinnosti uvedené v pfedchozim souvéti, neodpovida za nemoznost dokonc&eni
dila ani za vady dokon¢eného dila zpisobené nevhodnymi pokyny, jestlize objednatel na
jejich spinéni pisemné trval.

Terminy pfedmétu pinéni dle bodu 6.1. jsou zavazné a zacinaji plynout ode dne podepsani
této smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami, pokud se smluvni strany dodatkem ke
smlouvé o dilo nedohodnou jinak.

Zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle této smlouvy, a ze
po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti, dojednané v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dob& odevzdani objednateli. Za vady, vzniklé
po odevzdani dila odpovida jen tehdy, byly-li zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za Skody, které vznikly pfi realizaci dila na zakladé
vad projektové dokumentace.

Pro pfipad vady dila dojednavaji smluvni strany pravo objednatele pozadovat a povinnost
zhotovitele provést bezplatné odstranéni vad. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady dila
odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnl po uplatnéni opravnéné reklamace objednatele
ucinéné pisemnou formou. Pokud tak zhotovitel v tomto terminu neucini, ma objednatel
pravo zadat odstranéni vad jiné osobé a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Pokud
zhotovitel prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynalozené naklady proplaceny
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7.5.

7.6.

7.7.

VIIL.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

10.1.

XI.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

objednatelem.

Zaruéni doba na dilo je 60 mésict. Zaru¢ni doba pocina bézet ode dne potvrzeni dokladu o
predani a prevzeti dokumentace bez zjevnych vad a nedodélk( obéma stranami.

Zhotovitel odpovida za vykaz vymér a specifikaci stavebnich materialt a konstrukci, které
budou urc€ujici pro zpracovani cenovych nabidek budoucich zhotovitelu s tim, ze mira jejich
podrobnosti a uroven jejich zpracovani bude odpovidat danému stupni projektové
dokumentace a zak. €. 134/2016 Sb. O zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy bude zpracovan v souladu s platnymi
normami, technickymi a pravnimi predpisy platnymi v dobé& zpracovani projektové
dokumentace.

Smluvni pokuta

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury muaze zhotovitel vyzadovat poplatek
z prodleni ve vySi 0,2 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Pfi nedodrzeni dodacich Ihat dila dle ¢lanku VI. bodu 6.1. ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ v€etné DPH za kazdy kalendarni den prodleni.

Pfi nedodrzeni Ihdty dle €l. VII. bodu 7.4. pro odstranéni vad projektu ma objednatel pravo
na smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z ceny dila v€. DPH za kazdy kalendafni den prodleni.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou doteny veskeré naroky smluvnich stran na
nahradu zpusobenych skod dle ob&anského zakoniku.

V prfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu vUgi
zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z faktury zhotovitele.

V souladu s ob&anskym zakonikem se obé& smluvni strany vyslovné zavazuji k pInéni
smluvnich pokut a uhradi je v terminu do 15 dnu ode dne obdrzeni pisemného vyzvani.

Vlastnické pravo k dilu

Vlastnické pravo k dilu pfechazi na objednatele dnem uhrazeni ceny dila.

Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen zucastnit se pfipadnych pracovnich schizek, objednatel zajisti pro
uskute€néni téchto schizek v pribéhu zpracovani dila mistnost pro jednani.

Ostatni ujednani

Obé strany pfi neplnéni povinnosti pfes pfedchozi pisemné upozornéni maji pravo na
odstoupeni od smlouvy s ucinnosti ode dne doru€eni oznameni o odstoupeni. V tomto
pfipadé zhotovitel neni opravnén pokraCovat ve zhotoveni dila a je povinen vSechny
podklady dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem pfedat objednateli.
Objednatel uhradi naklady zhotoviteli z Caste€ného plnéni dila.

Objednatel si také vyhrazuje pravo na pferuseni nebo ukon&eni projekénich praci, pokud se
vyskytnou komplikace b&hem provadéni dila, které by branily v pokraCovani praci na
provadéném dile, nebo by byly dalSi prace pro objednatele neekonomické. V tomto pfipadé
zhotovitel neni opravnén pokraCovat ve zhotoveni dila a je povinen vSechny podklady
dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem pfedat objednateli. Objednatel uhradi
naklady zhotoviteli z Casteéného plnéni dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo, které bylo fadné spinéno dle této smlouvy, tzn. bez
ziejmych vad a nedodélkd. Pokud objednatel pfevezme dilo vykazujici vady a nedodélky,
smluvni strany pisemné dohodnou zplsob jejich odstranéni. Vady uvedené v zapise o
prevzeti dila se pro tyto ucely povaZzuji za uplatnéni reklamace vad.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruSit pouze smluvnim ujednanim podepsanym opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné.

Objednatel je opravnén pouzit dilo - pfedmét této smlouvy vyluéné pro ucely vyplyvajici z
této smlouvy. Jeho jiné vyuziti, popf. pfenechani k vyuziti tfetim osobam je podminéno
vyslovnym souhlasem zhotovitele.
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11.7. Tato smlouva je sepsana na zakladé uplnych a pravdivych udajd, pravé a svobodné vile
smluvnich stran, coz ucastnici této smlouvy potvrzuji podpisy odpovédnych zastupcu
smluvnich stran.

11.8. Vzajemné vztahy smluvnich stran, které tato smlouva vyslovné neupravuje, se fidi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

11.9. Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni, tj. dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a u&innosti zvefejnénim v registru smiuv.

11.10. Zavazky, prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou upraveny v této smlouvé, se Fidi
prislusnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku €. 89/2012 Sb.

11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz jedno vyhotoveni
obdrzi zhotovitel a jedno vyhotoveni objednatel.

V Bohuminé dne: V Orlové-Lutyni dne:
Digitalné podepsal | T < v Digitalné podepsal
Ing. Petr Ing. Petr Vicha ng- omas Ing. Tomas Pacola
e Datum: 2022.03.04 Datum: 2022.03.03
Vicha 09:30:18 +01'00 Pacola 11:24:03 +01'00'
za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Vicha Ing. Tomas Pacola
starosta mésta jednatel spole€nosti
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