

SMLOUVA O DÍLO

č. : DS 2022 00594

„MŠ Rolnička, Liberec – arboristické práce“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové
správy
ve věcech technických: panem [redacted] referentem oddělení objektů a
zařízení
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Václav Novotný
se sídlem: [redacted] Liberec 1
IČ: 02554330
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou arboristické práce v areálu MŠ Rolnička v Liberci. Jedná se zejména o zdravotní a výchovné řezy dřevin, bezpečnostní vazby korun, kácení stromů napadených dřevomorem kořenovým, frézování pařezů a ekologická likvidace dřevní hmoty a náhradní výsadba stromů, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 1. 2022, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jedná se mimo jiné o kácení 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 124 cm a 2 ks jasanu ztepilého o obvodech kmenů 138 cm a 186 cm, vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí dle Rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí čj. CJ MML 252538/21, SZ CJ MML 248634/21 ze dne 6.12.2021. Jako náhradní výsadba budou vysazeny 2 ks ovocných stromů (určených vedením mateřské školy a objednatelem) o velikosti polokmene, včetně sadebního materiálu.
- 3) Účelem smlouvy je zajištění bezpečného pohybu dětí a personálu v areálu mateřské školy Rolnička v Liberci, včetně osob na přilehlé komunikaci U Soudu a Truhlářské.
- 4) Místo plnění: **pozemek p.č. 5061 v k.ú. Liberec - areál MŠ Rolnička, příspěvková organizace, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2,.**

- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že práce jím provedené budou odpovídat kvalitativním parametrům zahradnických prací, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle platných technických norem v ČR a splňovat normy ČSN a EU. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací, bezpečnost a dbát pokynů a podmínek odboru životního prostředí Magistrátu města Liberce uvedených v rozhodnutí ze dne 6. 12. 2021, které je přílohou č. 2. této smlouvy.

III. Termín plnění

- 1) **Zahájení díla:** neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy vložním do registru smluv
- 2) **Dokončení a předání díla:** do 30. 5. 2022, **kácení dřevin musí být provedeno do 31. 3. 2022**, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy průměrná denní teplota klesne pod +5°C, nebo v případě trvalých dešťů je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušování a opětovné započítání prací bude zaznamenáno v montážním deníku a odsouhlaseno objednatelem.

IV. Pracoviště

- 1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací místa plnění. Náklady na zřízení pracoviště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení díla jsou součástí ceny díla.
- 2) Dodávku energií a přístup na pracoviště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s pracovištěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 3) Zhotovitel umožní přístup na pracoviště, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na pracoviště dle právních předpisů.
- 4) Zhotovitel je oprávněn umístit na pracoviště zařízení pracoviště o velikosti přiměřené pracovišti a povaze díla.
- 5) Při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo, vyjma předmětných dřevin, k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde jeho činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti s realizací a další činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 6) Odpady je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- 7) Zhotovitel se zavazuje všechny části pozemku, které budou prováděním díla dotčeny, uvést do stavu před zahájením díla.
- 8) Vytěžená dřevní hmota se okamžikem splnění této smlouvy stává vlastnictvím zhotovitele.
- 9) Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí pracoviště řádný, úplný a průkazný montážní deník (dále jen „**montážní deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů.
- 10) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat objednatele a technický dozor k opakované kontrole.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 31. 1. 2022, která tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH:	103 850,00 Kč
DPH 21%:	21 808,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	125 658,50 Kč

- 2) Celková maximální cena za dílo uvedené výše (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 3) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v jeho cenové nabídce, která bude stanovena po vzájemném odsouhlasení zhotovitele a objednatele.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena po provedení díla na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, nebo celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
- 2) **Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými.**
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.

VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý nepokácený strom v termínu stanoveném v čl.III odst.2 smlouvy.
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **250,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **250,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**

- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **250,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce**.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů, nebo nedodržení podmínek závazného stanoviska** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
- 8) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 11) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu se závazným stanoviskem odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec CJ MML 252538/21, SZ CJ MML 248634/21, které je přílohou č. 2 této smlouvy, dále s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

X. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

XI. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám.
- 2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou ani část činnosti zadávat dalším poddodavatelům.
- 3) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele.

XII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel tři vyhotovení.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 6) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.


XIII. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy: 1. cenová nabídka
2. rozhodnutí OŽP MML

14 -03- 2022
V Liberci dne

Za zhotovitele:



Bc. Václav Novotný

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru



MŠ Rolnička, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2					
arboristické práce v areálu MŠ					
index	název dřeviny	specifikace prací	cena bez dph	DPH	cena včetně DPH
1	akát	havarijní kácení	0	0	0
2	akát	redukce	2800	588	3388
3	jeřáb	havarijní kácení	0	0	0
4	jasan ztepily	kácení - požádat OŽP o povolení	6800	1428	8228
5	akát	zdravotní řez, ošetření	2900	609	3509
		vazba	2500	525	3025
6	buk	výchovný řez	450	94,5	544,5
7	lípa	zdravotní řez	1800	378	2178
8	sakura	kácení	1000	210	1210
9	dub	zdravotní řez	800	168	968
10	jasan ztepily	zdravotní řez	2600	546	3146
11	bříza	havarijní kácení	0	0	0
12	bříza	havarijní kácení	0	0	0
13	jasan ztepily	redukce	6400	1344	7744
		vazba	2300	483	2783
14	javor	zdravotní řez	4800	1008	5808
		vazba 2x	4600	966	5566
15	jasan ztepily	redukce + zdravotní řez	6600	1386	7986
16	javor	zdravotní řez	3300	693	3993
17	javor	zdravotní řez	3300	693	3993
18	jasan ztepily	kácení - požádat OŽP o povolení	6600	1386	7986
19	javor	kácení - požádat OŽP o povolení	6600	1386	7986
20	líška	redukce pro uvolnění sousedního javoru	200	42	242
21	jasan ztepily	redukce větví nad budovou	1400	294	1694
22	jasan ztepily	zdravotní řez	1800	378	2178
	frézování pařezů	vyfrézování 6 ks pařezů	11800	2478	14278
	likvidace vyfrézovaného materiálu		2800	588	3388
	výsadba 2 ks ovocného stromu včetně sadebního materiálu		3800	798	4598
	úklid větví		15900	3339	19239

	cena celkem		103 850,00 Kč	21 808,50 Kč	125 658,50 Kč
--	-------------	--	---------------	--------------	---------------



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

statutární město Liberec

Doručeno: 10.12.2021

CJ MML 257944/21

listy: 1 přílohy: 1

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec



mmlbes7d2e8117

Statutární město Liberec
Odbor majetkové správy
(interně)

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

CJ MML 252538/21

SZ CJ MML 248634/21

6.12.2021

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů, sv. příloh 0

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML-OŽP“), jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon“), příslušný podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl takto:

Výroková část:

1. MML-OŽP dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

p o v o l u j e

právní osobě statutárnímu městu Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (dále jen „žadatel“), kácení 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 124 cm, 2 ks jasanu ztepilého o obvodech kmenů 138 cm, 186 cm, vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Povolené dřeviny rostou na pozemku p.č. 5061 k.ú. Liberec, ulice U Soudu.

2. MML – OŽP dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

u k l á d á

žadatel povinnost náhradní výsadby k částečné kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povolených dřevin. Náhradní výsadba bude realizována zpět na pozemek p. č. 5061 v k.ú. Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec, v podobě 2 ks ovocného stromu (dle výběru žadatele).

Povoluje se za podmínek:

- a) Kácení povolených dřevin může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nejdéle do 31. 3. 2022 a dále od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 (tj. v době vegetačního klidu), poté povolení pozbývá platnost.
- b) Náhradní výsadba bude realizována nejpozději do 30. 5. 2023.
- c) K náhradní výsadbě bude použit kvalitní sadovnický materiál. Ovocný strom velikosti polokmene.
- d) O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu nejméně 5 let.

Odůvodnění rozhodnutí:

MML-OŽP obdržel dne 30. 11. 2021 žádost o povolení kácení 3 ks dřevin na p. č. 5061 k.ú. Liberec podle § 8 odst. 1 zákona. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele. Důvodem kácení je dle vyjádření žadatele: „...zdravotní stav jednotlivých dřevin...“ Dnem podání uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Ohledání na místě bylo provedeno 3. 11. 2021, byla pořízena fotodokumentace a zjištěno následující:

Ad 1.

Povolený javor o obvodu kmene 124 cm roste v mírně svažitém zatravněném terénu 1,5 m od zahradního altánu v areálu zahrady mateřské školky. Pata kmene je zasypaná, pata kmene je lahovitá. Dle arboristy, který dřeviny posuzoval, má javor na patě dřevomor kořenový. Je zde vysoká pravděpodobnost přítomné dutiny kmene. Kmen je vykloněný z přirozené osy růstu směrem do koruny se náklon vyrovnává. Koruna je nasazená ve 4 m. Koruna je přeštlhlená a proschlá. Zdravotní stav je zhoršený. Provozní bezpečnost je snížena. V dopadové vzdálenosti je zahrada mateřské školky a komunikace ulice U Soudu.

Povolené jasan o obvodech kmenů 138 cm a 186 cm rostou 1 m od plotu podél komunikace ulice U Soudu. Paty kmenů jsou částečně zasypané. V okolí pat jsou viditelné povrchové kořeny. Na patě jednoho jasanu je viditelná zahnívající dutina se dřevem v pokročilém stavu rozpadu. Je zde viditelné napadení dřevomorem. Kmen je přímý a mírně vykloněný z přirozené osy růstu. Koruny jsou nasazené ve 4 – 5 m. Jsou nepravidelné, jednostranné s nestabilním větvením. V korunách jsou místy vylámané větve nižších a vyšších řádů. Zdravotní stav je zhoršený, provozní bezpečnost je snížena. V dopadové vzdálenosti je areál mateřské školky a ulice komunikace U Soudu.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu dřevin a zvýšenému pohybu dětí v jeho okolí, a po posouzení všech zjištěných skutečností, povolil správní orgán pokácení dřevin dle výrokové části rozhodnutí.

Ad 2.

Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, proto byla žadateli uložena povinnost náhradní výsadby v podobě 2 ks ovocné dřeviny. S náhradní výsadbou žadatel souhlasil a správní orgán ji shledal dostatečnou.

K podmínkám rozhodnutí:

Ad. a) Doba kácení je stanovena dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu), a s ohledem na § 5a odst. 1 zákona (je zakázáno usmrcovat volně žijící ptáky a poškozovat nebo ničit jejich hnízda, vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat).

Ad. b), c), d) Dle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může v rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy a současně může uložit následnou péči o dřeviny na dobu až pěti let.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží interně:

1. Statutární město Liberec, odbor majetkové správy
2. spis