

Smlouva o dílo
NA ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY VČETNĚ POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU
PROJEKTU A PROJEKTOVÉHO SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY VČETNĚ VÝKONU AUTORSKÉHO
DOZORU A ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP V PŘÍPRAVĚ

Název zakázky:

„Dálkové ovládání výhybny Spělov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E – 618 – S – 1202/2017/POS

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem

Korespondenční adresa: **Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2017/028**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. Níže uvedené body 1.6.1 – 1.6.3 platí pouze pro autorský dozor ve fázi realizace stavby.
 - 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
 - 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - daňový doklad,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.

- 1.6.3 Zhotovitel se zavazuje, bude-li fakturovat v otevřeném datovém formátu XML, že zároveň každý měsíc dodá výstup fakturace i ve formátu XLS/XLSX elektronickým podpisem

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil dne 20.1.2017 pod evidenčním číslem 717/2017-SŽDC-SSZ-ÚE-Hlí svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem **„Dálkové ovládání výhybny Spělov“** (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen **„Zadávací dokumentace“**) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace (vč. ekonomického hodnocení a povinných příloh záměru projektu), následujícího Projektu stavby resp. PSŘ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu resp. PSŘ budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování

Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1.108.680,- Kč**

slovy: jedenmilionjednostoosmtisícšestsetosmdesát korun českých

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po druhé dílčí etapě v případě neschválení Přípravné dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu.
- 3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu v první Dílčí etapě,
- zda požaduje zpracovat do Přípravné dokumentace změny nebo
 - zda odstupuje od Smlouvy
- 3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle prováděcího pokynu uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 z 23. května 2013 a dle „aktualizovaných tabulek“ vydaných Věstníkem dopravy 6/2015 ze dne 12. 6. 2015. Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.
- 3.11 Místem plnění projektové dokumentace a PSŘ stavby je sídlo Stavební správy západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00,
- místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

Neobsazeno. Bankovní záruka se nepožaduje.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky

Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Seznam pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17-03-2017

V Brně dne 16-03-2017

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. Povinných příloh a ekonomického záměru projektu) a projektu stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy. Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřeným a projednaným Projektem

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

Příloha č. 2

Obchodní podmínky OP/P/07/16 – samostatně

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P/05/17

*samostatně

c) Zvláštní technické podmínky

*samostatně

Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	-
3.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
4.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
5.	průvodní zpráva	■	■	■
6.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
7.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
8.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
9.	požární zpráva	■	■	■
10.	energetické výpočty	■	■	■
11.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
12.	návrh dopravních opatření	■	■	■
13.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
14.	situace Stavby	■	■	■
15.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
16.	dokumentace stavební části	■	■	■
17.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
18.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
21.	dokladová část, IČ	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				333 360

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
Celkem				1 000

- **Cena za zpracování Projektu** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	-
25.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	-
26.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	-
27.	průvodní zpráva	■	■	■
28.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
29.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
30.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
31.	požární zpráva	■	■	■
32.	energetické výpočty	■	■	■
33.	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
34.	návrh dopravních opatření	■	■	■
35.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
36.	situace Stavby	■	■	■
37.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
38.	dokumentace stavební části	■	■	■
39.	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
40.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
41.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■

42.	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
43.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
44.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
45.	dokladová část, IČ	■	■	■
46.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				645 220

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
47.	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
48.	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
49.	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
50.	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
51.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
Celkem				62 800

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
52.	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				66 300

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa			0 %
2. Dílčí etapa	334 360,00	404 575,60	30 %
3. Dílčí etapa	219 980,00	266 175,80	20%
4. Dílčí etapa			0 %
5. Dílčí etapa	488 040,00	590 528,40	44 %
6. Dílčí etapa	66 300,00	80 223,00	6 %
Celkem:	1 108 680,00	1 341 502,80	100%

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>1 108 680 Kč</u>	<u>232 822,80 Kč</u>	<u>1 341 502,80 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování přípravné dokumentace</u>		
<u>334 360,00 Kč</u>	<u>70 215,60 Kč</u>	<u>404 575,60 Kč</u>
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>708 020,00 Kč</u>	<u>148 684,20 Kč</u>	<u>856 704,20 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>66 300,00 Kč</u>	<u>13 923,00 Kč</u>	<u>80 223,00 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od podepsání SOD	Návrh technického řešení PD stavby	Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podepsání SOD	Odevzdání kompletního díla ZP + PD + EH, včetně podání žádosti o ÚR, bude-li toto třeba, pokud nebude udělen §15.	Předávací protokol - podání a zpracování žádosti o ÚR, předání kopie SŽD.
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu (nejpozději do 30.11.2017)	Nabytí právní moci ÚR. Předání návrhu PSŘ stavby k připomínkám v digitální podobě.	Předávací protokol.
4. Dílčí etapa	do 13 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání kompletního díla PSŘ stavby, včetně podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol – podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání kopie SŽDC.
5. Dílčí etapa	do 16 měsíců od podpisu SOD	Odevzdání kompletního díla PSŘ stavby se zpracovanými připomínkami včetně SR a stavebního povolení v právní moci.	Předávací protokol.
6. Dílčí etapa	Předpoklad 09/2018 – 12/2019		Výkon autorského dozoru v realizaci

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Ptáček
Adresa	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Lukášek
Adresa	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
E-mail	██████████
Telefon	██████████████████
Fax	-

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Arrano Group s.r.o., Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	-

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	nepožaduje se

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
DMC Havlíčkův Brod	E.1 Inženýrské objekty	10%
Arrano Goup	Vypracování plánu BOZP	2%
Geometra Kyjov	Geodetické podklady, geodetická dokumentace, UOZI	8%
	CELKEM %	20%