



KUJIP01J0WVT

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmara  
IČO: 70890749

Zástupce oprávněný jednat  
ve věcech technických: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek  
Bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 94-32925681/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace  
Adresa: Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.  
IČO: 00090735  
Neplátce DPH  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava  
Číslo účtu: 1466060309/0800  
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., [maly@muzeum.ji.cz](mailto:maly@muzeum.ji.cz), 567 573 892  
ve věcech technických: Bc. Marek Krutiš, [krutis@muzeum.ji.cz](mailto:krutis@muzeum.ji.cz), 774 064 633

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

#### II/347 Čejov – průtah

Záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní částí výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

- 2.3. Prvním výsledkem ZAV bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
- 2.4. Druhým výsledkem ZAV bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

### 3. Termín plnění

- 3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v odst. 2.1. této smlouvy bude zahájen v dubnu 2022. Terénní část výzkumu (dle bodu 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 31. 10. 2022.
- 3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).
- 3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle bodu 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.
- 3.4. **Faktury k uhrazení ceny za provedení ZAV bude zhotovitel objednateli předkládat do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly.** V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do **30 dnů** ode dne doručení na adresu objednatele.
- 3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla.

### 4. Cena – náklady na ZAV

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **provedení záchranného archeologického výzkumu** na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za ZAV nepřesáhne **24.750,- Kč** (slovy dvacetčtyřtisícšedmsetpadesát korun českých). **Zhotovitel není plátcem DPH.**
- 4.2. Během provádění celého díla dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle.** Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena ZAV uvedená v odstavci 4. 1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **II/347 Čejov – průtah**
- 4.3. Během provádění díla dle článku 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (odst. 4. 2. této smlouvy) stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
- 4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
- 4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

- 4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2. 2. této smlouvy je za objednatele oprávněn Tomáš Pípal, úředník odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina

## 5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je v rámci svých možností povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích, které má k dispozici.
- 5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle bodu 2. 2. 1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odhalení složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

## 6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6.7. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce

v digitálním vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

**6.8.** Případná změna čísla účtu objednatele bude zhotoviteli pouze oznámena.

V Jihlavě

**Ing. Miroslav  
Houška**

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Houška  
Datum: 2022.03.08  
14:59:43 +01'00'

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

V Jihlavě

**RNDr.  
Karel  
Malý, Ph.D**

Digitálně  
podepsal RNDr.  
Karel Malý, Ph.D  
Datum: 2022.03.02  
12:13:02 +01'00'

Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.