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Smlouva o dílo

ID: 150 915
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602276, +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-32925681/0710

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.
se sídlem: U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zastoupený: Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
zástupce pro věcí technické: Ing. Marek Lovicar
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař
tel. 568 450 775
IČO: 255 69 554
DIČ: CZ25569554
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6687140217/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, B3034

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce ČZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětský domov 
Jemnice - rekonstrukce schodišť“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Ing. arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
pod názvem „Dětský domov Jemnice - Rekonstrukce schodiště - projektová dokumentace“. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení,

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v či. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a Škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nej později v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem
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objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2,10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2,11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, Jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
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škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu sjeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Dětský domov Jemnice, Třešňová 748, Jemnice

3.2. Předpokládaný termín zaměření vnějších obvodových výplní: 
Zahájení stavby se předpokládá:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do

březen 2022
březen 2022

31.5. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhi č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 922 387,00 Kč

DPH 15 %: 438 358,05 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 360 745,05 Kč

Slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a 5 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
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cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele (uvedený včl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“. Faktura, která 
bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených 
náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.
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5.7, V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejíchž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.
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Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
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8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce Jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Zpúsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
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odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
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8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamovaných vad vtermínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
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zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
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12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentací, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavatel!.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy
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nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojením elektronického podpisu oprávněnými 
osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Jemnici V Jihlavě

Za zhotovitele Za objednatele

Jarosla Digitálně 
podepsal Jaroslav
Tříletý

v TříletvDatum 202203 10/ 09:57:15+01'00*

Mn r Z a rol Digitálně podepsal•IS’* •aisl Mgr. Karel Janoušek

-nAXeL Datum: 2022.03.11-dIIVM--N 1 4:37:47 +01’00’

Jaroslav Tříletý 
místopředseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: O
Stavba: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16,12.2021

Zadavatel: IČ;
DIČ:

Uchazeč: . IČ: 25569554
Jemnická Stavba, a.s,, U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice DIČ: CZ25569554

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 922 387,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 2 922 387,13 438 358,07

Cena s DPH V CZK 3 360 745,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 20



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnit Zpracovatel:

16,12.2021

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

S Stavba

2 922 387,13 3 360 745,20

2 922 387,13 3 360 745,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

S - Stavba

Poznámka:

KSO;
Místo:

CC-CZ, 
Datum: 16.12.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Jemnická Stavba, a.s,, U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ'

DIČ:
25560554

CZ25569554

Projektant: !Č:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DiČ:

Cena bez DPH 2 922 387,13

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 922 387,13 15,00% 436 358,07

Cenas DPH v CZK 3 360 745,20
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt;

S - Stavba
Misto;

Zadavatel:
Uchazeč: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773,675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Datum: 16.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena ceikem [CZK

Náklady ze soupisu prací 2 922 387,13
SO 01 - Schodiště 1 - demolice 61 923,41

001. * Zemní práce

0011 * Přípravné a přidružené práce
...............................-.........- -.....- .......... ------------------------ ------- ------------------- — 2 131,74

1 593,03

0096 - Bourání konstrukcí 10 031,06

0097 * Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 4 557,07

021. - Silnoproud 4 411,40

022. - Slaboproud 287,50

0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 23 658,58

721. - Vnitřní kanalizace 4 316,53

762. * Konstrukce tesařské 1 061,15

764. * Konstrukce klempířské 4 020,40

766. - Konstrukce truhlářské 3 059,70

784. - Malby 2 794,35

SO 01.1 * Schodiště 1 - nové konstrukce 921 776,30
0021 * Úprava podloží a základové spáry 488,18

0027-Základy 3 241,28

0056 - Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch

0059 - Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděné
.............---------- -------------- --- .............- •....— --------------------------------------------------

787,14

2 743,50

0061 - Úprava povrchů vnitřní 9 362,80

0062 - Úprava povrchů vnější 53 427,86

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 260,39

0094 - Lešení a stavební výtahy 12 548,76

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 004,79

0098 * Demolice a sanace 890.01

022. * slaboproud 1 725,00

0998 - Přesun hmot 7 326,58

711.- Izolace proti vodě a vhhkosti 11 084,40

712. - Povlakové krytiny 8 976,39

713.- Izolace tepelné 9 155,41

762. - Konstrukce tesařské 2 176,93

764. * Konstrukce klempířské

766. - Konstrukce truhláské
.... -... -..... .... -...... ...-......—- -......-.... - — 24 827,50

5 305.20

767, - Konstrukce zámečnické 738 466,63

771.. 6 209,42

784. - Matby 12 760,13

SO 02 - Schodiště 2 - demolice 55 912,31
001.-Zemni práce 2 131,74

0011 - Přípravné a přidružené práce 1 593,93

0096* Bouráni konstrukci 10 558.44

0097 * Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 4 580,37

021. - Silnoproud 4 411,40

022. - Slaboproud 267.50

0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 23 877,85

762. - Konstrukce tesařské 326,50

764, - Konstrukce klempířské 1 575,50

766. - Konstrukce truhlářské 4 446,56
....% h--*- ---- -eM.....--------------...........................---------------------------- ----- .......-...... —........... ............ ..........- --/—---

784. - Matby 2 122,52

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce 1 032131,94
0021 - Úprava podloží a základové spáry 488,18

0027-Základy 3241,28

0056 - Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 787,14

0059 - Kryty pozemních komunikaci, letišť' a ploch dlážděné 2 743,50

0061 * Úprava povrchů vnitřní 13 466,18

0062 - Úprava povrchů vnější 79 059,16

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 6 534,53

0094 - Lešení a stavební výtahy 16 761,56

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 381,91

0098 - Demolice a sanace 71,61

022. - Slaboproud 2 875,00

0998 - Přesun hmot 7 809,97

711. - Izolace proti vodě a vlhkosti 11 084,36

713. - Izolace tepelné 3 247,11

763. - Konstrukce montované 9 045.28

764. - Konstrukce klempíské 5 746,46

766. - Konstrukce truhlářské 6 965,44
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767. ■ Konstrukce zámečnické 840 688,72

771, - Podlahy z dlaždic 6 209,42

784. - Malby 10 925,13

SO 03 - Schodiště 3 - demolice 63 064,22

001. - Zemní práce 1 339,18

0011 - Přípravné a přidružené práce 1 103,49

006. • Úpravy povrchu 26 750,00

0096 - Bouráni konstrukci 2 508,04

0097 - Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 1 261,12

0098 - Demolice a sanace 1 275,34

021. - SHnoproud 1 092,50

022. - Slaboproud 977,50

0997 - Doprava suli a vybouraných hmot 17 370,60

721. - Vnitřní kanalizace 4 316,53

762. - Konstrukce tesařské 1 096,66

764. - Konstrukce klempiiské 3 878,66

766. - Konstrukce truhlářské 94,60

SO 03.1 - Schodiště 3 - nové konstrukce 652 578,95

0034 - Stěny a příčky 8 627,59

006. * Úpravy povrchu 4 500,00

0061 - Úprava povrchů vnitřní 22 051.59

0062 - Úprava povrchů vnější 2 345,23

0094 - Lešení a stavební výtahy 469,48

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 402,66

0098 - Demolice a sanace 543,55

099B - Přesun hmot ____________________ 990,69

711. - Izolace proti vodě a vlhkosti 3 017,12

713, - Izotace tepelné 1 713,35

764. - Konstrukce klempířské  9 683,12

767. * Konstrukce zámečnické S95 049,64

781.-Obklady 1 371,73

764. ■ Malby .....................................................................'................... 1 813.20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

V01.- Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

V03. - Zařízení staveniště 84 000.00

V04, - Inženýrská činnost 34 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

S - Stavba
Místo: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: 
Uchazeč: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773,675 31 Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis M3 Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu ceikem 2 922 387,13

d SO 01 Schodiště 1 - demolice 61 923,41

W Dl,ti
w 1,7*0,5*2+(4,4*0,5) 3,900
W Součet 3,900

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapařené i nezapažené v hornině třídy těžiteinost 1 skupiny 3 m3 1,170 1 321.00 1 545,57 *

W Dl.11
w (1,7+1,7*4,470,3*0,5 1,170
w Součet 1,170

2 K 174111101
Zásyp sypa N nou z ja kékok v horniny ručně a uložen tm výkopku v a vrstvách se zhutněni m jam, 
šechet, rýh nebo kolem efektů v těchto vykopávkách

m3 1,170 501,00 536,17

w Dl.11
w (1.7+1,7+4,4 )’0,3'0.5 1,170
w Součet 1.170

d 0011 Přípravné a přidružené práce 1 593,93

3 K 113106123
Rozebráni dlažeb komunikaci pro pési s přemístěním hmol na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živíce a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zánětové dlažby

m2 3.000 56,20 210,18

w Dl.11
w 1,70,5-2*(4,4*0,5) 3,900
w Součet 3,900

4 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ruině s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o ll. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,900 352,50 1 374.75 «

D 022. Slaboproud 287,50

• 0096 Bourání konstrukcí 10 031,06

5 K
|968002245 í Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubnl, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 

IkřW iednoduchých, plochy do 2 m2
rámů oken s 1 m2! 3,720 158,50 589,62"

W Dt.6
W 1,2*1,55*2 3,720
w Snučet 3,720

I 6
K 968062246

[Vybourán 1 dřevěných rámů oken s kiidiy, dveřních zrubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 
[kdhy jednoduchých, plochy do 4 m2

rámů oken s | m2 | 5,280 129,50 663,761*

w D1.8
w 1,2*2,2*2 5,250
w Součet 5,280

I 7 1 K 988062247
Vybournl dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubnl. vrat, stěn, ostání nebo obkladů 

i křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2
rámů oken s 1 m2 1 9.890

108,00 1 068,121*

w D1.8
W 3,4*1,55 5.770
Vy 01,8
w 2,1*2,2 4,620
w Součet 9.890

I 6 ! K
968062456

[Vybouráni dřevěných rámů oken 5 křídly, dveřních zárubní, vrat, stn, ostání nebo obkladu 
[zá rubní, plochy přes 2 m2

dveřních 1 m2 1 3,240 236,50 766,26*

w D1.8
w 1,2*27 3,240
w Součet 3.240

1 K |962032431 Bouránf zciva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, [ m3 1 0,317 927,00 293,85*

1 (na maltu vápennou nebo vápen o cementovou, objemu do 1 m3
W Dl. 9
w 1,2*0,47’0,15*2 0,169
w 2,1*0,47*0,15 0,145
W Součet 0,317

10 1K 961044111 Bournl základů z betonu prostého 1 m 1 0.224 ( 3 425,00 767,20/-
w Dl 10
W 0,8*2,0*0,1 0.224
W Součet 0,224

11 1K 96105511 1 Bouránl základů z betonu železového 1 m3 1 0,828/ 7 080,0o 5 862,24/-

W 01,10
v 3.45’1,2*0,2 0,828
w Součet 0.928

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 557,07

[12 1K 977312114 Řezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 1 SO do 200 mm ] m 1 3,400 1 321,00 4 491,4O] *

w D1.12
w 34 3,400
\ Součet 3,400

a
! K

878011111 Ollučení vápenných nebo vpenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % 1 w 1 6,100
7,00 42,70-

w N1.3
W 3,05*1*2 6,100
w Součet 6,100

K 878013111
Otlučenf vápenných nebo vápenocementevých omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očistěním i m2 6,563

3,50
22,97*

[zdivá, v rozsahu do 5 %
w N1.3
w 1.25*1’2 2.500
w 1,25*3,25 4,063
w Součet 6.563

D 021. Silnoproud 4 411,40

15 i K x25 |Demontáž venkovního osvětlovacího tělesa | kus j 1,000 747,50 747,50]*

w 01.6
w 1 1,000
w Součet 1,000

16 i K x26 Zpětná montáž venkovního osvěllovaclho tělesa | kus | 1,00a 747,50 747,50/-

w DIS
w 1 1,000
w Součet 1000

17 K x27 | Dodávka a montáž speciální instalační krabice pro připevněni svítidla na KZS 1 kus 1 1.000] 616.40] 616,40-

W D1.5
W 1 1.000
w Součet 1,000

18 X X28 ^Demontáž 6 bm kabelového vedení í kp 1 1,000 115,00 115,00/*

w 01.6
w 1 1.000
W Součet 1,000

19 K x29 Provedeni kabelového vedeni 8 bm. CYKY 3 x 1,5 mm I kp i 1,000 460,00 460,00-

w 01,6
\ 1 1,000
w Součet 1,000

20 K X30
(Demontáž a zpětná montáž zvonkového labla, včetně kotevních prvků, případné kabeláže 

[provedení
kompletní 1 kpl 1 1,000

1 725,00 1 725,00

w Ot7
w 1 1,000
w Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK Cena celkem [CZK) Cenová soustava

21 K X31 Demontáž slaboproudho vedení ovládání zámku dvefi, dl, cca 3 bm, včetně instlační líšty kp 1,600 287,50 287,50

o 0997 Doprava suli a vybouraných hmot 23 65B,58

22 K 99721111 1
Svislá doprava suk nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízeni a s vyprázdněním 
dopravního zařízeni na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výSku do 3.5 m

t 3,237 700,00 2 265,90

W 6,474*0,5 3,23?
w Součet 3,237

23 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovná přemístěni t 6,474 998,00 6 461,05

24 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 6,474 160,00 1 165,32

25 K 997321510
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 103,584 7,90 818,31

W Pfedpokadulobeni tkádka Bořek, 16 km
w 6,474*18 103,584
w Sousčet 103,564

26 K 997013631
Poplatek za uležení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolniho 
zatříděného do Katslogu odpadů nad kódem 17 09 04

t 6,474 2 000,00 12 948.00

0 721. Vnitřní kanalizace 4 316,53

27 K 721242603.1 Demontážlapačůstfeíníchsplavenin DN11C kus 1.006 163,43 183.43

W DM3
W 1 1,000
W Součet 1,000

28 k 721249115.1
Lapače střešních splav enin montáž lapačů středních splavenin ostatních typů polypropylenových 
DN110

kus 1,000 1 258,10 1 258,10 ■
W 01.13
W 1 1,000
w Součet 1.000

29 K XS Napojení a úprava stávající kanalizace na nový stFešnf lapač kus 1.000 2 875,00] 2 875,00 ■

o 762. Konstrukce tesařské 1061,15 __

30 k 762341011
Demontáž bedněni a letováni bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st, se všemi 
nadst/ošním konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 4,360 50.60 221,63 *

W D1.1
w 1,2'3.65 4,360
W Součet 4,380 . .

31 « 762331811
Demontáž vázaných konstrukci krovů skionu do 60 st z hranolů, hranoik, fošen, průřeZové piochy do 

120 cm2 _______________
m 13.200 63,60 639,52

w D1.1
W 1,2*6 7,200
W B 6,000
w Součet 13,200

D 764. Konstrukce klempířské 4 020,40

32 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sud m2 4,380 230,00 1 007,40

w D1.1
W 1,2’3.65 4,380
w Součet 4,380 .

33 K 764002871 Demontáž klemplfských konstrukcí lemování zdi do suti m 2,400 172,50 414.00

w D1.1
W 1,2*2 2,400
y Součet 2,400 _

34 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 6.000 115,00 690,00]'

w D17
W 8 6.000
W Součet 6.000,

35 k 764004861 Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti m 6,300 115.00 724,50]’

W D1.3
w 5,3 6,300
W Součet 6,300

36 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí o plechování parapotů do suti m 10.300 115,00 1 184,50"

w 01.5
W 1,2*3,441,2 5.660
w 1,2+2,1+1,2 4.500
w Součet 10.300

D 766, Konstrukce truhlářské 3 059,70

37 766411821 Demontáž obloženi stěn palubkami m2 10,552 186,50 1 967,95

egeee
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38 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 2,900 222,00 643,60

w Dl.4
w 0,5* 1,2*2 1,200
W 0,5’3,4 1,700
w Součet 2,800

39 K 766411822 Demontáž obloženi stěn podkladových tašt0 m2 10.552 33.30 351,33

W Dl. 4
w 1,54'1.2*2 3.606
W 1.54’3,4 5,236
w 0,36’1,2’2 0.864
W 0,36'2,1 0,756
w Součet 10,552    — , . .   . -

40 K 1766421622 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 2,900 33,30 96,57 *
w Dl.4
w 0,5’1,22 1.200
W 0.5*3,4 1,700
w Součet 2,900

o 784. Malby 2 794,35

41 784121007 Oškrabáni malby na schodisu o výšce podiaž do 3,60 m m2 66,029 42.32 2 794,35 *
W NI.3
W 3,05*1*2*0,95 5,795
w 1.25’7*2*0,95 2,375
w 1,25*3,25*0,95 3859
w N1,4
w 3’3*2 54,000
w Součet 66,028

o SO 01.1 Schodiště 1 - nově konstrukce 921 776,30

D 0021 Úprava podloží a základové spáry 488,18
42 x 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze Štěrkopísku Cíděného m3 0,278 1 756.05 488,18 •

W NtB
W 3,4*1,170,07 0.278
W Součet 0,278

D 0027 Záklaty „ . 3241,26

43 K 273313611 Základy z balonu prostého desky z betonu kamenem neprobádaného tf, C 16/20 m3 0,398 3 254,50 1 295.29 •
W
w 

......w ........ ..............  
44 j K1273351121........

N1.8
3,4*1.17*0,1 0,398
Součet 9,396„

Zřízeni bednění základových desek m2 0,574 949,90 545.24 •
W N1.6
W (3,4+1.17+1,17} 0,1 0,574
vy Součet 0,574

45 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,574 151,80 87,13

46 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými silěmi Kar t 0,019 69 138,00 1 313,62
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w N1,6
w 3,4*1,1740,0044441,1 0,019
w Součet 0015

d 0056 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch .......................................................................... ...... ........ ......................... .......78714_
47 K 564551111 Podklad ze štrkodrti §D s rozprostřením a zhutněn Im. po zhutnění 8.150 mm m2 | 3,999 201.83 767.14 * I

W Před vstupem
w 1,7"0,5-2*(4,4*0,5) 3,900
w Součet 3000

D 0059 Kruty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděné .........   -_______2743,50....................................—,

48 K 596211110

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vysněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a so smetením přebytečného 
matedálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

W2 3.990 312,23 1 217,70

W Pfed vstupem
w 1,7‘0,5*2+(4,4*0,5) 3,900
w Součet  3,900 ................................................ .............................

49 M 59245212 dlažbe zámková fmlilovi základhí 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 | 4,095 372,60 1 525,60 * i

SO

W 
w

• _

K

0061 ............. ....

611325415

3,9*1,05
Součet

prava povrchů vnitni___________ ________ __________ _______ ____ ____________ _______ ______ _______
Oprava vápenocementov omky vnitřních poch hladké, tloušťky do 20 mm, S celoplošným přeštukovánim, 

tlbuštty štuku 3 - str6pů. v rozsahu ooravoyaré plochy do 10*
m2

4,095
<055

6,109 871.70

.... ... ....... 9 362.80

5 317,37

w NI.3
w 3,05*1*2 6,100
w Součet     _8,100 —   —..........................

51 K 612325416
Oprava vápenocemnentové omítky vnitíních ploch hladké, tlouštky do 20 mm. s celoplošným peštukovaním, 
lloušfkv štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 6,563 616.49 4 045,43 ■

w NI.3
w 1,25*1 *2 2,500
w 1,25*3,25 4,063
w Součet 6,563

D 0062 Úprava povrchů vnější . .................... .53 427.86

52 K 629991011
Zakrytí vnéjšídi ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svislých ploch fólii 
oňlenenot levici páskou .... ...............

m2 24,599 56,35 1 385,15

w 3,4-2,76 8,354
w 1,17"2,7"2 6,318
w 1,17*1,55*2 3,627
W 3,4*1,55 5,270
w součet  24,599......... ........................

53 K 626995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 11,804 69,23 624,11

w N1,2
w (1,2+1,2-3,4-0,47 2,726
w (1,2+1,2+3,4)"1,51 8,758
w NI. 11
w (1,4+1,40,15 0,420
w Součet 11,804 . ................ .......

54 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 25,645 67,16 1 722,32

55 K 622221032

Montáž kontaktního zateplen! lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientacfvlákennobokombinovaných na vněfš 1 stěny, na podklad z pórobet on u, tioušťky d esek přes

120 do 160 mm

m2 11,484 1 085,68 12 467,95

w N1,2
w (1,2+1,2+3,47*0,47 2,726
w (1,241,2+3,41,51 8,758
W Součet 11,484 . _

56 M 63141424 deska izolačni minerální korektnich fasád podéíné vlákno =0,035-0,037 If 150mm m2 12,058 1 373,36 15 559.97 •
w 11,484*1,05 12,058
{A Součet 12,058—.  ................. ......................

57 K 622251105
Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s po užtimtepetnéizolačn leh zátek navnějšistěny zminerálniviny

m2 11,464 230,00 2 641.32 *

w 
w 
w 
W

NV2
(1,2+1,2+3,4)"0,47
(1,2+t,2+3,4)*1,51
Součet A _ ___ __________ ____________ ___

m2

2,726
8,758

..........11,484
13,741 464,37 6 360.9158 K 622541022

Omítka tenkovrstv silikonsklikálová vnějších ploth přebarvená bez penetrace, zatkaná (škrábaná), 
doušíky 2,0 mn stn

58 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozin kovanýeh nebo d řev ěných u po v n ěný ch vtlačen i m do podkladní 
vrstvy nebo ořbitím rohových s tkaninou

m 3,950 60,95 240,75

w 1,51*2 3.0z0
w 0,465*2 9.S30
W Součet 3,850 _____________ __

60 M 59051486 liita rohová PVC fOttScm s tkaninou m 4,148 51,29 212,75

w 3,95*1,05 4,148
w Seučet 4,146 ......................... ............... ......... .....................

61 K 622143004
Mcntáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo pbhtím začišťovacích samolepicích pro vytvoření d ilatuj icfho spoje s okenním rámem m 11,480 28,06 322,13

w ” 3,4+1,17*1,17 5,740
w 3,4+1,17*1,17 6.740
w Součet .................... . .. 11.480 E—

62 M 28342205 pmSt začišrbvac! PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostini ETICS m 12,054 58,82 709,02

w
_ vy

63 K 622252001

11,48*1,05
Součet_________ __ __................_...  ... .... ....... .... ...... ......................... .................. ... ...... ... ............... ........ . .......... .................
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m

12,054
12,054

.. ......... 5,500 .............. 140,30 ....... ........  911.95

w 
w

1,55+1,55+3,4
Součet .............. . ...... .

6,500
6,500

64 M 59051638 HSta zakládací pro tetpolnĚ ixolainl desky do roviny 163 mm tl. 1,0mm m 6,625 169,08 1147,15 *

w 6,5*1,05 6,825
v Součet „ _ .     — _—__-------------------------

65 K 622252002 Montáž profilů kontaktniho zateplení ostatcích stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 16,180 60,95 1 108.07 *

W Profit $ nkapničkou
W 1,17*3*2 4,680
W 3,4*2 6800
w K1.5
w 6,7 6,700
W Součet . 18,180 . ..................................... ..................—-------.

66 M 59051510 proir okenní s mepznanou podoltitkovou okapnid PVC 2.0 m m 12,054 S2,O9 627.69

W Součet
m

12,054
. . .........12,054

.............. 7,000

7,000
7,000

114^34 800,3667] M 
...... W, 

w 
w

59051512 profil parapetní se sklovláknítotí simovacl tkaninou PVC 2 m _ _ __
K1.5 
7 
Součet

68 K X32 Provedeni kontaktní spáry KZS a stávající omítky vytmelením kpl 1,000 2 990,00 2 390,00

69 K 622135002
Vyrov nánin erovnosti podklad u vn j leh omílaný ch ploch maltou, tloušrky do10 mm cementovou 

stěn ......... ............... .................................................................... ................... ............_—....................
m2 4,800 197,23 946.70

w N1.7
w 0,75-/1,35*3,7+1,35) 4,800
w__  Součet______________4800,

70 K 622135092
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm 
za každých dalších 5 mm itoušfky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou

Příplatek k ceně 
stěn

m2 9,600 115,00 1 104,00

w 
w 
w

N1.7
0,757(1,35+3,7+1,3512
Seučet

9,600
9,6130

71 k 622135001
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

stn

vá penocementovou m2 0,420 197,23 82,84

w 
w 
w

N1,11 
(1,4+1,4/0,15
Součet

0,420
0,420
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72 K 822135091
Vyrovnání nerovností podkladu vněších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm mahou vápenocementovou stěn

m2 2,190 115,00 241,50

W N1,11
w (1,4+1,4)*0,15*5 2,100
W Součet 2,100

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 7 263,39

73 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tt. přes 80 do 120mm tř. C 16/20 m3 0,398 4 163,00 1 656,87 *

W N1.6
w 3,4*1,1740,1 0,398
v Součet 0.392

74 K 631319012
Připiate k k cenám mazann za úpravu povrchu mazaniny prehlazenim, mazanina 1L pfes 80 do 120 
mm .

m3 0.398 1 512,25 601,88

75 K 631319173
Připlate k % cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny I at před vložením výzluže nebo

pletiva pro ti, obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 0,398 459,43 182,85

76 K 631318186 Pžiplatekk cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl přes 80 120 m3 0,398 2 300,00 915,40

77 K 531362021 Výztuž mazanin ze svařovaných shl z drátů typu KARÍ t 0.006 69 862,50 419.18 *

w N1.6
W 3.4*1,17*0,00135'1,1 0,006
v Součet 0,006_

78 K 632481213 ‘Separační vrstva k oddálení podlahových vrstev z polyetylénové íóše m2 3,978 46,19 191,70/"

W N1.6
w 3,4*1,17 3,978
W Součet 3,078

79 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 60 mm m 5.740 73,26 420.51 •

80

w 
w 
w

K

N1.6
3,4+1,17+1,17

.. ....... .......... .. ......... Součet................ ....... ... ................. ...................... ............. ................. .......... ..... ......... . ...................... ......................... ......... ...........
x3A [N1.B - provedení dilatační spáry XPS tl. 10 mm, včelné nerezového profilu pro dlažbu U. 10 mm - výplň PVC

34 šedá
m

5,740
.......... 5,740

3,200 900,00 2 880,00
■■■■■............... ■■■■■................. .

d 0094 Lešení a stavební výtahy 12 548,76

81 K 948101111
Lešenf pomaché pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg‘m2, o výsee leseové 

podlahy do 1.9 m
m2 21.156 165.69 3 503,43 •

8 8 S 

~ a 5 
42

 

333

82 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním za tížením t. 3 do 200 
kqim- Kioy tF S06 pfes 0,6 do 0.9 m výšky do 10 m

m2 36,248 80,27 2 909,63 *

\ Lešeni po provedení Stavebních pracE
W (1,17*3,4+1,17/*6,315 36,248
{ Součet 36,246

83 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 1ř. 3 do 290 
kg/m2 Pliplatek za první a každý další den použili lešenf k ceně-1111 nebo-1112

m2 1 087,440 2.11 2 294,50

W Pfedpaidad 30 dm
w 36,248*30 1 087,440
v tet 1 007,440

84 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kgim2 
šířky tř SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10

m2 36,248 69.92 2 534.46

85 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 36,248 16,56 600,27

86 K 944511211 Montež ochranné sítě Příplatek ža první a každý dašší den použití sht k cen® -1111 m2 1 087,440 0.32 347.98

87 K 944511811 Demontáž ochranné sílá zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 36.248 9,69 358,49

88

D
«

0095............. .....

852901111

Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb_______________ ___________ __ ___ _ ___ _____ _____
vystnf budov nebo objekt pled pedním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé | m2 
výšky podlaží do 4 m i 21,156 142,93

............ 3 004,79

3 004,78 ■

w 3,4*1,17-2 7,956
w 2,75*1,2*4 13,200
w Součet 21,156

D 0098 Demolice a sanace 890,01

89 K 965131311 očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáít m2 5,220 170,50 690,01

W Nlj
w 0,75(1,35+3,7+1,35) 4,800
W NI.11
w (1,4+ 1,4rD, 15 0,420
w Součet 5.220

O 022. Slaboproud 1 725,00

80 K X35 Montáž kabelá2e pro el. vrátného - d opojení na přípravu ve vnější stěně, včetně seřízení kpl 1.000 1 725,90 1 725,00

o 0998 Přesun hmot 7 326,58

S1 K 898018002
Hieun hmot pro budovy pbtenske Vystavby. Dýdien), výrobu a služby ruční * bez42l mecanZace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 
1?m ................................................. .

t 5,517 1 328,00 7 326,56

d 711. Izolace proti vodě a vlhkosti 11 084,40

82 K 711493112 izolace proti podpovrchové a tlaková vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 3,978 581.90 2 314.60

W N1.6
w 3,4*1,17 3,97B
w Součet 3,878 „

93 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mez podlahou a stěnou m 5,740 159,28 914.27 •

W N1,6
W 3,4+1,17-91,17 5.740
W Součet 5,740

94 K 711111001 Provedení izoface proti zemni vlhkosti vodorovné Za studená nátěrem penetračnim m2 3,978 14.48 57.64

W N1.6
W 3,4*1.17 3,976
v Součet 3,978 . „

95 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé Za studená nátěrem penetračnim m2 4,800 30.71 147,41

w M1.7
w 0,75* 1,35-3,7+1,35) 4.800
w Součet 4.800 - _

96 M 111631S0 lak penetračnl asfaltový t 0,004 145687,50 582,75

W N1.6
w 3,4*1,17*0,0004"1.05 0,002
w N1.7
vv 0,75* 1,35+3,7+1,35) *0.0004 * 1.05 0.002
W Součet  ..-OtOP*-    „ „

97 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pMlavením vodorovné NAIP m2 7,956 132,25 1 052,18

W N1.6
W 3,4'1,17*2 7,956
w Součet 7,956

98 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vihkosti pásy pňtavenlm svislé NAIP m2 9,600 156.40 1 501,44

W N1.7
W 0.75*0 35+3,7+1,35)-2 3,500
W Součet 9,600

99 M 62BS30Q4
pás asfalfový haravifeiný mocilkovaný 5BS í/ 4,0mm í vložkou ze 5kienn tkaniny a spalilelhou PE fóiii 
nebo ietnnozntným intnerálnim posypem na horním povrchu

m2 9,656 212t í 8 2 04S.B1

w N1.6
w 3,4*1,17*1,1 4,376
W N1.7
w 0,75‘(1 35+3,7+1,35)*1,1 5,280
W Součet 9,656   ,

1OO M 62856011
pás asialtový natavitelný modifkovaný $e$ I 4,0mm s vložkaU z hiníkové fólie, Nipikov fle S texiífif a 
vfvahMrrnn D Míil nahn immmným minpráinm poevnpm na Janirrt pUrhhre

m2 9.656 238,63 2 304t21

W N1.6
w 3,4'1.17'1,1 4,376
w N1.7
w 0.75*0.35+3,7+1,35)00 5,260
W Součet 9.655
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101 X 995711102 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vod, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 * 0.128 1 256,95 160,89

D 712. Povlakové krytiny 8 976,39

102 K 712363564
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie 
a horkovzdušného svaření tl. tepelné Izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené 
do betonu vnitřní pole

m2 4,900 575,00 2 817,50

W N1.1
w 4,8 4,800
vy Součet 4,900

103 M 28322012 fófe hyeroizolačni střešni mPVC, t/, 1,5 mm š 1300 mm šedá m2 5,390 345,00 1 859,55

VV 4,8*1,1 5,390
W Součet 5,390

104 K 712363603
Provedeni povlakové krytiny siech pochýoh do 10 fóBl tetmoplastickou mPV (měkčené PVC) 
vytvoření spoje dvou pásů fHi horkovzdušným navařením

m 3,720 115,00 427,80

105 K 712399096
Provedení povlakově krytiny stfech plochých do 10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za pochu do 10 
m2 natéradly a AIP m2 4,900 6,10 29,80

W NU
w 4,8 4,900
w Součet  4,800

106 K 712399097
Provedeni povlakové krytiny střech plachých do 10 st, -ostatni práce Pfiplalek k cenám za plochu do 10 
m2 NAl P, foli em n ebo te rmopas ty

m2 9,800 41,75 409,15

107

w 
VV 
w 
K
w 
w 
w

712391171

NU 
4,0'2
Součet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . —...
Provedeni povlakové krytiny střech do 10- podkladní textilní vrstvy
N1.1 
4,0 
Součet

0,800
_________ 9.800

4,900

4,000
4,900

345,00 1 690,50 • _________

WS M 59311063 geotextilie netkané separační, ochranné, filtrační, crenážni PP 300g‘m2 m2 51300 57,50 309,93

W 4,3*1,1 5,390
w Součet 5.390

109 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10' za studená lakem penetračnim nebo asfaltovým m2 4,900 57,50 231,75

w N1.1
w 4.S 4.900
w Součet 4.900

110 M 11163158 akpenetračníasfaltavý 0,002 46000,00 92,00

pa
 z 

2 q
 •* 

5 
o-

 
# g

 

SE

111 K 
w

W

712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10- podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebe NAIP
N1:
4,9
Součet

m2 4,900

4,000
4,900

115,00 563,50

112 M 62BS3004
pás asfalový natsviteiný modifikovaný SB$ 1/ 4,Omm s vložkou ze sklenné tkaniny a spalitelnou PE fóti 
nebo ieranaznům minerálním posypein na homnim povrchu

m2 5,390 80,50 433,90

W 4,8*1,1 5,390
W Součet 5.300

113 K 998712102
Přesun hmot pro povlakově krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m

1 0,044 1 384.60 60,92

D 713. Izolace tepelné 9155,41

114 K 713141131 Montáž izdace tepelné střech plochých tepené za studená pin 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek m2 4,900 115,00 563,50

g
 

268
 

219
 

333

115 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrňíkavé a hladký povrch 300kPA ti 200 m2 5,390 690,00 3 719,10
W Ňl. í
W 4,9*1,1 5,390
W Součet 5,390

116 713141331 Montáz izolace tepelné střech plochých lepené za studená zplna, spádová vrstva m2 4,900 115,00 563,50

W NU
W 4,8 4,900
W Součet 4.003

117 M 28375102 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 spádový m3 0,216 3 450,00 745,20

W NU
w 4,9*0,04*1,1 0,216
w Součet 0,216

118 * 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, boky (izofační materiál ve specifikaci) 
kadenými volně jednovrstvá

m2 3,978 92,00 365,98

W 
w 
w 
M. 

w 
w

28376414"..........

Nt,6
3,4*1,17 3,078
_____________________________ _ ___ _______ _________ ________________ __________ __________ _________ _____ ____ ______  _________3,978 ____ ..................
deska z polystyrénu XPS, hrana polocrážkov a hlecffíý povrch 3C0kPÁ tl 20mm m2 4 177 115,00
3,978-1,05 4,177
Souet 4,177

.. . . . . . . . 480,36

120
«

713131141
Montáž tepelné Unlace stěn rohožemi, pásy, deskami, dild, bloky {izolační materiál ve specifikaci) 
lepením celaološně

m2 4,480 209.30 937,66

W N17
W (1,35+1,35+3,7y0,5 3,200
w (1,35+1,35+3,7}*0.2 1,280
W Součet 4,480

121 M 28376414.1 deska z polystyrénu XPS, hrana potodrúlková a hladký po mdl 3tXS<PAti 20mm m2 1,408 115,00 161,92 •

W N1.7
W (1,35+1,35+3,7}0,2*1,1 1,408
W Součet 1,406

122 M 28376421 deska Z polystyrénuXPS, hrana pofodkrážková a hladký povrch tl BOmi m2 3,520 430,10 1 513,95 *

W NU
W (1,35+1.35+371’0,5*1,1 3,520
v Součet 3,520

123 K
QQR71ní* /FFesUn htol pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravhl

vzdálenost do 5D m v objektech výšky přes 6 mdo 12 m t 0,085 1 184,50 104,24 •

124

□ 762. Konstrukce tesařské _ _ ___ __________ _________ _________________ __ ___ __ __ __ ____ ______
K 762341123 i Bednění a fafován I bedněni stec h rov ných s Koru d o 60 st, $ vyřezán im otv c rů z cerentotfis kových | m2

desek Šroubovaných na krokve na pero a dražku, tlouštky desky 16 mm j

W NU
w 4,9
vv Součet

4,900

4,000
4,900

402,50

............. 2 176,93

1 972,25

125 K 0927671no I Přes un hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přes unov a něho maten álu vodorovná
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,123 1 664,05 204,68

o 764. Konstrukce klempirsk 24 627,50

126 K X37 Kt1 - lerovací Béla pro vylažaní hycrolzolace, dvoudílná RŠ 125+125 mm, pozink $ povrchem PVC m 4.000 287,50 1 150.00

127 K X38 K1.2 - ukončující protři pro napojení hydroizolace, Rš 330 mm, pozink s povrchem PVC m 6,700 301,00 2 619,70

128 K 754511512.1 Žlab podokapni z poznkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 6,700 1 659,45 11118,32

129 K 764518402.1 Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m 7,000 851,00 5 957,00

130 K
e.ce. Oplechovánf parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných ceoplošně lepené, bez764216544 fohů 8 330 m 6,700 575,00 3 852.50

w K1.5
w 6,? 6,700
W Součet 6,700

131
K 1908764102 lPřesun hmot pro konstrukce klempffcké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná [ t
x 9 dopravní vzdálenost do 50 v objektech výšky přes 6 do 12 m _______________________________________ _ 0,055 2 363,25 129,98

D 766. Konstrukce truhlářské 5 305,20

132 K 765692912 Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 de 1800 mm kus 2,000 356,08 712,16 • :
w 11 1
w 2 2,000
vv Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 K 766682914 Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šiky do 300 mm, délky přes 2600 mm kus 1,000 926.90 926.90

w 
w 1 1,000
w Součet 1,000

134 M 607^4100.1 deska parapetnídřevoírtsítová vnítihí0,15x 1 m m 6,090 598,00 3 641,62

w T1 1
w (1,2+1,2+3,4)*1,05 6,080
w Součet 6,090

135 K 898766102
Pfesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pfes 6 do 12 m
0,018 1 351,25 24.32

D 767. Konstrukce zámečnické 736 466,63

136 K X36 N1.10 .vnilfnl Čisticí rohož 600x400, provedení dle PD kus 1,000 7 060,99 7 900,00

137 K X39 21.1. vnější hliníková stěna, provedení dle PD kus 1,000 522 478,35 522 478,35

138 K X40 21.2- vnější hliníková stěna, provedení dle PD kus 1,000 207 848,70 207 848,70 *

130 K 998767102
presunhmotprozá mečnické konstrukce stanovený z hitoln osli přesunov an ého mateři álu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 0,780 1 4B1.00 1 139,58

D 771. Podlahy z dlaždic 6 209,42

140 K 771111011 PHprava podkladu před provedením dlažby vytáli podlah m2 3,978 8.17 32,50

w N1.6
w 3.4*1.17 3,978
W Součet 3,876

141 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetračni na podlahu m2 3,978 57,62 229,21 *

w Ni,5
w 3,4*1,17 3,978
w Součet 3,978

142 k 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskiuzných lepených flexibilním lopldtem pfes 9 do 

12ks/m2
m2 3,078 716,45 2 850,04 •

w N16
w 3,4*1,17 3,978
w Součet 3,978

143 M 59761409
dlažba keramíck slineá proiskkizné do inferiéru i exteriéFu pro vysoké mechanické namhání přes 5 do 

12ks/2
m2 4,376 690,00 3Q1$t44 •

w 3.975*1,1 4,378
w Součet 4,376

144 X 998771102 Přesun hmot tonážnl pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m • 0,113 692,39 78,23

D 784. Malby 12 760.13

145 x 784171117
Zakryti nemalovaných ploch {materiál ve spec/hikaci) v Seině pozdějšího odkrytí svislých ploch nap.
stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží do 3.80

m2 21,156 22,89
484,25-

W 3.4'1.17'2 7,956
w 2,75*1,2*4 13,200
W Součet 21,156

146 M 5S1243S1 Fália e papírovatí páskou pro moílfské potřeby, PG 4040-55, 55inm x 33 m m2 23,272 6,75 133,8f

W 21,156*1.1 23,272
w Součet 23,272

147 X 764111007 Oprášeni(omelenf) podkladu na schodišt o výšce podlaží přes 3,60 do 5.00 m m2 67,100 3,91 262.36

w N1,4
w 1,25"12 2,500
W 1,25+3,25 4,500
w 3.05*1*2 8,100
w 9*3’2 54,000
w Součet 67, IDO

148 K 784161207
Lokální vyrovnání podkladů sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 no schodisti o 

výšce podlaží do 3,80 m
kus 15.000 98,33 1 474,95

w Lokální opravy
w 15 15,000
W Součet 15,000

149 K 784161217
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tlouštky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0.25 m2 na 
schodišu o výšce podlaží do 3,80 m

kus 5,000 287,56 1 437,50 •

w Lokiní opravy
w 5 5,000
W Součet 5,000

150 K 784161127
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátov bezbarvá na schodišti o výšce podlaží 
do 3,80 m

m2 67,100 26,57 1 782,85

w NI. 4
w 1,25*1*2 2,500
w 1,25*3.25 4,500
w 3,65*1*2 5,100
W 9*3'2 54,000
w Součet 67,100

151 K 784211117
Malby z malířských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odruvzdomé velmi 

dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 67,100 107,97 7 184,40

w N1,4
w 1,25*1*2 2,500
W 1.25*3,25 4,500
w 3,05*1'2 6,100
Vy 9*3*2 54.000
w Součet 67,100

b SO 02 Schodiště 2 - demolice 55 912,31

n 001. Zemní práce 2 131,74

152 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažen i nezapažené v hornině třídy tžitelnosti ! skupiny 3 m3 1,170 1321,00 1 545,57

w D2.11
w 1,17 1,170
w Součet 1,170

I“ k 174111101
Zásyp sypaná nou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách .............................. .................
m3 1,170 501,00

............................ .
566,17

W 02.11
w 1,17 1,170
w Součet 1,170

n 0011 Přípravné a přidružené práce 1 593,93

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
154 K 113106123 a naložením ne dopravní prostředek s ložem 2 kameniva nebo živice a 5 jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby
m2 3,900 56,20 210,18

w D2.11
w 3,9 3,900
w Souče 3,900

155 K 113107112
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 3.900 352.50 1 374,75
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl, vrstvy pfes 100 do 200 mm

w 02.11
W 3,9 3,900
w Součet 3,900

D 0096 Bourání konstrukcí 10 556.44

156 K 968062245
Vybeurn dřevěných támů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, sten, ostáni nebo obklad ů rámů oken S 

křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
m2 0.000 158,50 1 426,50

w 02.8
w 1,201,55*2 3,720
w 1.2*2,2*2 5,250
w Součet 9,000

157 K 968062246
Vybouráni dřevěných rámů oken s kiídty, dveřních zárubní, vrat, ctěn, osténí nebo obkladů rámů oken $ 

křídly jednoduchých, plachy do 4 m2
m2 2,890 129,50 374,26 •

w D2.8
w 3,4*0,85 2,690
w Součet 2,890

158 K 968062247
Vybouráni dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, osténí nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy pfes 4 m2

m2 9.890 108,00 1 068,12

w 02.8
5,270
4,620
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Vu Seučet 9.690

159
v -cong-e. Vybourání dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubni, vrat, stán, ostěni nebo obkladů
K 958-6:436 zárubní, trochy přes 2 m2

vein leh
m2 3,240 236.50 766,26

W 02,6
W 1,2*2,7
W Součet

3,240
3,240

160
K 982032434 Bouthl zdivá nadzákadového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených,
P r* na mailu vápennou nebo vápenocementovou. objemu do4r3 m3 0,317 927,00 293,85

66
6 

m
-c

 
B -

 • 
f 

66
60

 
S A

 A a
161 K 961044111 Bournf záldadů z bělenu prostého m3 0,224 3425,00 767,20 •

W 02.10
w 0,8-2,8*0,1 0,224
W Součet 0,224

162 K 961055111 i Bouráni základů z betonu Železového m3 0,828 7 080,00 5 862,24

W D2.10
W 3,45*1,2*0,2 0,82B
W Součet 0.626

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 580,37
163 K 977312114 Řezánf stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 3,400 1 321,00 4 491,40 •

W D2.12
w 3,4 3,403
w Součet 3.400

164 K 978011111 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % m2 6,100 7,00 42.70

W N2.3
W 3,05*2 6.100
W Součet 6.100

165
K 97801 3111 (Ollučenf vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabánlm spar, s očiSténím

zdivá, v rozsahu do 5 %
m2 13,220 3.50 48,27

w N23
w 6,66+6,56 13.220
w Součet 13,220

D 021, Silnoproud 4-411,40

166 K X25 Demontáž venkovního osvětlovacího tělesa kus <000 747,50 747,50/*

W D2.S
W 1 1,000
W Seučet 1.000

167 K X26 Zpětná montáž venkovního osvětlovaciho tělesa kus 1,000 747,50 747,50 *
V 02.6
w 1 1,000
w Součet 1,000

166 X27 Dodávka a montáž speciální Instalační krabice pro pňpevnént svítidla na KZS kus 1,000 618,40 816,40 •
w D2,6
W 1 1,000
w Součet 1.000

159 X X2B Demontáž 6 bm kabelového vedení kpl 1,000 115,00 115,00 •
w D2.5
w i 1,000
w Součet 1,000

170 X X29 Provedeni kabelového vedení 8 bm, CYKY 3x1,5 mm kpl <000 460,00 460,00

W 02.6
W 1 <000
W Součet 1,000

171 K X30
Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla, včetně kotevních prvků, případné kabeláže • komplelní 
provedení

kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

W D2.7
W 1 1,000
w Součet 1,000

D 022. Slaboproud 287,50

172 X X31 Demontáž slaboproudého vedeni ovládání zámku dveří, dl, cca 3 bm, včetně Instalační Hity kpl 1.000 287,50 287,50

W 02.14
w 1 <000
w Součet <000

• 0997 Doprava suti a ybouraných hmot 23 877,85

173 K 997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a 5 vyprázdněním 
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

t 3,267 700,00 2 286.90

w 6,534/2 3,267
W Součet 3,267

174 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné pfemistni t 6,534 998,00 5 520,93 *
175 K 997321511

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 6,534 180,00 1 176,12 *

176 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 104,544 7.90 825,90 •
W PfedokaduceniskdáckaBorek15kn
w 6,534*16 104,544
w Součet 104,544

177 k 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na sldádce (skfádkovné) směsného stavebního a demoličního 
zalfidnho do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

6,534 2 000,00 13 068,00 •
o 762. Konstrukce tesařské 326,50

178 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukci krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, točen, průřezové plochy přes 
224 do 288 cm2

m 3.400 96,03 326,50 ■
W D2,15
W 3.4 3,400
W Součet 3.400

D 764. Konsitrukce klempířské 1 575,50

179 X 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí aplechování parapetů do suti m | 13,700 115,00 1 575,50 •
V D2.5
W 3,4 3,400
W <2+3,4+1,2 5,800
w 1,2*2,1+1,2 4,500
w Součet 13,700

• 766. Konstrukce truhlářské 4 446,56

180 x 766411621 Demontážobloženístěn palubkari m2 20,230 185,50 3 772,90 • I
w •2.4
w 5,49+4,75 +3.3 9+5,24+0,72+0.63 20,230
W Součet 20,230

18l| K 766411822 Demontáž obloženi stn podkladových roštů m2 | 20,230 33.30 673,66 *
w 02.4
w 5,49+4,76+3,39+5,24+0,72+0,63 20,230
w Součet 20,230

D 784. Malby _________________________________ 2 122,52
182 K 784121007 j Oškrabá ní maky ne schodišti o výšce podlaží do3.B0m m2 50.154 42,32 2 122,52 • I

W N2.4
w (6,66+6,55+3,05+3,05)*0,55 18,354
w 31.6 31,600
w Seučet 50,154

d SO 02.1 Schodiště 2 - nové konstrukce 1 032 131,94
o 0021 Oprava podloží a základové spáry 488,18

183 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze Štěrkopísku tříděného I m3 | 0,278 1 756,05 488,18

V N2.6
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w 3.4 *1,17 •0,07 0,278
w Součet 0.27B

o 0027 Základy 3 241,28

184 K 273313611 Základy 2 betonu prostého desky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20 m3 0,398 3 254,50 1 295,29 ■

W N2.6
W 3.4*1,17*0,1 0,398
w Součet 0,398, „ „

185 K 273351121 Zřízen! bednění zákfadových desek m2 9,574 949,90 545,24 •

vv N2.6
w (3,4*1,17+1.17y0,1 0,574
w Soviet 0,574 _

180

187

K 

K

273351122

273362021

Odstraněni bednění základových desek

Výztuž základových desek svěřovanými sítěmi Kati

m2

1

0,574

0,019

151,80

69 138,00

87.13

1 313,62

w N2.5
w 3,4*1,17*0,00444*1,1 0,019
w Součet 0,019

188

D
K

0056......................
564851111............

Podkladní vrstvy komu ni kácí,Jeti šť a ploch ..................... ............... ......... ......................................
Podklad ze štěrkadrli ŠD s rozprostřením a zhutnntm, po zhutnění tl 150 mm -m2 3,909 . ................ 291,83

787,14
787.14

W 
w 
w

O 0059

Pfed vstupem
1,7*0,5*24(4,4*0,5
Soviet

Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděné

3,900
3,900

2 743,59

+89 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici IL60mm skupiny A, pro plechy do 50 m2

m2 3,900 312,23 1 217,70

W Před vstupem
w 1,7*0,5*2+(4,4*0,5) 3.900
W Součet 3,900

190 M 59245212 dlažba zámková profilové základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 4,095 372.60 1 525,80 *
w 3.9’1,05 1,095
w Součet 4,095

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 13 466,18. „ . _

191 K 611325416
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tlouštky do 20 mm, s celoplošným přeštu kováním, 
tloušrkv šluku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 6,100 871,70 5 317,37

w M3
W 3.05'2 6,100
w Součet 6,100 . ■ ■ ■ . ■ ■■ — ....................

192 K 612325416
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladkó, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštu kováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 13,220 616,40 8148,81

w N2,3
W 6,66+6,55 13,220
w Součet 13,220

D 0G62 Úprava povrchů vnější ____________ 79 Q59J6................. .......... ..................

193 K 629991011
Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií 
pLepenáu ísDÍcI páskou

m2 27.134 56,35 1 529,00 •

w 1,17*2,76*2 6/50
W 3,4*2,78 9,384
w 1,17*1,55*2 3,627
w 3,4*1.55 5,270
w 3,07*0,76 2.395
w Součet 27.134 .... ....

194 K 629995101 Očištěni vnějších ploch dakovou vodou m2 18,444 69.23 1 276,88

w 
w 
w 
w

... vy
195 K

N2.2
(1,2+1,2+3,41'0.3 1,740
(1,2+1.2+3,41'1,37 7,946
(1,2+1,2*3,41*1,51 8,755
Součet 18,444 ...

622131121 Podkladniaspojovaciv rstva v nějš leh omítaný ch ploch penetrace na nášen á ruině stěn m2 39,881 67,16 2 678,41

w N2.2
w Pari KZS
w (1,2+1,2+3.4 ro, 3 1,740
w (1,2-1,2+3,4/71,37 7,846
W (1,2+1,2+3.4)* 1.51 8,758
W Pod omítku
w (1,2+1,2+3,41*0.3 1,740
W (1,2+1,2+3,4)*1,37 7,945
w (1,2+1,2+3.41*1,51 8,758
w Oslr
w (1,17+1,17+3.41*2*0,16 1,837
w (3,O4+0,78+O,7B)*0,t8 0,736
W N2,11
W (1,4+1.4)*0,15 0,420
w Součet 39,881

196 K 622221032
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z mineráini vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na v nější stěny, ha pod Had zprobelonu,toušťkydesek přes 

120 do 160 mm

m2 18,444 1 085,68 20 024,28

w N2.2
W (1,2+1.2+3,41*0,3 1,740
W (1,2+1.2+3,41*1.37 7,846
w (1,2+1,2+3,41*1,51 6,758
W Součet 18,444

197 M 63141424 deska tepelné izolační m/neráW kanfaktnFeh fasád pocélné vákno lombda=0, 035-0,037 • 160mm m2 19.366 1 373,36 26 596,49

W 18,44401,05 19,365
w Seuet 19,365

198 K 622251103
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusinou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačnich zátek na vnějíí stěny 2 viny

m2 18,444 230,00 4 242,12

w N2,2
w (1,2+1.2+3,41*0,3 1.740
w (1.2+1.2+3,41*1,37 7,945
W (1,2+1,2+3,41*1,51 8.750
w Součet 18,444 .... ..

199 K 622541922
Omítka tenko ví sivá silikonsilikátová vnějších ploch přebarvená bez penetrace, Zatiraná (Škrábaná), 
toušeky 2.0mm stěn

m2 21,437 464,37 9 954.70 •

w N2.2
w (1,2+1,2+ 3.41*0,3 1.740
w (1,2+1,2+3,41*1,37 7,946
w (1,2+1.2+3.4}*1,51 5,758
W Ostění
W (1,17+1.17+3,41'2’0,15 1,837
w (3,04+0.73+0.751'0.16 0,736
W N211
W (1,4+1,41*0,15 0,420
W Součet 21,437   .

200 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo phbilím rohových s tkaninou _

m 7,310 50,95 445.54 •

w 0.76*2 1,560
w 1,355*2 2,730
w 1,51*2 3,020
w Součet 7,310 __

201 M 59051436 HSta rohová PVC 10/15cm s tkaninou I m 7,676 51,29 393,70 •

W 7,31*1,05 7,676
w Součet 7,676 -

202 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo pibitim začišťovacch samolepicith pro vytvoenl dilatujíclho spoje s okenním rámem

m 16,080 28,06 451,20

w (i, 17+í,17+3,4j*j 11,480
w 3,0410,75+0,78 4,600
w Součet 16 080

•203 M (28342205 prolil zaĚiSťovací PVC 5mm s výztužnou tkaninou pro ostáni ETtCS m 16,584 S3,at 992,95
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PČ Typ Kód Papis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

w 16,08*1,05 15,B84
W Součet 16,984 ...

204 K 622252001 [Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkar m 11,460 13,80 158,42

w (1,17*3,4*1,172 11,480
w Součet 11,480 . ____

205 M 59051638 zkládeci pro felpelě izolačni desky do mvfny 163 mm ti. 1,0mm m 12,054 169.07 2 025,92

W 11,48*1,05 12,054
W Součet ......................................... ............................................................. ........... . ..................... ........................... .

206 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lapených do tmelu m 19,720 69,95 1 201,93

W Lišt nadprai
W 3,4*2 8,800
w 3,07 3,070
W Lita parapet
w 3,4+1,35+1,35+3,75 9,850
w Součet 19,720

207 M 59051510 [profit okenní s nepoznanou podomUkovou ohapnicl PVC 2,0 m m 10,364 5210 539,96

W 8,87'1.05 10,364
w Součet _______________________10,364

208 M 59051512 protíf parapetní se skovákritou armovaci tkaninou PVC 2 m m 10,3431 114,34 1 1B2.62

w LSta parapet
w (3,4+1,35*1,35-3,75/*1,05 10.343
w Součet _______________10. W

209 K X32 Provedeni kontaktní spáry KZS a stávající omítky vytrou lením kpi 1.000 2 990,00 2 990,00 *

210 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějSích omítaných ploch matlou, tloušťky do 10 mm cemenlovou 
stěn .....................

m2 4,B00 197,23 948,70

W Ň27
w (1,35+1,35+3,770,75 4,800
W Součet 4,800 . .

211 K 622135092
Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, Houšťky do 2 mm Poplatek k ceně 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

m2 9,600 115,00 1 104.00

W N2.7
W (1,35+1,35+3,7X075*2 9,600
vy Součet  9,600

212 K 622135001
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějšich omítaných pioch mallou, tloušťky do 10 mm vápen oce mentavou
stěn

m2 0,420 197,23 82,84 •

213

w 
w 
w

K 622135091

N211
(1,4+1 4)*0,15
Součet...... _________ ___ _ __ __________ ____ ____ ___________ ___ _ ____ __________ __ __ ___ _____________ _____ _
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omFtanýeh ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Prpfatek k ceně 
za každých da Išich 5 mm tloušťky podkladn i vrstvy přes 10 mm ma It ou Vá penocementovou stěn

m2

0,420
_... ....... 0,420

2,100 115,00
241,50/

W 
w 
W

D 0063

Nžii
(1,4+1,4)*0,15*5
Součet

Podlahy a podlahové konstrukce

2,100
2100

6 534,63

214 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes BD do 120 mm tř. C 16/20 m3 0,396 4 163,00 1 656,87

w N2.8
vv 3,4'1,17'0,1 0,398
w Součet   0.386

215 K 631319012
Pfiplalek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazenim, mazanina tl. pres au do 120 
mm

m3 0,396 1 512,25 501,86 *

216 K 631319173
Příplatek k cenám mazaní n za stržení povrchu spodnlvrstvymazaninylatipfedvloženímvýzluženebo 
pletí v a pro ti. obou vrstev mazaniny pfes 60 do 120 mm

m3 0,398 459,43 182,85

217 K 631319198 Příplatek k cenám mazani n za malou ploch u do 5 m2 jednotlivě mazanina ti, pfes 80 do 120 mm m3 0,396 230,00 91,54 *

218 K 631352021 Výzlužmazanin zesvařovanýchsítlzdrátů typu KARI t 0,006 69 862,50 419.16

w N2.6
w 3,4*1,17*0,00135*1,1 0,006
w Součet 0,006

219 K 632461213 SeparaĚnlvrstvakoddělenipodlahovýchvrstev z polyetylnov é tůlle m2 3,978 48,19 191,70

W N2.6
W 3,4*1,17 3,978
y Součet 3,97B

220 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 60 mm m 5,740 73.26 420,51

W N2,6
W 3,4+1,17+1,17 5,740
vy Součet 5,740

221 X34.1
N2.B-provedeni dilatační spáry XPS tl, 10 mm, včetně nerezového profilu pro dlažbu tl, 10 mm - výplň PVC 
šedá

m 3,300 900,00 2 970,00

W 3,3 3,300
w Součet 3.300

D 0094 Lešeni a stavebni výtahy 16 761,56

222 K 

W 
w 
w

949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeové 

podlaHi do 19 m
m2 30,852 155,60 5109,09

1,243,07*3 ............................................
2,75*1,2*5
Saučet

11,052
19,800
30.552

223 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami S provozním zatížením tř.3do 200 
kgimn2 šINy tF SW6 ořeš 0.6 do 0,9 m výšky do 10 m

m2 46,752 80.27 3 752,76

w {1,17+3,4+1,17/8,145 46,752
v Součet 46,752

224 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podléhaní $ provozním zatížením tř, 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý dalši den pcmžlLí lešení k ceně-1111 nebo-1112

m2 1 402,560 2,10 2 945,38

W Předpoklad pronájmu 30 dnů
W 46,752*30 1 402,560
w Součet 1 402,550

225 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením I. 3 do 200 kg/m2 
Šířky tř. SW06 pfes 9,5 do 9,9 m, výsky do10m

m2 46,752 69,92 3 268,90

226 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešeni z textilie z uměfýclt vláken m2 46,752 16,56 774,21

227 K 944511211 Montáž ochranné sít Příplatek za první a každý dalsí den použil f s ít ě kceně-1111 m2 1 402,560 0,32 448,62

228 K 944511811 Dernonlážochrannásftě zav šen é na kon strukd tešeni z texĚ lie z umělých vl áke n m2 46,752 9,89 462,38

D 0095 Dokončovaci konstrukce a práce pozemních staveb 4 301,91

229 K 952901111
Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svělé 
výšky podlaží do 4 m

m2 30,852 142,03 4 361,91

w 1,2*3,07'3 11,052
w 2,75'1,2*6 19,600
w Seučet 30,852

D 009S Demolice a sanace 71,61

230 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 0,420 170,50 71,61 •

W N2.11
w (1,4+1,41*0,15 0,420
v Součet 0,420

b 022. Slaboproud 2 875,00

231 K X35 Montáž kabeláže pro elr vrtného-dopojení na přípravu ve vnější slěně, včelné seřizení kpl 1,000 1 725,00 1 725,00

232 K XB Demontáž a zpělná montáž kamery, včetně nezbytné úpravy kabelové trasy kus 1.009 1 150,00 1 150.00

o 0996 Přesun hmot 7 809,97

233 K 998016002
Přesun hmot pro budovy cank vylvby, bydlens, výrobu a služby ruční - bez M2ll richantzece 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s akoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 
13- ................................... ..... ..............

t 5.881 1 328,00 7 809.97

D 711. Izolace proti vodě a vlhkosti 11 084,36

234 K 711493112 Izolace proti podpovrchov a tlakové vod vodorovná těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 3,978 581,90 2 314,80

W N2.6
w 3,4*1,17 3,970
w Součet 3,976
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235 781131264 izolace pod obklad těsnicími pásy mez podlahou a stěnou m 5.740 159,26 914,27

W N1,5
w 3,4+1,17+1,17 5,740
w Součet 5,740

236 x 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračnim m2 3,978 14,48 57,64"

w N2,6
w 3,4*1,17 3,978
w Součet  3,978     _................ ... ...................

237 711112001 Provedeni Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m2 4.800 30,71 147,41*

w N2.7
w (l, 35+1,35+3.7) 0,7 5 4,800
w Součet 4,800 .

233 M 11153150 lakpenetračntasfattový 0,004 145 676,25 582,71

g g3E i7 
o

«1 
5g 

2:238
 

33333

239 x 711141559 Provedení izolace proti zernní vlhkosti pásy plavenim vodorovné NAIP m2 7,956 132,25 1 052,18"

W N2.8
w 3,4*1,17*2 7,956
w Součet 7,955

240 x 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy plavenlm svislé NAIP m2 9,600 156,40 1 501,44

w N2.7
w (1,35+1.35+3.7 10,75*2 9,500
w Součet 9,600 - .

241 M 62853004
páS asialový natavitelný modifikovaný $B$ t 4,6mm s vložkou ze sk’enn tkaniny a spafelnouPE fóff 
nebo femhozminýr minerinfm posypein na horním povrchu

m2 9,656 212,18 2 048,81

w N2.7
w í 1,35+i. 35+3,7)‘0,7 5* 1,1 5,280
w N2.6
w 3,4*1,17+1,1 6,376
w Součet 9,555 . ..

242 M 62856011
pás esiekový natavitelný modifikovaný SSS t 4,0mm s vložKeu z hlinikové flie, hlinikové flie s textilií a 
SiMlitBlMU pe fór; nebo iem635u*m miprálním posypem na hom/m povrchu m2 9,656 238,63 2 3O4r21

8 
*8

n
 

S
 «0 r

 
§

N
 

- n
 v

 
a

z
 Z

 •
 0

33333

243 X 998711102 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m 0,128 1 256,95 160,89

D 713, kolace tepelné 3 247,11

244 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, d Id, bloky (zolan materiál ve specifkaci) 
kladenými volně iednovrstv

m2 3,978 46,35 164,38

w N2.6
w 3,4*1,17 3,978
w Součet 3,978

245 M 28376414 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tf 20mm m2 4,177 115,00 480,35

W N2.6
W 3,4*1,17*1,05 4,17?
Vv Součet 4,177 „

246 R 713131141
Monláž tepelné izolace stěn rohožerri, pásy, deskami, dilci, boky (Izolační materiál ve specifikaci) 
lepením celoplošné

m2 4,480 209,30 937,66

w N2.7
w (1.35+1,35+3,71'0,5 3.200
w (1,35+1,35*3,7*0,2 1,280
w Součet 4,480     ,

247 M 28376414.1 deska z polystyrénu XPS, hrana poloriréžková a hladký povrch 300kPA t 20nm m2 1,344 115,00 154,561". „„ . _
W N2.7
W (1.35+1,3S+3.7)'0.2*1,05 1.344
w Součet 1.344 .

248 M 2B376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrélkové a hladký povrch tl SOmm m2 3,3^0 430,10 1445,14 *
w N2.7
W (1.35+1,35+3,7)'0.5*1,05 3,300
w Součet 3,350

249 K 998713102
Přesunhmotproizolacetepelné sta nov ený z hmolnos li přesun ováného maten álu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v oblektech výšky pfes 6 m do 12 m

t 0,03ti 1 184,50 45.01 ■

0 763. Konstrukce montované 9 045,28

250 K 763164616
Obklad konstrukci sdrokartonnvým deskamš včetně ochranných úhelníků ve tvoru U rozvinuté 5ie do 
06 m odášténý deskou protpožárn DF 11 2x15 mm

m 3,200 2 558,75 8188,00 :______________

w N2.12
w 3,2 3,200
w Součet 3.200   .

251 K 906763302
Přesun hmot pro konstrukce montované Z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cemente vláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50m vobektech výšky přes 6 do 12 m
1 0.059 14 530,17 657.28 *

D 764. Konstrukce klempířské 5 746,46

257 K 76421 6644.1 JOplechovániparapef z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez E j 9E50 575 00 5 663.75- |
(rohů rš330mm 1 1 1 1 .....

w k.5
w 3,4*1,35+1,35+3,75 9,850
W Součet 9,850

253 K 998764109
íPfesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 1 1 0 035 2 363 251 82.711* |

ldopravní vzdálenost do 5D m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1 I I

D 766. Konstrukce truhlářské 6 965,44

254
I K

766692912
(Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šifky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | lotu | 2,000 356,50 713,00- j

W 12.1
W 2 2,000
w Součet 2,000

255 K 766592914 Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm kus 2,000 356,50
713,00- |

W TZ1
w 2
W Součet

2,000 
2,000

256 M 6079410a 1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 n 1 m m 9,200 598,00 5 501.60 j* 1

w Tli
W 3,4+3.4*1,2+1,2 9,200
vy Součet 9,200 _ ,„

257 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,028 1 351,25 37,84 j' j

D 767. Konstrukce zámečnické 840 688.72

258 K X36.1 N2.10 * vnitřní čisticí rohož 600x400, provedení dle PD kus 1,000 7 000,90 7 000,00/" i

259 K X39.1 Z2.1 ■ vnější hliníková stěna, provedení dle PD kus 1,000 522 476,35
522 478,351- i

260 K X39.2 Z2.2-ynějšl hliníková stěna, provedeni dle PD kus 1.000 207 648,70
207 848,70-

261 K X39.3 Z2.3 - vněJSI hliniková stěna, provedeni dle PD kus 1,000 77 438.70
77438,70/- 1

262 K x2 Z2.4 - ocelový překlad, provedení dle PD kus 1,000 24 125,94
24 125,84* 1

263 K 998767102
Píesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 1,230 1 461,00
1 797,03-

D 771, Podlahy z dlaždic 6 209,42

264K 77111 1011 i Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah ______ 1 ! 3,978 8,17 32,501+ |

w N2.6
w 3.4*1,17 3,970
w Součet 3,978

265 K 771 121011 PFiprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetračni na podlahu 1 m2 1 3,978 57,52 229.21 •

v N2.6
w 3,4*1,17 3,878
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W Součet 3,878

266 K 771574263
Montáž podlah keremických pro mechanické zatíženi protiskiuzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12ks/m2 m2 3,978 716,45 2 850,04

w N2.6
w 3,4*1,17 3,876
w Součet 3,976

267 M \SS76140S dlažba keramická síinutá pmtlskknnú do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni pfes 9 do 
12ks/m2

m2 4,376 eso,00 3 O19t44

w 3,978’1.1 4,376
W Součet 4,376

268 K 898771102 Pfesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 9,113 692,30 78.23

D 784. Malby 10 925,13

269 K 784171117 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikac) včetně pozdějšího odkryti svislých ptoch nap. 
stěn, oken, dveři na schodišti o výšce podlaží do 3,89

m2 30,852 22,89 706,20

w 1,2'3.07'3 11.052
W 2,75*1,2’6 19,800
W Součet 33,652

270 M 58124851 Fólie s p&p!mvůii páskou pro malířské potřeby, PG 4040-SSj S5mm x 33 m m2 33, S3 7 5,75 195, 14

w 30,852-1,1 33,937
w Součet 33,937

[271 K 784111007 Oprášení (ometen)) podkladu na schodišti o výšce podlažl přes 3,80 do 5,00 m m2 51,709 3,91 202,15

W N2.4
w (8,86*6,56+3,05+3,05) 19,320
w 31.8 31,806
w N2.12
w 0,5B 0,580
w Součet 51,700

272 K 784161207
Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou, tlouštky do 3 mm. plochy do 0.1 m2 na schodišti o

kus 15,099 98,33
1 .

výšce podlaží do 3,80 m
w N2.4
w 15 15,000
w Součet 15.000

273 K 784161217
Lokální vyrovnáni podidadu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0.1 do 0,25 m2 na 
schodišti o výšce podlažf do 3,80 m

kus 5.090 267,50 1 437,50

w N2.4
w 5 5,000
w Součet 5.000

274 K 784181127
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akvytátová bezbarvá na schodišti o výšce podlažl 
do 3,80 m

m2 51.700 26,57 1 373,57

w N2.4
w (6.68+8,56+3,05+3.05) 19.320
w 31,8 31.800
w N2,12
w 0.58 0,580
W Součet 51,700

275 K 784211117 Malby z malířských směsí oděruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé velmn 
dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,30 m

m2 51,700 107,07 5 535,52

W N2.4
w (6.66+6.56+3,05+3,05) 19,320
W 31,8 31,800
W N212
w 0,58 0,580
W Seučet 51,700

D SO 03 Schodiště 3 - demolice 63 064,22

D 001. Zemní práce 1 338,10

276 x 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapařené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,735 1 321,00 970,94

W D3.11
W (3,4+1,51'0,3'0,5 0,735
w Součet 0,735

[277 K 174111101
Zásyp sypanincu z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstách se zhutnim jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0.735 501,00 366,24

v 0311
W (3,4+1,5*0,3*0,5 0,735
w Součet 0,735

D 0011 Přípravné a přidružené práce 1 103,49
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

27 K 113106123 s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 2,700 56,20 151,74

WV 03.11
w 3.4'0 5 1,700
w 2*0.5 1.000
w Součet 2,700

27S K 113107112
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost dú 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm m2 2,700 352,50 951,75 •

w D3.11
W 3,4'0.5 1.700
w 2*0,5 1,000
w Součet 2,700

D 006. Úpravy povrchu 26 750,00

280 K X45 Očištění stávajících schodů od nátěru, vyspravění 5% plochy pryskyňci. nový nátěr m2 5,359 5 090.00 26 750,00 •
w 03.18
w 2,75*1 2,750
w 1*2.6 2,600
w Součet 5,350

D 0096 Bourání konstrukci 2 508,04

281 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů rámů oken s 
křidly jednoduchých, pochy do 4 m2

m2 7,250 129,59 938,88

W 03.8
w 1,5*1,5 2.250
w 1,5*1,8 2,700
w 3,21
w 1,42*0,81*2 2.300
w Součet 7,250

282 K 988062455 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní. vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních 
zárubni. plochy do 2 m2

m2 1,990 250,50 473,45

w 031
w 0.8*2.1 1,890
w Součet 1,890

283 K 962032431
Bouráni 2d va nadzkladovho 2 cihel nebo tvárnic 2 dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou hobc vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 1,182 927,00 1 005,71

w 33,9
vv 1.5'0,3 0,450
w 2*0,3 0,600
w 3,10
w 2,93*0.3'0.15 0,132
w Součet 1,182

D 0097 Pra rážen: otvorů a ostatní bourací práce 1 261,12

284 x 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch stěn s vyškrbánlm spar, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 7,480 91,30 682.92

w 33,17
w 7,48 7,480
W Součet 7.480

285 K 978023411 | Vyíkrabání cementové malty ze spár zdivá cihelného mimo komínového m2 7,480 77,30 578,20

W D3.17
w 7,48 7.480
W Součet 7.480

D 0096 Demolice a sanace 1 275,34

286) K 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a pod lati ruční dočištěni ocelovými kartáči \ m2 7,480 170,50 1 275,34 ■
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PČ Typ Kád Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem (CZK] Cenová soustava

W 53.17
w 7,48 7,460
w Součet 7,480

D 021. S¥noproud ............... 1 09?,SQ.......... . ............... ..................

287 K X42 Demontáž vypínače kus 1.000 172,50 172.50

w D3.16
w 1 1.000
w Součet 1,000

285 K X43 Zkrácení vedeni, nové umístní vypínače o 150 mm do schodiště kus 1,000 287.50 287,50

W 03.16
W 1 1,000
v Součet 1,000

289 K X44 Dodávka a m nového vypínače do venkovního prostředí kus 1,000 517,50 517,50

290

W 
w 
w 
k X47............. . ...........

03,16
1
Součet........................_.............                       , ...v„.
Zase kání kabelu pro vnější rozvaděč, včetně napravení m

t,000 
1,080 

1,000 115,00 115.00

w D3,19
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 022. Slaboproud 977,50

291 K Ix41 Demontáž Čidla vCetně 2,1 m vedeni v hitů. Následné zasekánf kabelu pod omítku a zaprav enl kpl 1,000 977,50 977,50

vv 03,15
w 1 1,000
w Součet 1,000

d 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 17 370,60, „

292 K 097211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a & vyprázdněním 
dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

t 2,376 700.09 1 664,60

w 4,756/2 2,378
W Součet 2,378

203 K 997902611 Nakládáni suli a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné pfem‘stění t 4,756 998.00 4 746,49

294 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, 5 vyloženim a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost do 1 km

t 4.756 180.00 856,06

2B5 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
na vzdálenost Příplatek k cenám za každý dalšl i započatý 11on přes 1 km

t 74,864 7.90 591,43

w Pfedpoklad uložent skjdka Bořek, te km
W 4,579*16 74,864
w Součet 74,864

296 K 997013531
Poplatek za uf ožení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 09 04

měsného slavebního a demoličního
t

4,756 2 000,00 9 512,00

O 721. Vnitrní kanalizace 4 316,53

207 K 721242603.1 DemontážlapaCůslřeénlchsplavenin DN110 kus 1,000 163,43 183,43 •

V •3.13
w 1 1000
W Součet 1,000

298 K 721249115.1
Lapače střešních splav enin montáž i spáčů střešních splaveni ostatních typů polypropyienových 

ON 110
kus 1,000 1 256,10 1 258.10 •

W 03.13
w 1 1,000
W Součet 1 000 „ _,

209 K X9 Napojení a úprava stávající kanalizace na nový střešni lapač kus 1,000 2 875,00 2 875.00

300

O
K

762,__ __ _______  

762341611

Konstrukce tesařské ____ .. _________ ________ ____ ___ ___ _______________
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, skfonu do 60 st. 00 všemi 

radstešnimí konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tL do 32 mm
m2 4,350 50,60

___________ __ 1 095,66

220,11

W 03.1
W 2,9'1,5 4.350
w Součet 4,350

301 k 762331811
Demontáž v ázaifých konstrukcí krav Ď sklonu do 60 st. z hran olů, hra nolků. fošen, pnjřezov é pl oehy do 
120 cm2

m 9,700 63,60 616,92

w D3.1
w 1,7*4 6.800
vv 2,9 2.000
W Součet 9,700       ...

302 K 762134611 Demontáž bedněni svislých stěn a nods třešních stěn z fošen m2 0,999 84,53 63.66

w 03,4
w 1,5*0,3 0,450
vv +,8-0,3 0,540
W Součet 0,990   _............. .......... .

303 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných konstrukci z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy 
do 12C cm2

m 3,000 58,65 175,95

W 03,4
W 1,5*2 3,000
w Součet 3,000

d 764. Konstrukce klempířské _ 3 878,66

304 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukci krytiny ze svitků nebe tabuli do suti m2 4,350 230, OD 1 000,50

w 031
W 2J*1,5 4,350
w Součet 4,350

305 K 764002871 De montáž klempířských tons truke I I einov aní zdi do s uli m 4,225 172,501 728,81 *

w 031
W 1,30+2,835 4,225
VV Součet 4,225 „ „ ___

306 K 764004801 IDamontážklempífských konstrukci žlabu podokapniho do suti m 6,000 115,0D 690,00

W D32
w 6 0,000
w Součet 6,000 ...

307] K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 6,300 115,00 724.50

305

w D3.3
w 6,3 6,300
w Součet 5,300

K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni parapetů dosuti m 6,390 115,00 734,85

w 03.20
W 3.55 3.550
w 03.2 1
W 1.42’2 2,840
w Součet 6,390

D 766, Konstrukce truhlářské ___ 94,60_______________ .

399 K 766441621 Démoniáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 2.000 47,30 94,60

w D3.21
w 2 2.000
w Součet 2.000

d SO 03.1 Schodiště 3 - nové konstrukce 652 578,95
D 0034 Stnvapičky 8 627,59

310 K 340271021
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobelo novými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, 
obtemová hmotnost 500 kgm3, tloušťka pFičk 100 mm

m2 0.485 1 067,20 517,59

w N3.12
W 0,11,95'2 0.300
w 0,85'0,1 0,085
w Součet   0,485 . . ... _

311 K X12 N3.13 -speciaini úprava nad kovovou zárubní {dobetonávke + protip. izolace), provedení dle PD kus 1,000 2 500.00 2 500,00 *

312 K X13 N3,1 4 - zazdivka otvoru sendvičovým zdiv cm , složeným z kamene a CP provedení dis PD m3 0,561 10 900,00 5 610,00

w 0,72'0,45'0,81 0.262
w 0,62’0.45'0,81 0,209

Strana 10 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK Cenová soustava

W Součet 0,561

D 006. Úpravy povrchu 4 500,00

313 K X45 Dodávka a montáž prolisklozných pásek na okraje stupňů m 15,000 300,00 4 560,00

vv 03,18
w 15 15,000
w Součet 15.000

D 0061 Úprava po v rd>ů vnitřní 22 051,59

314 K 612621002 Sanační omítka vnitřních ploch stán pro vlhké 2divo, prováděná ručně Štuková m2 6,560 2 228,60 19121,39

vv N3.3
W 2.58 B,560
w Součet 8.550

315 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých pioch štuková na stěnách, plochý jednotí vě pfes 1,0
do 4 m2

kus 1,600 2 930.20 2 930.20

W 
W 
w

D

Oprava po zazdivkách 
1
Součet

0062 Úprava povrchů vnější

1,000 
1,000

2 345,23

316 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená rušně stěn m2 3,778 67,16 253,73
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317 K 622541022
Omítka tenkovistvá siSknnstlíkálová vnějších ploch probarven bez penetrace, zatkaná (škrábaná), 
tloušťky 2,0 mm stn

m2 0.590 464,37 273,96
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318 K 622135002 Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnjsích omítaných ploch maltou, Uouáfky do 10 mm cementovou 
stěn

m2 3.188 197,23 626,77

W N3,7
W (2,8+1,45/0,75 3.130
W Součet 3.168

319 K 622135092
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tlouštky do 2 mm Přfplatek k ceně 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm mahou cementovou stěn

m2 6.375 115,00 733,13

W N3.7
W 12,8+1,45)*0,75*2 6,375
W Součet 6.375

320 K 622135001 Vyrovnán 1 nerovnost i pod Idadu vnějš leh omlta ných ploch mallou tlouštky do 16 mm vápenocementovou 
stěn

m2 0,596 197,23 116,37

W N3.11
vv 2,8*0,15 0,420
W 0,2*0,85 0,170
W Součet 0,590

321 K 622135091
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

m2 2,950 115,00 339,25

w N3 11
w 2,8-0,15-5 2.100
w 0,2-0,85*5 0,850
w Součet 2,950

D 0094 Lešeni a stavebni výtahy 469,48

322 K 949101 111
Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg‘m2, o výšce lešeové 
podlahy do 1,9 m

m2 2,635 165,60 469,48 ■
W 2,835’1 2,835
W Součet 2,335

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 402,68

323 K 052901111
Vyčištěn! budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, svědě 
výšky podtažt do 4 m ________________

m2 2,835 142,03 462,66 ■
w 2,835*1 2,835
w Součet 2,835

D 0098 Demolice a sanace 543.55

324 965131311 Očištěn I ploch s lěn. rubu kl ena b a podlá h ručnt dočišt čni ocelovými kartáči m2 3,186 170,50 543,55

W N3.7
W (2,8+1,45/-0,75 3,188
w Seučet 3,188

O 0998 Přesun hmot 990,69

325 K 998018002
Presun hmot pro budovy oceánské vyslavby. bydleni, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 
12 m ........................

t 0,746 1 326,00 990,69

O 711. izolace proti vodě a vlhkosti 3 017,12

326 k 711112001 Provedeni Izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m2 3,188 30,71 97.90

W N3,7
W (2,8+1,45)*0,75 2,188
w Součet 3,186

327 M 111^3150 \ial< penatračni asfaltový t a oo2 145 676,25 291,35

W N37
W (2,8+1 4 5}*0,000441,05 0.002
W Součet 0,002

323 K 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy piitavením svislé NAIP m2 6,375 156,40 997,05

w N3.7
W (2,8+1,451*0,752 6,375
w Součet 6,375

329 M 62853004
ps asfalfový batavitelný modfikovaný SB Stí 4,Onm $ vfožkót zo 5ehn Ikahiny a spaiHelnoiJ PE fófif 
nebojemnozmný mineráinim posypem na Aonimpovrchu

m2 3,506 212,18 743,90 *
w N3.7
W (2,8+1,45)0,75*1,1 3,506
W Součet 3.506

330 M 62856011
pás asfaffový nataviteiný mdiKkovaný SB5 t 4,0mm s vložkou z hlinikové fólie, hliníková flie $ fextiNi • 
gbeližeingt P fósF nebo iernhazrnhvm minegráFnim oD5ibem na ProrFe bovrehu

m2 3,506 23S}53 836,64 •
W N3.7
W (2,8+1,45)0,75*1,1 3,506
vy Součet 3,506

331 K 998711102 Pfesun hmot tonážnl pro izotace prod vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m * 0,940 1 256.95 50,26 •
o 713. izolace tepelné ______________________________ 1713,35

332 K 713131141
Monláž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskari, dilci, boky zolačnÍ materiál ve specifikaci) 
lepením celoplošně

m2 2,975 209,30 622,67 •
w N3,7
w 4,25*0,5 2,125
W 4,25*0,2 0,650
W Součet 2,975

333 M 28375414.1 deska z polystyrénu XPS, hrana poMrážková a htar^ý povrch 300kPA tl 20mrr> | rnl j 0,893 115,00 702,70 * í
W WS. 7
w 4,25’0,2*1,05 0,693
W Součet 0,B93

334 M 28376421 deska z polystyrénu XPS, hrana polodréžkové a hladký povrch tl SOmm j m2 2.231 430,10 959,55

W N3.7
W 4,25'0,5*1,05 2,231
W Součet 2,231

335! K 1998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní | 
vzdálenost do 50 m v obiektech vóšky přes 6 m do 12 m I

0,024 1 184,50 28,43 • I
O 764. Konstrukce kiempirské 8 683,12

336 K 764516402.2 Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, 0 straně 100 mm m 2,100 851,00 1 787,10 • I
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PČ Typ K6d Popis MJ Mnoíství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

337 K X37.1 K3.6-krycl prafl napojení AI kce na stěnu, před skovan ocet pozink RS 125 mm m 4.300 1 150.00 4 945,00

338 K 764216643
Oplechováni parapetů z poznkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoploně lepené, bez 

rohů rš 250 mm
m 5,050 575,00 2 903,75

w 
w 
w 
w 
w

K37
3.55
K3,8, K3.9
0.75'2
Součet

3.550

1,500
5,050

339 K 398764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 2 hmotnosti přesunovaného maletlu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0.020 2 363,25 47.2?

o 767. Konstrukce zámečnické _______ _____ _______________________ 595 049,54

340 K X40.1 23.1 - vnéjíl hliniková Stěna + zastřešeni, provedeni dle PD | kus 1.000 456 965.20 486 988.20

341 K X10 Z3.2 - ocelové atypické požám! vnější zalepené dveře, provedeni do PD | kus 1.000 51 75O,DQ 51 750,00

342 K X14 Z3.3- atypické ocelové okno, pevně zasklené, provedeni dle PD | kus 1.000 46 000,00 46 090,00

343 K X15 Z3.4 - protidešťové žaluzie 600x600 mm, provedeni dle PD | kus 1,000 6 900,00 6 900.00

344 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného matetlu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m vobjelech výšky pfes 6 do 12 m
2,335 1 461,00 3 411.44

O 701. Obklady 1 371.73

345 K 781111011 Ometeni (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 0.360 12,19 4.63
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346 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 0.360 57,62 21,90

347 K 761473112 Montáž obkladů vnitřních kerarických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 0,380 2 262,24 859,65

348 M 59761026,1 abkiad keromichý 300x300*9, Grenir m2 0,416 1 150.00 430,70

W 0.38*1,1 0,418
W Součet 0,418................................. ................................

349 k 998781102
P fesun hmot pro obklady kerarré ské stan ove ný z hmotnosti přesunované ho matená lu vod orov ná
domavn: vzdálenost do 50 v obiektech yýšk přes 6 do 12 m

t 0,007 692.30 4,85 ■

o 784. Malby 1 813.20

350 « 784171117
Zakrytí nemalovaných ploch (matená! ve specilkaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých pioch hapř. 
stěn. oken, dveří na schodišť o výšce podlaží do 3,60

m2 2,835 22,89 64,69 ■
W 2,835*1 2.835
W Součet 2,835

351 M 58124851 FSlie s papírovou páskou pm múlífskě potřeby, PG 4040-55, 55mm x33m m2 3,119 5.75 17,93

w 2.835’1.1 3,119
vv Součet 3,119 „ .

352 K 784111007 Opásaní (ometen i) podkladu na s ch od st o výš ce podlaží přes 3,80 do 5, M m m2 12,580 3,91 49,19 •
W N3.4
W 6,58 ,580
W Oprans zazdivky
W 4 4.Q00
w Součet 12.550 .......................... .

353 K 764161127
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarv naschodištovýšcepodlaži 
do 3.80 m

m2 12,580 26,57 334,25 ■

W M3.4
w 8,58 8,580
W Opfevazazdvky
W 4 4,000
w Součet 12.580 . _

354 K 784211117
Malby z malířských směsi oděruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé velmi 
dobře na schodišti o výšce podlaží do 3.80 m

m2 12,580 107,07 1 346.94

W N3A
w a,58 8,580
W Oprava zazdivky
w 4 4,000
W Součet 12.580

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00
O V01. Průzkumná, geodetické a projektové práce 17 000,00

355 K 013254009 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 009.00 a

356 K X11 Vytýčení vedení stávajících ing. sill kp! 1,000 1 009.00 1 900.00 -

w

w

W

w 
w 
M

Ped zahájeni m p’aci zholovitel provede detekcí podzemních vedeni v celém rozsshu předpokládané realizace zemních 
prací, ke zjištěni případných
nedentfi kovaných podzemnich síu a rozvodů, ledy 1 v tech mlatech, kde nejsou dle projektu zaiesleny žádn podzemní sít 
a vedení 1
Detekce bude provedena tokátaly podzemních siti a bude zamrena nalokalzaci kovových r nekovových potrubi. Pf 
zastižen připacrých podzemních
rozvodu bude provedeno jejich polohové a výškové určeni ručn6 kopanými sondami
1 1,000
Součet 1,000 „ „

357 K X16 Zpracováni plánu BOZP kus 1,009 1 000.09 1 009,00

o Vo3. Zařízeni staveniště 84 000,00

358 K 030001000 Zařízení staveniště kp 1.000 50 000,00 50 000,00

359 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1.000 10 000,00 10 000,00

360 K 039002000 Zrušeni zařízení staveniště kp! 1.000 10 009.00 10 000.00

361 K X17 Mobilní WC po dobu výstavby kpi 1,000 14 000,90 14 000,00

o v04. Inženýrská činnost . 34 000,00

362 K 045303000
Koordinační Činnost, prováděni prací za provozu každý den úklid schodišť, staveniště upravit tak, aby byla po 
celou dobu realizace umožněna evakuace

kpl 1,009 20 900,09 20 000,00

363 K X284 Do Hadová část k předání díla kpl 1.009 1 000,00 1 000,90

364 K 041403009.1 Splněni požadavků BOZP na staveništi kpí 1.090 10 000,00 10 000.00

365 K 
w * 
w

043992900.1 Revize elektroinstalace kus 3,000 1 000,00 3 000.90
..........  3 3,000

Součet 3,000
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