

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Revitalizace parku Dukelská – SO 801.a Kácení a probírky“

číslo smlouvy objednatele: 2022000072
číslo smlouvy zhotovitele: 1/2022
číslo veřejné zakázky: 21181

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Ondřej Brož, s.r.o.
sídlo: Sadová 207, 373 61 Hrdějovice
zapsaný v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vložka 14015
zastoupený: Ondřej Brož
ve věcech technických: Ondřej Brož
IČO: 26101319
DIČ: CZ26101319
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Revitalizace parku Dukelská – SO 801.a Kácení a probírky“. Jedná se o provedení prací, které jsou součástí objektu SO 801.a Kácení a probírky v souvislosti s akcí označenou jako „Revitalizace parku Dukelská“. Kácení bude provedeno dle platného povolení a dokumentace. Taktéž budou odstraněni jedinci pod zákonným limitem, (viz tabulková část dokumentace). Je nezbytné, aby před zahájením kácení došlo k potvrzení

Rozsah stávajících dřevin, které budou v území odstraňovány je patrný z výkresové části a tabulkové části dokumentace. Kácení břehových dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, nejdříve lze ve mimohnízdním období ptáků (tj. září-1/2 března).

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích
Projektant: Rusína Frei, s.r.o., IČO: 02308002, Bubenská 225/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
Vyhotovení projektové dokumentace: 01 – 02/2022

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

Místo plnění:

k.ú. České Budějovice 6, č. pozemku 418, 419, 459

k.ú. České Budějovice 7, č. pozemku 3951/1

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde

5. k ukončení závazku jinak než jeho splněním
6. Objednatel výslovně zhotovitele upozorňuje, že kácení dřevin a keřů je možné pouze v období vegetačního klidu, tj. cca listopad – březen, po vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci akce „Revitalizace parku Dukelská“.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 256.040,00 Kč bez DPH.

(slovy: dvěstěpadesátšesttisícčtyřicet korun českých)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne

- | | | |
|---|---|--|
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano <input type="checkbox"/> | ne <input checked="" type="checkbox"/> |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet

Dne 14 -03- 2022

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Hrdějovicích

Ondřej Brož
Ondřej Brož, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská**

Místo: **České Budějovice**

Rozpočet: **Kácení**

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

IČO: **00244732**

DIČ: **CZ00244732**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Martin Klec**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			256 040,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			256 040,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		256 040,00 CZK
Základní DPH	21 %		53 768,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

309 808,40 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	21-079b	Revitalizace parku Dukelská
O:	01	České Budějovice
R:	06	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 16		Kácení				226 040,00		
1	777-01	Kácení stromu vč. odvozu materiálu obvod nad 0,8	ks	4,00000	19 000,00	76 000,00	Vlastní	Indiv
2	777-02	Frézování pařezu průměr nad 0,8	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
3	777-03	Kácení stromu vč. odvozu materiálu obvod do 0,8	ks	12,00000	4 500,00	54 000,00	Vlastní	Indiv
4	777-04	Frézování pařezu obvod do 0,8	ks	12,00000	1 800,00	21 600,00	Vlastní	Indiv
5	777-05	Kácení keře	m2	308,70000	100,00	30 870,00	Vlastní	Indiv
6	777-06	Tvarovací řez / vyvětvení	m2	173,00000	90,00	15 570,00	Vlastní	Indiv
7	777-07	Probírka keřových skupin	m2	80,00000	100,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				30 000,00		
8	979082111R00	Vodorovné přemístění kmenů, spálení větví	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 21/ II	Indiv

Celkem	256 040,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
16	Kácení	HSV			226 040,00	88
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 000,00	12
Cena celkem					256 040,00	100

