



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Úřad městys Stará Říše |                          |
| Doslo dne              | 13 -12- 2021             |
| Č. j.                  | U/12/2021 4              |
| Převzal                | Katková<br>Mária Katková |
| Skart znak             | VIS                      |

12PT-002488

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace,  
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05,  
IČO: 65993390,

zastoupená **Ing. Marií Tesařovou**, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, PSČ: 586 01  
(dále „ŘSD ČR“)

a

### Městys Stará Říše

se sídlem: Stará Říše 124, 588 67

IČO: 00286648

zastoupené Zdeňkem Svobodou, starostou Městys Stará Říše  
(dále též jako „Městys“)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Úřad městys Stará Říše |                          |
| Doslo dne              | 08 -12- 2021             |
| Č. j.                  | U/12/2021 4              |
| Převzal                | Katková<br>Mária Katková |
| Skart znak             | VIS                      |

(ŘSD ČR a obec společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

## SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „I/23 Stará Říše - průtah“

### I.

#### Účel a předmět smlouvy

1. Stavba „I/23 Stará Říše - průtah“ (dále též jako „stavba“) řeší je rekonstrukce vozovky silnice I/23 na území městys Stará Říše. Délka opravovaného úseku činí cca 1 200 m. Oprava bude spočívat v odstranění stávajících asfaltových vrstev. Dále bude provedena homogenizace podkladní vrstvy metodou recyklace za studena na místě s přidáním asfaltového pojiva a cementu. Na takto upravený povrch bude položena třívrstvá asfaltová vozovka s obrusnou vrstvou z SMA 11S.

Součástí akce je také zpevnění sjezdu, doplnění a obnova svodidel, pročištění a zpevnění příkopu včetně propustí. Dále pak provedení zpevněného povrchu autobusové zastávky, výměna obrub, protismykové úpravy před přechodem pro chodce a další.

Součástí stavby je i požadavek Městys Stará Říše na provedení 3 prostupů obecní kanalizace pod vozovkou, na které byl proveden kamerový průzkum se závěrem špatný technický stav.

2. Stavba zahrnuje:
  - a) objekty navržené v nezbytném rozsahu podle právních a technických předpisů tak, aby byl splněn hlavní účel stavby realizované ŘSD ČR a financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
  - b) objekty zařazené nebo upravené nad standardní rozsah náhrad provozních škod na žádost zástupců Městys Stará Říše financované odpovídajícím podílem z prostředků obce – SO 101.A Prostupy kanalizace pod vozovkou.
3. Výše uvedené objekty stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek (do nově rekonstruované vozovky správce komunikace nepovoluje zásah). Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále též jako „DSP, VD-ZDS“ či „PD“) zpracována po předběžné dohodě obou smluvních stran (projektant.) s rozdělením finančních nákladů v poměrné výši podle toho, jakým podílem bude každá ze smluvních stran hradit náklady realizace vlastní stavby.

4. **Účelem smlouvy** je proto koordinace činností obou smluvních stran při přípravě a realizaci této stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
5. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

## II.

### Členění stavebních objektů pro účely této smlouvy

Stavební objekty dle článku I. odst. 2. jsou specifikovány v tabulce podle odhadu nákladů staveb pozemních komunikací ve stupni DSP, VD- ZDS v cenové úrovni roku 2021, tj. k datu uzavření této smlouvy. V takto spočtených orientačních nákladech není dále uvedeno případné navýšení nákladů vlivem inflace do doby předpokládané realizace vlastní stavby.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o odhad nákladů v době zpracování DSP, VD-ZDS, zpracovaný projektantem s přesností úměrnou stupni znalosti všech skutečností, které mají na stanovení ceny vliv a výsledná cena se tedy může změnit. Uvedené procentní podíly smluvních stran budou použity pro úhradu nestavebních nákladů ve fázi technické přípravy stavby, a to v souladu s touto smlouvou.

| č. objektu                     | název                            | orientační náklady bez DPH |                      |               |                   |               |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                |                                  | Celkem Kč                  | ŘSD ČR               | podíl v %     | Městys Stará Říše | podíl v %     |
| SO 101                         | Komunikace                       | 19 035 960,90              | 19 035 960,90        | 100%          | -----             | -----         |
| SO 101.A                       | Prostupy kanalizace pod vozovkou | 480 370,50                 | -----                | -----         | 480 370,50        | 100%          |
| SO 181                         | Dopravní opatření                | 315 000,00                 | 315 000,00           | 100%          | -----             | -----         |
| SO 182                         | Příprava objížděné trasy         | 3 696 160,00               | 3 696 160,00         | 100%          | -----             | -----         |
| <b>Stavební náklady celkem</b> |                                  | <b>23 527 491,40</b>       | <b>23 047 120,90</b> | <b>97,96%</b> | <b>480 370,50</b> | <b>2,04 %</b> |

## III.

### Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty smluvních stran nebudou sdružovány.
2. Každá ze smluvních stran bude stavební náklady hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každou ze smluvních stran zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této smlouvy.
3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude Městys Stará Říše informovat ŘSD ČR o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur zhotovitele stavby za provedené práce.
4. Výše předpokládaných stavebních nákladů uváděných v článku II. této smlouvy je orientační. Před realizací stavby budou náklady upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby.
5. Po dokončení stavby zpracují obě smluvní strany společné závěrečné vyúčtování stavby. Termín vyhotovení tohoto vyúčtování bude stanoven dodatkem k této smlouvě, a to po uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

## IV.

### Vlastnictví majetku

1. Stavební objekty uvedené v článku II. budou od zhotovitele stavby přejímány za účasti zástupců obou smluvních stran a trvalé úpravy na objektech ostatních vlastníků (odstranění provozních škod) předávány jejich vlastníkům příslušnými protokoly, protokolární předání zajišťuje ŘSD ČR.

## V.

### Ujednání pro fázi technické přípravy stavby

1. ŘSD ČR zajistí potřebné průzkumné, přípravné a projektové práce stavby a její projednávání s orgány státní správy, organizacemi a dalšími dotčenými subjekty až po přípravu případné žádosti o stavební povolení.

2. Náklady (správní poplatky apod..) ŘSD ČR uhradí s tím, že ŘSD ČR by tyto muselo ve stejné výši vynaložit i bez zařazení a úpravy objektů uvedených v článku I. odst. 2.

## VI.

### Ujednání pro fázi realizace stavby

Před zahájením provádění stavby a v průběhu jejího provádění se budou obě smluvní strany společně podílet na následujících činnostech, které bude koordinovat ŘSD ČR výkonem funkce hlavního inženýra stavby:

1. zpracování zadávací dokumentace a zajištění výběru **zhotovitele stavby** v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a podle vnitřních normativních aktů ŘSD ČR, za člena a náhradníka hodnotící komise navrhne ŘSD ČR rovněž zástupce Městyse Stará Říše. Účastensví zástupce Městyse Stará Říše při jednání komise je povinné.
2. jistota za nabídku bude účastníky složena na účet ŘSD ČR nebo poskytnuta ve formě bankovní záruky vystavené ve prospěch ŘSD ČR
3. rozhodnutí o výběru vybraného zhotovitele a oznámení tohoto rozhodnutí jak vybranému zhotoviteli, tak ostatním účastníkům zadávacího řízení
4. uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem
5. předání staveniště zhotoviteli
6. kontrola průběhu stavby při pravidelných kontrolních dnech a sledování plnění pravidelně aktualizovaného věcného a finančního harmonogramu prací
7. podávání žádostí o předčasné užívání a kolaudaci stavby nebo jejích samostatně provozovaných částí
8. zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se prováděné stavby na dobu nejméně 10 let po provedení stavby včetně zajištění nezbytné součinnosti při provádění kontrol
9. účinná spolupráce při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci stavby v rámci její realizace mezi ŘSD, městem a zhotovitelem stavby.

## VII.

### Rozhodování smluvních stran

1. Při obstarávání činností ve fázi realizace stavby, kterými smluvní strany zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby bez finančního podílu druhé smluvní strany, zejména financování, stavební dozor, kontrola kvality prací a dodržení technologie na nich, uhrazování faktur a přebírání dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany navenek každá samostatně svými smluvními zástupci nebo pověřenými osobami.
2. Ve věcech společně vykonávaných činnostech rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně. Odpovědnost z takto vzniklých závazků ponese obě smluvní strany společně a nerozdílně.

## VIII.

### Průběh spolupráce

1. Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí na objekty stavby jmenovitě uvedené v článku II. této smlouvy nebo závěrečným vyúčtováním stavby dle článku III. odst. 5. této smlouvy podle toho, která skutečnost nastane později.
2. Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to písemným odstoupením od této smlouvy. Písemné odstoupení je účinné okamžikem prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

## IX.

### Ostatní ujednání

1. Vztahy smluvních stran jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.

2. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá strana právo od této smlouvy písemně odstoupit podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy. Pokud z důvodů nesplnění závazků z této smlouvy nebo odstoupením od smlouvy dojde k přerušení stavby, bude postupováno při náhradě škody dle platného znění z. č. 89/2012, Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Po dokončení stavby budou trvalé objekty postupně předávány písemným protokolem jednotlivým vlastníkům (správcům) podle článku IV. s právem reklamovat vady těchto objektů do konce záruční doby.
7. Veškeré majetkové vztahy mezi smluvními stranami budou výše uvedeným způsobem vypořádány a tito nebudou vůči sobě žádné další majetkové nároky uplatňovat.

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze ve formě vzestupně číslovaných dodatků, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální změny názvu smluvních stran či změně zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Městys Stará Říše ze dne 25. 11. 2021 usnesením č. 321/23/2021.
7. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace,  
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05,  
IČO: 65993390,

zastoupená **Ing. Marií Tesařovou**, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava, se  
sídlím Jihlava, Kosovská 10a, PSČ: 586 01  
(dále „ŘSD ČR“)

a

### **Městys Stará Říše**

se sídlem Stará Říše 124, 588 67

IČO: 00286648,

zastoupené Zdeňkem Svobodou, starostou Městysu Stará Říše,  
(dále též jako „Městys“)

a

### **Skanska a.s.**

Se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

Zastoupen Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem  
(dále též „Dodavatel/Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

## **DODATEK č. 1 ke SMLouvě o Spolupráci č. 12PT-002488**

### **Preambule**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Městys Stará Říše spolu uzavřely dne 10. 12. 2021 Smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby I/23 Stará Říše - průtah.
2. Dne 01. 03. 2022 uzavřeli Ředitelství silnic a dálnic ČR a společnost Skanska a.s. Smlouvu o dílo č. 12PT-002471 na akci I/23 Stará Říše - průtah.
3. V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a se Smlouvou o spolupráci 12PT-002488, zejména dle odst. 3 čl. III Financování akce, kdy Ředitelství silnic a dálnic ČR a Městys Stará Říše budou hradit každý zvlášť své stavební náklady na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných dodavatelem/zhotovitelem stavby dle aktualizované Tabulky členění stavebních nákladů, vyplývá pro **Dodavatele/Zhotovitele z tohoto dodatku č. 1 zejména povinnost oddělené fakturace, ostatní podmínky Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.**

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

**1. Jako třetí smluvní strana přistupuje dnem podpisu Dodatku č. 1 Dodavatel/Zhotovitel stavby:**

### **Skanska a.s.**

Se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

Zastoupen Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem  
(dále též „Dodavatel/Zhotovitel“)

**2. Úprava tabulky v článku II. Členění stavebních objektů pro účely této smlouvy Smlouvy o spolupráci dle přijaté smluvní částky**

| č. objektu                     | název                            | Stavební náklady bez DPH |                      |               |                   |               |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                |                                  | Celkem Kč                | ŘSD ČR               | podíl v %     | Městys Stará Říše | podíl v %     |
| SO 101                         | Komunikace                       |                          |                      |               |                   |               |
| SO 101.A                       | Prostupy kanalizace pod vozovkou | 21 201 853,73            | 21 201 853,73        | 100%          | -----             | -----         |
| SO 181                         | Dopravní opatření                | 513 221,91               | -----                | -----         | 513 221,91        | 100%          |
| SO 182                         | Příprava objízdné trasy          | 178 931,10               | 178 931,10           | 100%          | -----             | -----         |
|                                |                                  | 4 058 902,20             | 3 696 160,00         | 100%          | -----             | -----         |
| <b>Stavební náklady celkem</b> |                                  | <b>25 952 908,94</b>     | <b>25 439 687,03</b> | <b>98,02%</b> | <b>513 221,91</b> | <b>1,98 %</b> |

### 3. Za odst. 5 čl. III Financování akce Smlouvy o spolupráci se vkládají nové články:

6. Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí, že dle čl. 2 tohoto dodatku odpovídající podíl jednotlivých položek prací za So 101.A bude odsouhlasen zástupcem Městys Stará Říše a fakturován odděleně, faktury budou doručovány na adresu Městys Stará Říše uvedenou v záhlaví.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR ani Městys Stará Říše není ve své hlavní činnosti plátcem DPH, a tudíž u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, se na ně nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

8. Termín splatnosti faktur za stavební náklady činí 30 dnů od vystavení faktur.

### 4. Za odst. 1 čl. IV. Vlastnictví majetku Smlouvy o spolupráci se vkládá nový článek:

2. Rozdělení trvalých objektů podle budoucích vlastníků (správců):

**Česká republika (Ředitelství silnic a dálnic ČR):**

SO 101 Komunikace

**Městys Stará Říše:**

SO 101.A Prostupy kanalizace pod vozovkou

### 5. Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012, Občanského zákoníku v platném znění.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městys Stará Říše dne 25. 02. 2022 usnesením č. UZ 356-13/25/2022.
- Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu a rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí ŘSD ČR.