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SMLOUVA O DÍLO č. 08/01/ORI-OVZ/2022

i.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Bruckner, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659

1.2
Zhotovitel: Ing. Ivana Hynková

Projektové středisko, Žeranovská 4156/7, 796 01 Prostějov
zastoupený Ing. Ivanou Hynkovou

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

IČ: 64498557
DIČ: CZ5861251462

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Prostějov
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II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí 
zpracování v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
a předání objednateli zpracované projektové dokumentace ve stupních pro 
stavební povolení (DSP), zajištění inženýrské činnosti (IČ) a pro provedení 
stavby (DPS) „EÚO BD Brněnská 32-36 - zateplení domu“ (dále také jako 
,,PD“).
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, 
dokončené bezvadné dílo dle bodu 2.1. převzít a zaplatit dohodnutou cenu 
za jeho provedení.
PD bude objednateli předána ve 4 a 6 pare v tištěné podobě pro každý stupeň 
a v digitální podobě (dwg, docx, xlsx, pdf a jpeg) na CD, pro každý stupeň PD 
zvlášť.

2.1.

2.2.

2.3.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy

PD bude zpracována v tomto rozsahu:
a) dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby bude 

vypracována v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a 
stavebního řádu a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb, vše v platném znění,

b) průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení PD a pro provádění 
stavby,

c) zajištění inženýrské činnosti (IČ) - projednání, vč. kladných vyjádření 
dotčených orgánů (DO) a správců inženýrských sítí (SIS) pro účely územního 
a stavebního řízení,

d) zajištění všech průzkumů, měření nebo posudků požadovaných DO, 
případně SIS, obecným stavebním úřadem (SÚ) nebo speciálním SÚ,

e) kontrolní položkový rozpočet a položkový rozpočet ve stupni pro provádění 
stavby včetně výkazu výměr (slepého rozpočtu) pro účely zadávacího řízení 
a fakturační (v souladu s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

f) a dále PD bude plně respektovat požadavky a podmínky obsažené 
v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na zhotovitele PD a v 
„zadávacích technických podmínkách pro realizaci PD“ zadavatele

Změny v rozsahu PD požadované objednatelem po uzavření této smlouvy 
podléhají předchozímu uzavření vzájemné dohody smluvních stran o rozsahu 
požadovaných změn a ceně za takové změny.
V průběhu zpracování díla budou zhotovitelem respektovány požadavky 
a podmínky obsažené ve výzvě a technických podmínkách, vyjádřeních 
dotčených orgánů (DO), případně správců inženýrských sítí (SIS) a dalších 
orgánů dle požadavku stavebního úřadu (SÚ) nebo speciálního stavebního 
úřadu (SÚ) a této Smlouvy o dílo (SOD). Dále v průběhu zpracování díla bude

3.1.

3.2.

3.3.
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zhotovitelem svolány ve stupni přípravy DÚR+DSP minimálně dva výrobní 
výbory za účasti objednatele, zhotovitele a DOSS a SIS a pro stupeň DPS 
alespoň jeden výrobní výbor.
Zhotovitel projektové dokumentace poskytne objednateli v potřebném rozsahu 
součinnost v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla (to 
znamená, že poskytne upřesňující odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele předmětného díla dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, včetně případných odpovídajících úprav projektové a rozpočtové 
dokumentace do 2 pracovních dnů).
Zhotovitel PD poskytne objednateli v potřebném rozsahu součinnost v případě 
žádosti objednatele o dotaci (to znamená, že provede dodatečně úpravy předané 
PD a rozpočtu způsobem odpovídajícím požadavkům příslušného dotačního 
titulu v termínu do 4 pracovních dnů).

3.4.

3.5.

IV.
Způsob provedení díla

4.1. PD bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny za provedení díla:
■ ve čtyřech listinných vyhotoveních (pare) a v digitální podobě na CD 

(výkresová část ve formátu dwg,, pdf.; textová a tabulková část ve formátu 
docx. a xlsx., vizualizace ve formátu jpg bez výrazné komprese), pro části 
DSP,

■ v šesti listinných vyhotoveních (pare) a v digitální podobě na CD (výkresová 
část ve formátu dwg,, pdf.; textová a tabulková část ve formátu docx. a xlsx., 
pro části DPS,

■ položkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných 
vyhotoveních, výkaz výměr (slepý rozpočet) rovněž ve dvou listinných 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (textová a tabulková část ve formátu 
docx. a xlsx.).

4.2. Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu 
a tato další vyhotovení budou objednateli účtována jako vícetisky za úhradu, 
která bude smluvními stranami předem dohodnuta. Zhotovitel bude fakturovat 
1000,- Kč bez DPH za jedno listinné vyhotovení (paré) vícetisku

4.3. Při vypracování PD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné právní 
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami 
smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů 
a organizací.

4.4. O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy (díla) objednateli bude sepsán 
protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli a z jakých důvodů. Zhotovitel předá zhotovený předmět smlouvy (dílo) 
objednateli osobně. Doklady o veřejnoprávním projednání dokumentace - 
vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení budou objednateli předány v originálech, 
pokud originály dokladů nebudou vyžadovány správními orgány; v takovém 
případě předá zhotovitel objednateli ověřenou kopii dokladu.

V.
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Termíny plnění
Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy 
pro objednatele vykoná v termínech:

5.1.

- PDDSP+IČ 
■ PD DPS vč. rozpočtu

31.10. 2022 
30.11.2022

VI.
Cena díla

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla - 
PD dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek - ve výši:
DSP+IČ 
DPH 21%
DÚR včetně DPH

DPS + rozpočet 
DPH 21%
DPS včetně DPH
Cena za provedení díla celkem:
Cena celkem 
DPH 21%
Celkem včetně DPH
Slovy: čtyřistapatnácttisíctřicet korun českých včetně DPH.
V případě požadavku zadavatele na provedení výkonu autorského dozoru bude 
zhotovitel PD fakturovat 400,- Kč bez DPH za jednu hodinu účasti na kontrolních 
dnech při provádění stavby a 400,- Kč bez DPH za jednu hodinu při projektové 
činnosti prováděné na základě závěrů z kontrolních dnů (netýká se projektové 
činnosti při odstraňování vad projektové dokumentace). Autorský dozor bude 
prováděn na základě skutečně odpracovaných hodin po odsouhlasení 
objednatelem a to formou uzavření objednávky nebo příkazní smlouvy.
Podkladem pro úhradu dohodnuté maximální ceny bude daňový doklad (faktura) 
se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude 
obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 o DPH, v platném znění 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad po předání bezvadného provedeného díla objednateli 
(jednotlivých stupňů PD).
Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 6.3., je Objednatel 
oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel 
se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)
Smluvní strany se dohodly, že realizace projektových prací je podmíněna 
schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci 
jednotlivých kalendářních roků dle termínů realizace uvedených v odstavci 
č. „V. Termíny plnění". Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny

6.1.

218 000,- Kč (bez DPH) 
45 780,- Kč

263 780,- Kč
125 000,- Kč (bez DPH) 

26 250,- Kč
151 250,- Kč

343 000,- Kč (bez DPH) 
72 030,- Kč 

415 030,- Kč

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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rozpočtové prostředky, smluvní strany se dohodly, že projektové práce nebudou 
realizovány. Takovýto postup zohlední požadavky ZZVZ.
V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu 
města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany 
ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, 
aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této 
Smlouvy o dílo musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena 
objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. 
Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem 
akceptováno.
V případě zákonné změny sazby DPH bude DPH účtována dle platných předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě nebude změna smlouvy 
provedena dodatkem ke smlouvě.

6.6.

6.7.

6.8.

VII.
Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku 
se zhotovitelem a projednávat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo 
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací, a to ve lhůtě umožňující splnění 
termínů, uvedených v článku V. této smlouvy.

7.1.

7.2.

Vlil.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a kvalitně 
v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto 
smlouvou.
Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem při projednávání reklamace.
Záruka za jakost díla je stanovena na 180 měsíců.

8.1.

8.2.

8.3.

IX.
Sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění (dodání díla), může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla vč. DPH 
a navíc 500,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude realizována 
snížením fakturované ceny při placení díla objednatelem.
V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové 
dokumentace a výkazem výměr (z titulu vady PD) ke zvýšení nákladů stavby, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8% z následně vzniklých 
víceprací při realizaci díla vč. DPH.

9.1.

9.2.
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Pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně 
provedené dílo, náleží zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení 
dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb„ a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem součinnosti plnění bodu 3.4 a 3.5, 
může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. 
DPH a navíc 500,- Kč za každý den prodlení.
Pokud zhotovitel poruší povinnost provést autorský dozor, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za každé 
porušení autorského dozoru. Pokud zhotovitel poruší povinnost zhotovit 
projektovou dokumentace v dohodnutém termínu, stanoveném v zápisu z 
kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení této 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za tu část projektové 
dokumentace, která nebyla předána včas, za každý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude realizována snížením fakturované ceny při měsíčním fakturaci díla 
objednatelem (dle skutečně odpracovaných hodin při výkonu funkce autorského 
dozoru).
Zhotovitel se zavazuje, aby realizaci díla dle této smlouvy prováděl hlavní 
projektant uvedený v nabídce zhotovitele, popř. s předchozím písemným 
souhlasem objednatele jiná osoba se stejnou kvalifikací a zkušeností a odbornou 
způsobilostí, kterou zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že osoba hlavního projektanta nebude plněna 
prostřednictvím poddodavatele. Za porušení povinnosti dle věty první resp. druhé 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

9.3.

9.4.

9.5.

X.
Zvláštní ustanovení

10.1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, jež jsou předmětem díla (projektová 
dokumentace), má zajištěno.

10.2. Závazky z této smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, 
není-li tento přechod zákonem vyloučen.

10.3. Tuto smlouvu lze zrušit oboustrannou dohodou. Dojde-li k vypovězení smlouvy 
nebo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel právo 
na úhradu práce již vykonané.

10.4. Dílo bude odevzdáno osobním převzetím v sídle objednatele.
10.5. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, dojde-li ke zpoždění 

termínu plnění nesplněním jeho povinností, na toto nesplnění musí být písemně 
upozorněn. Tato změna musí být v souladu s ustanoveními ZZVZ.

10.6. Objednatel se zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případech, 
kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření 
této smlouvy, anebo uplatní nové požadavky na zhotovitele.

10.7. Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla poskytuje objednateli oprávnění 
k výkonu práva jeho autorské dílo užít všemi způsoby užití, a to v rozsahu 
neomezeném. Smluvní strany se dohodly, že se licence k užití díla poskytuje 
bezplatně.
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XI.
Podmínky odpovědného zadávání

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména 
na to, aby v rámci navrženého řešení byly v maximální míře využity:

- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek;
- dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a 

udržitelných zdrojů;
- spotřebiče a technologie s minimální možnou energetickou náročností.

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby 
zohledňující zásady ochrany životního prostředí.

11.2. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní 
řešení, zejména řešení spočívající ve snížení energetické náročnosti 
projektované budovy, je zhotovitel povinen takové řešení projednat 
s objednatelem, předložit objednateli vliv takového opatření na cenu 
projektované stavby a na dobu jeho zapracování do projektové dokumentace a 
do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a na základě těchto podkladů 
rozhodne objednatel o případném využití inovativního řešení.

11.3. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že 
plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou 
(elektronická pošta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou 
pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných 
výstupů.

11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a 
to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli.

11.5. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije 
poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, 
aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní 
podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně 
upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele údaje o všech svých poddodavatelích a na základě 
žádosti objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito 
poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost 
zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči 
smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany
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objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.

12.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

12.3. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách města Prostějova v sekci „Veřejné zakázky" na síti internet 
včetně příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah 
obchodního tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel 
takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

12.4. Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti 
podle této Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností.

12.5. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup 
je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 
ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, 
že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato 
úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

12.6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část 
v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným 
v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení 
a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.
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12.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po
jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

12.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) a tímto dnem nabývá účinnosti.

12.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění
smlouvy v Registru smluv.

12.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě
a právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
■ Technické podmínky pro realizaci PD

loj/ V Prostějově, dne 23.2.2022V Prostějově, dne

Zhotovitel
Ing. Ivana Hynková

projektant

Objednatel
Ing. Petr Brůckner

vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV
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Technické podmínky pro realizaci PD:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby

„EÚO BD Brněnská 32-36 - zateplení domu“

Předmět plnění:

Předmětem plnění je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provedení
stavby na provedení energeticky úsporných opatření na bytových domech Brněnská 32-36 v
Prostějově.
Součástí PD bude statické posouzení navrhnutého kotvení zateplení, architektonické řešení,
požárně bezpečnostní řešení, technické řešení, stanovení investičních nákladů na realizaci.
PD bude řešit kompletní zateplení domu, včetně sklepa a střechy a výměnu oken s tím
souvisejících úprav BD. Dále bude řešit výměnu střešní krytiny a posouzení stávající střešní k-
ce. Dále PD bude řešit vytápění komerčních prostor v přízemí BD (změna elektrického
vytápění na plynové na stávající kotelnu).
Předmět díla je dále vymezen „Výzvou k podání cenové nabídky", závazným návrhem
„Smlouvy o dílo č. 08/01 /ORI-OVZ/2022", těmito „Technickými podmínkami" a stanovisky
dotčených orgánů (DOSS) a správců inženýrských sítí (SIS).
Zadavatel předpokládá, že využije dotačního titulu „Bytové domy - Nová zelená úsporám"

Dodavatel prověří i využití další dotace z tohoto titulu: nakládání s dešťovými vodami, příprava
TUV, FVE...

Součástí předmětu díla i jeho ceny ie:

1. Provedení všech průzkumů a měření stávajícího stavu potřebných pro řádné plnění
zakázky či toto řádné plnění podmiňujících, včetně provedení případných sond do
konstrukce, zejména posouzení navrhnutého kotvení zateplení.

2. Zaměření stávajícího stavu
3. Energetický posudek + aktuální PENB
4. PD bude zpracována v souladu s platnými podmínkami „Bytové domy - Nová zelená

úsporám"
5. Projektové dokumentace budou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6. Součástí PD bude stavební rozpočet členěný na stavební objekty, popř. dílčí stavební
nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně
vymezit způsobilé/nezpůsobilé výdaje a hlavní/vedlejší aktivity projektu v souladu
s požadavky platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Položkový rozpočet stavby bude vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům
vyhlášky č. 169/2016, v platném znění.
Položkový rozpočet bude předložen ve formátu pdf a v elektronické podobě ve formátu
.esoupis, ,xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

7. Součástí PD bude zpracování Energetického hodnocení ve struktuře a dle podmínek
uvedených v platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

8. PD zohlední nároky volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kteří by mohli
být průběhem prací ovlivněni, tzn. že v PD bude:

a. uveden popis vyhodnocení výskytu chráněných druhů organismů,
b. uvedeno, zda je či není v objektu zachované odvětrání v podstřeší nebo

v obvodovém plášti,
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c. uvedeno, zda budou zachovány všechny prostupné ventilační otvory anebo 

provětrávací štěrbiny o průměru větším než 45 mm, resp. o rozměrech větších 
než 25*60 mm, a navazující dutiny za nimi pro případné hnízdění rorýse 
obecného či úkryty netopýrů. Pokud prostupné ventilační otvory nebo 
provětrávací štěrbiny nezůstanou zachovány, bude uveden popis náhradních 
opatření.

9. Zpracovatel PD poskytne městu maximální součinnost v případě případných úprav a 
doplnění PD, rozpočtu, Energetického hodnocení a Energetického listu dle požadavků 
poskytovatele dotace.

10. Zajištění inženýrské činnosti - projednání, vč. kladných vyjádření všech dotčených 
orgánů státní správy a samosprávy, případně vlastníků nebo správců inženýrských sítí 
nebo dalších orgánů dle požadavků SÚ. Dále zajištění všech průzkumů, měření nebo 
posudků požadovaných DOSS, případně SIS nebo SÚ.

11. Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na 
vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu 
je přípustná). V případech, kdy nelze použít standartní materiály nebo technologii 
obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel PD povinen nemožnost navázání položek 
na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny v místě a čase obvyklé 
(např. průzkum trhu při oslovení min. 3 zhotovitelských subjektů se zkušenostmi při 
provádění stavebních zakázek obdobného charakteru a rozsahu). Zadavatel si v 
takových případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke 
kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě.

12. Položkový rozpočet stavby zhotovitel PD předloží jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí 
položek charakteru komplet/ soubor následně odkazujících na dílčí samostatné 
rozpočty (je nepřípustné aby oddíly rozpočtu specialistů - např. TZB, elektro, výtah, 
VZT, ... - byly naceněny v jiném rozpočtovém programu nebo jiné cenové soustavě či 
jiné cenové úrovni).

13. V rámci POV stanovení takových pracovních a technologických postupů a technických 
opatření, aby byla zamezena či maximálně minimalizována možnost vzniku škod z 
titulu zatečení dešťové vody do konstrukcí.

14. Svolání min. 2 výrobních výborů a dále dle potřeby za účasti zástupců 
zainteresovaných stran.

15. Zhotovitel PD poskytne součinnost potřebnou pro přípravu žádosti o dotaci, včetně 
nezbytných konzultací s příslušnou odbornou organizací. Vyhotoví také nezbytné 
úpravy předmětu díla, pro zajištění jeho financování z konkrétního dotačního titulu.

16. Hydrogeologický posudek pro možnosti vsakování.
17. Technická pomoc objednateli v rozsahu poskytnutí autorského dozoru včetně 

technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby tj. při 
zpracování odpovědi na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací 
dokumentace stavby.

Další podmínky provádění:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění nebo toto výběrové 
řízení zrušit.

2. Délka zpracování PD, vč. rozpočtu a inženýrské činnosti - uchazeč se v SOD zaváže 
respektovat termín požadovaný zadavatelem výběrového řízení.

3. Uchazeč je povinen respektovat ustanovení o smluvních pokutách (závazné dle návrhu 
SOD),
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4. Uchazeč je povinen respektovat záruku za projektové dílo, včetně spoluúčasti

zpracovatele PD při úhradě případných víceprací při provádění stavby z důvodu vad
projektu (závazné dle návrhu SOD)

5. Uchazeč je povinen respektovat termín zahájení a ukončení prací (závazné dle návrhu
SOD)

Rozsah PD:
• Výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků
• Zateplení střešního pláště
• Zateplení fasády
• Zateplení sklepa
• Výměna oken a prosklených stěn za plastová
• Výměna vchodových dveří za hliníkové
• Oprava balkónů (skladba podlah, výměna zábradlí a oprava čel balkónů)
• návrh barevného řešení
• hromosvod
• Zpracování veškerých řemesel, které zateplení vyvolá (ZTI, ÚT, VZT, elektro atd.)
• Veškeré zateplení dle výsledku energetického posudku
• U komerčních prostor v 1 .NP záměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé

vody
• dokladová část projektu (kladná vyjádření DOSS, případně SIS nebo dalších orgánů

dle požadavků SÚ)
• požárně bezpečnostní řešení stavby
• Energetický posudek + aktuální PENB

Celková cena bude nabídnuta jako maximální a bude uvedena ve tvaru cena bez DPH,
samostatně DPH a cena včetně DPH.

V Prostějově dne 19. 01. 2022

Zpracoval:

Kontroloval:

Přílohy:
situace
Původní PD
PD kotelny
foto
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PROSTĚJOV
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