

Evidenční č.: 053/2022/OR

1748

Zveřejnění: 14.3.2022

Registr smluv: 14.3.2022

SMLOUVA O DÍLO

(smlouva o zhotovení stavby)

„Podlahy tělocvičen ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice
- se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
- IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
- zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Kapl investiční referent
Telefon: +420 725 855 542
E-mail: kaplm@mohelnice.cz
(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** MAN podlahy s.r.o.

se sídlem: U Barevny 100, 582 22 Přibyslav
IČ: 28826302
DIČ: CZ28826302

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1590970297/0100

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby „*Podlahy tělocvičen ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní*“, a to při plném respektování:
 - a) obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) podmínek zadávacího řízení.(dále jen „dílo“)
2. Dílo bude zhotovováno v objektech tělocvičen ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní v majetku města Mohelnice.
3. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla. Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořízováno (viz § 2628 občanského zákoníku).
4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provedení díla zhotovitelem: 01. 07. 2022

Termín provedení díla nejpozději do: 26. 08. 2022

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	539.671,50 Kč
DPH 21 %	113.331,02 Kč
Celková cena včetně DPH:	653.002,52 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování jsou výkazy výměr a možná prohlídka stavu ploch tělocvičen.Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady – cenu za práce a dodávky za posouzení stavu a rozsahu díla na základě možné osobní prohlídky a podmínek zadávacího řízení.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.
4. Celková cena obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, spotřebované energie,
 - poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou),
 - prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - celkový úklid.
5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě daňového dokladu - faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu TDS. TDS je povinen se k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce (objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1. Staveniště bude předáno objednavatelem zhotoviteli za přítomnosti zástupce školy předávacím protokolem, a to po vzájemné dohodě termínu s ředitelem školy, nejpozději dne 1.7.2022 a ten je povinen ho převzít.
2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost TDS.
3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo svým jménem a s využitím vlastních kapacit.
4. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré návody na údržbu, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje daným podmínkám. Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.
7. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění na celou dobu provádění díla ve výši 1 milión Kč a předložit objednateli pojistnou smlouvu s dokladem o zaplacení do 10 pracovních dní od převzetí staveniště.
8. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 10. 07. 2022.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **36** měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady v termínu uvedeném v odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou pro případ včasného nenastoupení zhotovitele k odstranění reklamované vady s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu nebo formou datové zprávy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela dokončeného díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele podle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nezačne práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 8 smlouvy o dílo, má objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **15 %** (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH nebo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5%** (pět procent) z celkové ceny díla bez DPH za předpokladu, že zhotovitel zašle písemnou formou nový termín zahájení díla. Do zahájení díla se nepočítá zřízení zařízení staveniště, ale zahájení stavebních prací na díle podmíněné plněním položek z výkazu výměr.
6. Nepředložení pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště dle čl. VI odst. 7, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **5.000 Kč** (pět tisíc korun českých) za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného zápočtu k vystavené faktuře zhotovitelem.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III., odst. 1 o více jak 30 (třicet) dnů. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě, a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi uvedenými v ust. II, odst. 3 této smlouvy.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 28.2.2022 usnesením č. 2353/100/RM/2022.

Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)


V Mohelnici dne: 14-03-2022




město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou
objednatel

v Příbramě dne 2.3.2022

MA
U Ba
IČ: 2



zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/042
Stavba: ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MAN Podlahy s.r.o.

IČ: 28826302
DIČ: CZ28826302

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			391 862,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	391 862,25	82 291,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			474 153,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/042

Stavba: ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Místo: Mohelnice

Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		391 862,25	474 153,32	
001	Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny	390 761,25	472 821,11	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	1 101,00	1 332,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28826302

DIČ:

CZ28826302

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

390 761,25

DPH základní
snížená

Základ daně
390 761,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 059,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

472 821,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny
Objekt: **001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny**
Místo: Mohelnice Datum: 10. 12. 2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	390 761,25
PSV - Práce a dodávky PSV	390 761,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	390 761,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny
 Objekt: 001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Místo: Mohelnice
 Zadavatel:
 Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

390 761,25

D PSV Práce a dodávky PSV 390 761,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 390 761,25

1	K	783901201	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení hrubé	m2	1 049,000	1,00	1 049,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901201					
		VV	"Kompletní vybroušení povrchu podlahy tělocvičny:" 1049		1 049,000			
		VV	Součet		1 049,000			
2	K	783901203	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné	m2	1 049,000	35,00	36 715,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901203					
		VV	"Kompletní vybroušení povrchu podlahy tělocvičny:" 1049		1 049,000			
		VV	Součet		1 049,000			
3	K	783901403	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí	m2	1 049,000	15,00	15 735,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901403					
		VV	"Kompletní vybroušení povrchu podlahy tělocvičny - vysátí:" 1049		1 049,000			
		VV	Součet		1 049,000			
4	K	783943101	Napouštěcí nátěr dřevěných podlah jednonásobný včetně broušení polyuretanový vodou ředitelný	m2	1 049,000	110,00	115 390,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783943101					
		VV	"Základní lak podlaha tělocvičny:" 1049		1 049,000			
		VV	Součet		1 049,000			
5	K	783947101	Krycí (uzavírací) nátěr dřevěných podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	1 049,000	200,00	209 800,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783947101					
		VV	"Vrchní lak podlaha tělocvičny:" 1049		1 049,000			
		VV	Součet		1 049,000			
6	K	783998213	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky přes 50 do 100 mm	m	201,000	60,00	12 060,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783998213					
		VV	"Lajnování hrací plochy - volejbal 1x napříč, badminton 1x:" 201		201,000			
		VV	Součet		201,000			
7	K	783998221	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení barevného značení malých ploch	m2	12,250	1,00	12,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783998221					
		VV	"Logo města Mohelnice pr. 3,5 m:" 3,5*3,5		12,250			
		VV	Součet		12,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28826302

DIČ:

CZ28826302

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 101,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 101,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
231,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 332,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 101,00

OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady

1 101,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mlýnská - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 101,00

D OST,VRN

Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady

1 101,00

1	K	900001	Provoz zařízení staveniště (odběr pitné vody a elektrické energie, zabezpečení a skladování materiálů a příslušenství)	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	K	900002	Zpracování návrhu lajnování a loga města Mohelnice včetně rozměření a přípravy provedení	soubor	1,000	1,00	1,00	
3	K	900003	Kompletační, koordinační a inženýrská činnost, převzetí a předání díla	soubor	1,000	100,00	100,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/043

Stavba: ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MAN Podlahy s.r.o.

IČ: 28826302
DIČ: CZ28826302

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

148 961,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	148 961,75	31 281,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

180 243,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/043

Stavba: ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Místo: Mohelnice

Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		148 961,75	180 243,72	
001	Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny	147 860,75	178 911,51	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	1 101,00	1 332,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28826302

DIČ:

CZ28826302

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

147 860,75

DPH základní
snížená

Základ daně

147 860,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 050,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

178 911,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny
Objekt: 001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

147 860,75

PSV - Práce a dodávky PSV

147 860,75

775 - Podlahy skládané

125 524,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 336,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny
 Objekt: 001 - Oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Místo: Mohelnice
 Zadavatel:
 Uchazeč: MAN Podlahy s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 860,75

D	PSV		Práce a dodávky PSV				147 860,75	
D	775		Podlahy skládané				125 524,50	
1	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	111,000	10,00	1 110,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775411810					
	VV		"Demontáž stávajícího soklu:" 111			111,000		
	VV		Součet			111,000		
2	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	111,000	40,00	4 440,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775413411					
	VV		"Montáž nového soklu:" 111			111,000		
	VV		Součet			111,000		
3	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	122,100	45,00	5 494,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61418155					
	VV		111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			122,100		
4	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	335,000	90,00	30 150,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591919					
	VV		"Oprava podlah, tmelení a broušení:" 335			335,000		
	VV		Součet			335,000		
5	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	670,000	5,00	3 350,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591920					
	VV		"Vybroušení povrchu podlahy tělocvičny - vysátí (navýšená výměra):" 2*335			670,000		
	VV		Součet			670,000		
6	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	335,000	35,00	11 725,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591921					
	VV		"Základní lak podlahy tělocvičny:" 335			335,000		
	VV		Součet			335,000		
7	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	1 005,000	62,00	62 310,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591923					
	VV		"Vrchní lak podlahy tělocvičny - trojnásobný:" 3*335			1 005,000		
	VV		Součet			1 005,000		
8	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	1 005,000	1,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775591926					
	VV		"Základní lak podlahy tělocvičny - mezibroušení vrstev:" 3*335			1 005,000		
	VV		Součet			1 005,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,330	9 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775101					
10	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,330	9 000,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998775181					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				22 336,25	
11	K	783998213	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky přes 50 do 100 mm	m	370,000	60,00	22 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783998213					
	VV		"Lajnování hrací plochy - basketbal, volejbal, brankoviště florbal:" 370		370,000			
	VV		Součet		370,000			
12	K	783998221	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení barevného značení malých ploch	m2	136,250	1,00	136,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783998221					
	VV		"Logo ZŠ Vodní pr. 3,5 m:" 3,5*3,5		12,250			
	VV		"Barevný lak, brankoviště a podobně:" 124		124,000			
	VV		Součet		136,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28826302

DIČ:

CZ28826302

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 101,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 101,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

231,21

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 332,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Datum:

10. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 101,00

OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady

1 101,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vodní - oprava povrchové úpravy podlahy tělocvičny

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Mohelnice

Datum:

10. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MAN Podlahy s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 101,00

D		OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady						1 101,00
1	K	900001	Provoz zařízení staveniště (odběr pitné vody a elektrické energie, zabezpečení a skladování materiálů a příslušenství)	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00		
2	K	900002	Zpracování návrhu lajnování a loga ZŠ Vodní a dalších barevných ploch včetně rozměření a přípravy provedení	soubor	1,000	1,00	1,00		
3	K	900003	Kompletační, koordinační a inženýrská činnost, převzetí a předání díla	soubor	1,000	100,00	100,00		