

SMLOUVA O DÍLO

č. 1121100103

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **JLsteel s. r. o.**
se sídlem: Hlavní 232, 664 46 Prštice
zast.: Bc. Jaromír Lhotecký, jednatel
IČO: 057 88 714, DIČ: CZ 05788714
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98040
bankovní spojení: Fio banka, a. s., číslo účtu 2801165701/2010
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „21-20 Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8. odst. 8.1. vymínil objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude poskytovat stavební práce objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky.
- 1.4. Potřebné doklady pro předání díla, jako jsou např. revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, návody, atesty, záruční listy, doklady o likvidaci a podobně.
- 1.5. Projekt skutečného provedení.
- 1.6. Spolupráce při případných více-méně pracích (vyplnění protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu).
- 1.7. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 4 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.8. Projektová dokumentace je samostatná příloha č. 5 této smlouvy, byla součástí zadávací kumentace.
- 1.9. Krycí list je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.10. **Na základě rozhodnutí RMČ ze své 85. radě, usnesením č. 1648/85-22, ze dne 26.01.2022 a v souladu s čl. 10., odst. 10.10. Výzvy k podání nabídky se snižuje rozsah díla o část zasklení lodžii.**

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny dodavatele schválené výběrovým řízením následovně:

Původní cena díla:

cena díla bez DPH		1 648 690,26 Kč
DPH v %	15	247 303,54 Kč
celková cena díla		1 895 993,80 Kč

Cena díla po snížení, viz čl. 1., odst. 1.10. této smlouvy o částku 742 400 Kč bez DPH:

cena díla bez DPH		906 290,26 Kč
DPH v %	15	135 943,54 Kč
celková cena díla		1 042 233,80 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
- 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
- 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného

oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

- 2.5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - 2.5.2. číslo faktury
 - 2.5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 2.5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 2.5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 2.5.6. označení díla,
 - 2.5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 2.5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
 - 2.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
 - 2.5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou priznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
 - 2.5.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**
- V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

3. Místo plnění díla

Objekt svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č.pop./č.ev: Pavlovská, 507/1, 508/3, 509/5

Město: Brno 623 00

Parc.č.: 1620, 1621, 1622

k.ú.: Kohoutovice

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 4.1.1. Zahájení stavby: do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, ale nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
 - 4.1.2. Ukončení stavby: do 5 měsíců od zahájení stavby viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín posune v souladu s čl. 4., odst. 4.2. této smlouvy.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo práce musí být přerušeny z důvodů provozních na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněnosti žádosti, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Přejímací řízení bude provedeno k datu ukončení plnění díla, formou písemného protokolu se soupisem případných vad a s termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě závažných vad a nedodělků, které snižují použitelnost díla, je objednatel oprávněn přejímku odmítnout.
- 4.5. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíše je obě strany.
- 4.6. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 60 měsíců.
- 5.3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů, od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
- 5.5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle

- čl. 5., odst. 5.4., nejpozději do 10 pracovních dnů (v případě nevhodných klimatických podmínek, nebo překážek ze strany objednatele, je objednatel oprávněn stanovit jinou lhůtu)
- 5.6. od doručení reklamace, podle čl. 8., odst. 8.1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele.
- 5.7. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.8. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
- 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
- 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
- 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
- 6.1.5. že práce v nájemních bytových jednotkách budou prováděny minimálně nutnou dobu. Případné neopodstatněné prodlužování doby realizace v bytové jednotce, nebo nedodržování pořádku je pod sankcí, viz čl. 6., odst. 6.1., bod 6.1.6.,
- 6.1.6. že zaplatí sankce za nedodržení čl. 6. odst. 6.1., bod 6.1.5., která je 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Oprávněnost této sankce kontroluje oprávněná osoba ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod 8.2.1.
- 6.1.7. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod 8.2.1.,
- 6.1.8. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
- 6.1.9. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní o zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů,
- 6.1.10. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.9. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 6.2. Objednatel se zavazuje:
- 6.2.1. vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
- 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,

- 7.1.2. ze strany zhotovitele:
- 7.1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
- 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
- 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem
- 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
- ve věcech smluvních

Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji

8.2.2. za zhotovitele:

- ve věcech smluvních, ve věcech realizace smlouvy, fakturačních a technických:



ID datové schránky: zuub3p7

- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- 8.4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy

1. Doložka schválení
2. Krycí list nabídky
3. Doklady o podnikání
4. Vyplněný výkaz výměr
5. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

Brně dne

Za objednatele:

11-03-2022

V Brně dne


Za zhotovitele:

11-03-2022

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1121100103 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou JLsteel s. r. o., Hlavní 232, 664 46 Prštice, IČO 057 88 714, na akci „21-20 Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 85. schůzi konané dne 26.01.2022, usnesením č. 1648/85-22, písm. d).

V Brně dne 11-03-2022



21/20

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY (vyplňovat pouze barevně vyznačená pole)

Název nabídky	„21-20 Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	JLsteel s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Prštice, Hlavní 232
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Bc. Jaromír Lhotecký
Bankovní spojení, č.ú.	2801165701/ 2010
Společnost je zapsána u	
IČO	05788714
DIČ	CZ 05788714
Kontaktní osoba	Bc. Jaromír Lhotecký
Telefon, mobil	736185188
e-mail	j.lhotecky@seznam.cz
ID datové schránky	zuub3p7

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

č.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
1	nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	1648690,26
	nabídková cena za dílo v Kč s DPH 15%	1895993,80

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

Minimálně 3 referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 24 měsíců	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
	zastřešení	Haifa Design a.s.	p. Kuš, 722099280
	zastřešení	Bkom a.s.	p. Přichystal, 724000084
	Terasy Padowetz	Lebona a.s.	p. Rygl, 775853790
Jsem plátcem DPH (nehodící škrtnout)			ANO - NE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

PŘÍLOHY

- Příloha č. 2 Vyplněný výkaz výměr
- Příloha č. 3 Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů

Datum:

9.12.2021



Podpis uchazeče

RŽP > NAHLÍŽENÍ DO ŽR > VYHLEDÁNÍ SUBJEKTU > SEZNAM SUBJEKTŮ > ÚDAJE SUBJEKTU

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.12.2021 08:30:26

Subjekt

Obchodní firma:

JLsteel s.r.o.

Adresa sídla:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo osoby:

05788714

Datum doručení výpisu podle §10
odst.4 živnostenského zákona:

07.02.2017

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

Bc. Jaromír Lhotecký (1)

Vznik funkce:

28.01.2020

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

07.02.2017

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Bc. Jaromír Lhotecký (1)

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

**Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení**

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

07.02.2017

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Bc. Jaromír Lhotecký (1)

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba strojů a zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

07.02.2017

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4:

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

27.06.2018

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

Vlastimil Prax (2)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení:

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

07.02.2017

2. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení:

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

07.02.2017

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

20.02.2017

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

20.02.2017

Obor činnosti: Výroba strojů a zařízení

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

20.02.2017

Obor činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

20.02.2017

Obor činnosti: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Adresa:

Hlavní 232, 664 46, Prštice

Identifikační číslo provozovny:

1011413906

Zahájení provozování dne:

07.02.2017

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Bc. Jaromír Lhotecký (1)

Datum narození:

12.07.1972

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Vlastimil Prax (2)

Datum narození:

10.06.1944

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Šlapanice

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 15.12.2021.

PRAVIDLA PŘÍSTUPNOSTI

OCHRANA SOUKROMÍ | POUŽÍVÁNÍ COOKIES


2.8.18 | © 2021 MPO | ✉ rzp@i.cz

JLsteel s. r. o., Hlavní 232, 664 46 Prštice, IČO 057 88 714, DIČ CZ05788714

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že pan Vlastimil Prax s oprávněním „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, viz živnostenský rejstřík v nabídce, je na základě dohody spolupracujícím na zakázce „21-20 Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1, 3, 5 Brno-Kohoutovice“.

V Brně dne 09.12.2021



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 98040

Datum vzniku a zápisu:	7. února 2017
Spisová značka:	C 98040 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	JLsteel s.r.o.
Sídlo:	Hlavní 232, 664 46 Prštice
Identifikační číslo:	057 88 714
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Statutární orgán:	
jednatel:	Bc. JAROMÍR LHOTECKÝ, dat. nar. 12. července 1972 Hlavní 232, 664 46 Prštice Den vzniku funkce: 28. ledna 2020
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech.
Společníci:	
Společník:	Bc. JAROMÍR LHOTECKÝ, dat. nar. 12. července 1972 Hlavní 232, 664 46 Prštice
Podíl:	Vklad: 400 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	400 000,- Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-20 Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Jlsteel spol.s.o.** IČO: **5788714**
Hlavní 232 DIČ: **CZ05788714**
Prštice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	321 794,84
PSV	552 895,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	13 500,00
Ostatní náklady	18 100,00
Celkem	906 290,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	906 290,26 CZK
Snížená DPH	15 %	135 943,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 042 233,80 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zastřešení lodžii	906 290,26	0,00	135 943,54	1 042 233,80	100
01-1	Zastřešení lodžii	906 290,26	0,00	135 943,54	1 042 233,80	100
02	Zasklení lodžii	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02-1	Zasklení lodžii	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		906 290,26	0,00	135 943,54	1 042 233,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			23 587,20	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 755,40	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			239 866,93	26
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 158,20	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 852,72	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			77 701,11	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			127 319,41	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			328 158,06	36
783	Nátěry	PSV			19 716,84	2
787	Zasklívání	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 574,39	0
VN	Vedlejší náklady	VN			13 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			18 100,00	2
Cena celkem					906 290,26	100

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						23 587,20		
1	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	162,00000	145,60	23 587,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Včetně přesunu hmot. po montáži lodžii : (7,20+10,80*2+3,60)*5,00				162,00000				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						15 755,40		
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	29,16000	65,00	1 895,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
(1,20*1,60+0,60*2,20)*9				29,16000				
3	62	Zapravení poškozené omítky při montáži o.k., vč. nátěru	kpl	9,00000	1 540,00	13 860,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						239 866,93		
4	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	938,19000	98,60	92 505,53	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Včetně kotvení lešení. (54,46+1,20*2)*16,50				938,19000				
5	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 876,38000	40,50	75 993,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
938,19*2				1 876,38000				
6	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	938,19000	53,50	50 193,17	RTS 21/ II	RTS 21/ II
7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešěňové podlahy do 1,2 m	m2	30,60000	145,00	4 437,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3,40*1,00*9				30,60000				
8	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	453,60000	25,60	11 612,16	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3,60*14,00*9				453,60000				

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	453,60000	11,30	5 125,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 95						29 158,20		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
10	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů <i>jakékoliv výšky podlaží</i>	m2	162,00000	98,00	15 876,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě 20,00m2 vč. lodžie/1byt : 20,00*9	m2	180,00000	29,30	5 274,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				180,00000				
12	953981206R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů vodorovné : 2*2*9 svilé : 2*2*9	kus	72,00000	45,30	3 261,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				36,00000				
				36,00000				
13	952902110RXX	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, plocha před BD po skončení prací	m2	162,00000	29,30	4 746,60	Vlastní	Kalkul
Díl: 99						10 852,72		
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,4,5,7,12. : Součet : 19,07333	t	19,07333	569,00	10 852,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				19,07000				
Díl: 764						77 701,11		
Konstrukce klempířské								

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	764322220R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm	m	32,53000	987,00	32 107,11	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				22,05+6,80+3,68	32,53000			
16	764391220R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm	m	31,00000	996,00	30 876,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				18,60+6,20+6,20	31,00000			
17	764	Úprava podokapního žlabu při montáži stříšek	kpl	9,00000	1 530,00	13 770,00	Vlastní	Kalkul
18	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3,00000	316,00	948,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						127 319,41		
19	766414141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	3,00000	1 456,20	4 368,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				Včetně našroubování soklu.				
				1,80+1,20	3,00000			
20	766414142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	67,89000	1 256,30	85 290,21	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				Včetně našroubování soklu.				
				dělicí stěny :				
				T/1 : 6,60+2,20	8,80000			
				T/2 : 1,80+1,20	3,00000			
				T/3 : 8,40+2,80	11,20000			
				Mezisoučet	23,00000			
				zábradlí :				
				T/4 : 23,10+7,70+3,65	34,45000			
				T/5 : 6,96+2,32+1,16	10,44000			
				Mezisoučet	44,89000			

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	41,79420	89,00	3 719,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		obložení zábradlí : (3,38+0,48*2)*1,07*9		41,79000				
22	59590601R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva	m2	81,52350	401,00	32 690,92	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		(3,00+67,89)*1,15		81,52000				
23	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	5,00000	250,00	1 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				328 158,06		
24	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním	m2	50,26000	351,50	17 666,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		33,48+11,20+5,58		50,26000				
25	767990010RXX	Atypické ocelové konstrukce - materiál pozink - d+m, 5 - 10 kg/kus	kg	1 065,70000	256,30	273 138,91	Vlastní	Kalkul
		hmotnost o.k. dle výpisu : 1034,66		1 034,66000				
		+3% na svary a spoj.materiál : 31,04		31,04000				
26	15484501R	profil ocelový trapézový 20/190; tl. 0,50 mm; výška vlny 20,0 mm; pozinkováno; délka min. 1,8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 140 mm; prosvětlovací provedení	m2	60,31200	598,60	36 102,76	Vlastní	Kalkul
		50,26*1,20		60,31000				
27	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	5,00000	250,00	1 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 783		Nátěry				19 716,84		
28	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	39,60000	139,50	5 524,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
29	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	39,60000	358,40	14 192,64	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		kov.konstr.zábradlí : 4,40*1,00*9		39,60000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 574,39		

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,45890	1 050,00	481,85	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet : 0,45890

0,46000

31	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,83560	563,20	1 033,81	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet : 1,83560

1,84000

32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,45890	1 687,00	774,16	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	------------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet : 0,45890

0,46000

33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,13010	18,90	78,06	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet : 4,13010

4,13000

34	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,45890	450,00	206,51	RTS 21/ II	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21, :

Součet : 0,45890

0,46000

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						13 500,00		
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
36	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
37	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
38	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 21/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						18 100,00		
39	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. realizační (dílenská) dokumentace :								
		1		1,00000				
40	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
41	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
42	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								

Položkový rozpočet

S:	21-20	Zastřešení lodžii v BD Pavlovská 1,3,5, Brno-Kohoutovice
O:	01	Zastřešení lodžii
R:	01-1	Zastřešení lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
44	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								

Celkem	906 290,26
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání