

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba: Kopie - 210 - Rekonstrukce sociálního zařízení v budově B
zadání(odemčeno)**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 061 625,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 061 625,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 061 625,00	222 941,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 284 566,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Kopie - 210 - Rekonstrukce sociálního zařízení v budově B
zadání(odemčeno)

Místo: Datum: 27. 3. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Ricka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 061 625,00	1 284 566,00
00 - VRN	00 - VRN	2 000,00	2 420,00
02 - B-307	02 - B-307	161 418,00	195 316,00
03 - B-208	03 - B-208	172 182,00	208 340,00
04 - B-106	04 - B-106	159 570,00	193 080,00
05 - B-306	05 - B-306	153 458,00	185 684,00
06 - B-207	06 - B-207	153 721,00	186 002,00
07 - B-105	07 - B-105	153 070,00	185 215,00
13 - B-308	13 - B-308	106 206,00	128 509,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 061 625,00	1 284 566,00