Smlouva o dílo 

číslo zhotovitele: 2564/22, číslo objednatele: 26/22
org. č. 615
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. v platném znění

I. 

Smluvní strany

Objednatel:


Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem:


Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ:



49295934
DIČ: 



CZ49295934
Zastoupený:             


ve věcech smluvních:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku 
ve věcech technických:


ID datové schránky:

c97yj33
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 


KO-KA s.r.o.
se sídlem: 

Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7
IČ: 



25117297
DIČ: 



CZ25117297
zastoupený:


ve věcech smluvních:
Ing. Radko Rieger, 
ve věcech technických:
 

Bankovní spojení:



Č. účtu:


ID datové schránky:
q9qqur3
(dále jen zhotovitel)

II. 

Výchozí údaje

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. 1 Výchozí údaje:

2.1.1 Název stavby: „Turnov - rekonstrukce VDJ Mašov“
2.1.2 Místo plnění:
 lokalita pod rozhlednou Hlavatice, k.ú. Mašov u Turnova
III.

 Předmět plnění

2. Předmětem této smlouvy je provedení následujících činností:

Vypracování dokumentace pro povolení stavby DUR a SP, samostatně pak projektová dokumentace pro zadání a realizaci stavby DPS a RD předmětné investiční akce, a to včetně dílenských výkresů zámečnických výrobků a výztuže (bez inženýrské činnosti), a to v následujícím rozsahu:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle Zákona č. 225/2017 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů. Při zpracování PD budou dodrženy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace projektových staveb. 
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli vždy v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a v jedné kompletní elektronické podobě (výkresy musí být poskytnuty ve formátu dwg, ostatní součásti dokumentace ve formátu doc nebo xls), rovněž vše v pdf.

Projektová dokumentace bude projednávána společně v rámci výrobních výborů s objednatelem a provozovatelem. Z jednání vyhotoví zhotovitel zápis, který bude rozeslán všem stranám emailovou formou.

IV. 

Doba plnění

3. Doba plnění jednotlivých činností dle této smlouvy:

a) Předpokládané zahájení prací:





duben 2022 
b) Předání dokumentace pro společné povolení stavby ke kontrole objednateli a provozovateli (k odsouhlasení):




do 30. 5. 2022
c) Předání dokumentace pro společné povolení stavby (finální):
do 30. 6. 2022
d) Předání dokumentace pro zadání a realizaci stavby DPS a RD včetně položkového rozpočtu:







 do 31. 8. 2022
e) Projekt bouracích prací: 





 do 30. 5. 2022
V. 

Cena

5.1 Cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran.

5.2 Celková cena předmětu této smlouvy podle bodu III. této smlouvy činí 
496.622,- Kč bez DPH. Objednatel je plátce DPH. 

	PD pro povolení stavby
	kpl
	1
	261.380,- Kč bez DPH

	PD pro zadání a realizaci stavby včetně položkového rozpočtu              
	kpl
	1
	    196.035,- Kč bez DPH

	PD bouracích prací
	kpl
	1
	39.207,- Kč bez DPH 


5.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za ni dohodnutou cenu.  
5.4 Součástí smluvní ceny nejsou správní poplatky. Ty bude, na základě výměru příslušného úřadu, hradit napřímo objednatel.
5.5 Součástí ceny není inženýrská činnost pro zajištění povolení stavby.
5.6 Součástí ceny není autorský dozor.

5.7 Platba za splnění veřejné zakázky bude uskutečněna po jednotlivých etapách na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro její vystavení je protokol o předání a převzetí příslušné části díla.
5.8 Uvedená cena dle čl. 5.2 je nejvýše přípustná celková cena za vyhotovení díle dle článku III.

5.9 Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednavatele zhotovitel provede, budou předem oceněny, cena vzájemně odsouhlasena (dodatkem smlouvy) a o ní zvýšena konečná cena. 

5.10 V ceně dle bodu 5.2 je zahrnuto maximálně šest paré projektu od každé fáze. Případná další paré bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cena za úhradu 5.000,- Kč/paré. 

5.11 Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dní od jejího doporučeného odeslání objednateli. 

5.12 Smluvní strany se dohodly, že nebude poskytnuta finanční záloha. 

VI.

 Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy 
a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením povinností.

6.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6.4 Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli. 

6.5 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou. 

VII. 

Ujednání o smluvních pokutách

7.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění u předání dokumentace pro společné povolení stavby (pro provedení stavby), zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury, dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII. 

Ujednání všeobecná

8.1 Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.2 Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 30 (třiceti) pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
8.4 Lhůty dle článku IV. Doba plnění se mohou prodloužit v případě, že některá strana se opozdí nebo zdrží ve vykonávání svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnostmi mimo možnost kontroly stranou opožděnou nebo zdrženou), resp. jednáním třetích stran, které strana nemohla ovlivnit (rozhodování správních orgánů, projednání majetkoprávních vztahů apod.), časový plán pro splnění závazků vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc, resp. jednání třetích stran ovlivnila plnění závazků. V takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené druhé straně.
8.5 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním dle této smlouvy, tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

8.6 Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

8.9 V případě přerušení prací ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající rozpracovanosti předmětu díla. 
V Praze, dne 7.3.2022

V Turnově, dne 1. 3. 2022 
…………………………………




…………………………………..

    Ing. Radko Rieger         



              Ing. Milan Hejduk                                       

     technický ředitel 





       ředitel svazku
        
        KO-KA s.r.o.     





        VHS Turnov         
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