
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ:
Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 6 490 279,35CZK

5 363 867,2321,00% 1 126 412,12
0,00 0,0015,00%

EM2017-145/R20exp1
Novostavba Hasi čské zbrojnice Opava-Kylešovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

5 363 867,23

Základ daněSazba daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: EM2017-145/R20exp1

Stavba:

Místo: Opava- Kylešovice Datum:

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis8 344 144,846 895 987,47VCP Vícepráce

5 363 867,23 6 490 279,35

Demolice stávajícího objektu 5 219 173,77 6 315 200,26ZV SO 00

-2 028 944,58-1 676 813,70MNP Méně práce

175 079,09ZV SO 01 144 693,46Hasičská zbrojnice

144 693,46Více práce 175 079,09VCP

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

5 363 867,23 6 490 279,35ZV Způsobilé výdaje

Novostavba Hasi čské zbrojnice Opava-Kylešovice

2.2.2022

Ateliér EMMET s.r.o.

Strana 2 z 13



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 693,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 693,46 21,00% 30 385,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 079,09

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 01 - Hasičská zbrojnice

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Více práce
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REKAPITULACE Č LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 693,46

PSV - Práce a dodávky PSV 144 693,46

    767 - Konstrukce zámečnické 144 693,46

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 01 - Hasičská zbrojnice

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Více práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 693,46

D PSV Práce a dodávky PSV 144 693,46

D 767 Konstrukce zámečnické 144 693,46

367 M 140110RP85
zábradlí na střešní atice včetně dílenské 
dokumentace, povrchové úpravy,  kotvení a kotvících 
prvků( viz. tabuka zámečnických výrobků ozn. z17)

m 53,614 2 698,80 144 693,46 VLASTNÍ

PP
zábradlí na střešní atice včetně dílenské dokumentace, povrchové 
úpravy,  kotvení a kotvících prvků( viz. tabuka zámečnických výrobků 
ozn. z17)

VV
"povrchová úprava žárový pozink + komaxit v barvě RAL dle 
výkresu pohledu" 

VV "viz. montáž" 
VV "délka pole 1,6m"  24,2*13*2 629,200
VV " délka pole 1,615 m" 24,5*8 196,000
VV "krajní sloupky  " 4*3,2*1,1 14,080
VV Mezisoučet 839,280
VV " hmotnost celkem" 839,28*1,08*0,001 0,906
VV "délka viz. položka 366  " 54,52-0,906 53,614

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 01 - Hasičská zbrojnice

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Více práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 676 813,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 676 813,70 21,00% -352 130,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 028 944,58

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

MNP - Méně práce
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REKAPITULACE Č LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 676 813,70

HSV - Práce a dodávky HSV -1 455 664,33

    1 - Zemní práce -461 864,83

    2 - Zakládání -95 330,65

    5 - Komunikace pozemní -655 828,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -62 338,17

      94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

    997 - Přesun sutě -180 302,04

PSV - Práce a dodávky PSV -221 149,37

    712 - Povlakové krytiny -154 237,64

    713 - Izolace tepelné -16 727,93

    762 - Konstrukce tesařské -50 183,80

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

MNP - Méně práce

Strana 7 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 676 813,70

D HSV Práce a dodávky HSV -1 455 664,33

D 1 Zemní práce -461 864,83

4 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 459,200 -32,39 -14 873,49 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

VV "úprava plochy před prováděním zpevněných ploch" 
VV 200+(30*2+13,2*2)*3,0 459,200

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 520,000 -151,13 -78 587,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV
"odkopávka do hloubky 0,4 pod plochy zámkové dlažby" 
1100,0*0,4

440,000

VV
"Odkopávka do hloubky 0,4 m pro plochy živičných 
zpevněných ploch"200*0,4

80,000

VV Součet 520,000

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 800,000 -140,34 -112 272,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV
"původní položka odvoz přebytečné zeminy" 520,0+(520,0-
500,0*0,3)

890,000

VV "potřebná ornice" (150,0+50,0+50,0+30,0) 280,000
VV " skutečně odvezená ornice " 370,0-280,0 90,000
VV " skutečně odvezená zemina + ornice" 520+90,0 610,000
VV  890,0-520,0-280,0 90,000
VV 890,0-90,0 800,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 440,000 -107,95 -155 448,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "poplatek za zeminu" 800,0*1800*0,001 1 440,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 520,000 -32,39 -16 842,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "uložení přebytečné zeminy na skládku" 520,0 520,000

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 1 559,200 -48,58 -75 745,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV
" únostnost zemní pláně min. hodnoty  návrhového modulu 
podloiží Edef2=25 Mpa a poměr Edef2/Edef1 =2,5" 

VV " úprava pláně před prováděním zpevněných ploch" 
VV "úprava plochy před prováděním zpevněných ploch" 
VV 1100+200+(30*2+13,2*2)*3,0 1 559,200

11 K 185804RP1 Kropení stavebních konstrukcí pro snížení prašnosti m3 500,000 -16,19 -8 095,00 VLASTNÍ

PP Kropení stavebních konstrukcí pro snížení prašnosti

VV
"kropení stavebních konstrukcí při provádění demolice pro 
snížení prašnosti" 

VV "předpoklad 500 m3" 500 500,000

D 2 Zakládání -95 330,65

12 K 215901RP1
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 98% PS 
nebo nesoudržných sypkých Edef,2=min. 70 Mpa

m2 2 207,750 -43,18 -95 330,65 VLASTNÍ

PP
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 98% PS nebo nesoudržných 
sypkých Edef,2=min. 70 Mpa

VV "poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,2"
VV 1100,0+(12,5*29,54)*3,0 2 207,750

D 5 Komunikace pozemní -655 828,64

13 K 564861RP1
Konsolidační násyp vrstvou konsolidovaný po vrstvách  
cca 400 mm kamenivem frakce 0-32 mezi 
základovými konstrukcemi

m3 810,025 -809,64 -655 828,64 VLASTNÍ

PP
Konsolidační násyp vrstvou konsolidovaný po vrstvách cca 400 mm 
kamenivem frakce 0-32 mezi základovými konstrukcemi

VV "zhutnění dle technické zprávy" 

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

MNP - Méně práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " viz. půdorys základů a zpevněných ploch" 
VV 1100,0*0,3+(12,5*29,54)*1,3 810,025

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -62 338,17

14 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl 
do 4 m hmotnosti do 20 kg/m

t 0,143 -26 988,03 -3 859,29 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo 
kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

VV "vybourání stávajícího překladu nad otvorem" 
VV "předpoklad 2x 160" 17,9*2*4,0*0,001 0,143

15 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 257,400 -80,96 -20 839,10 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy přes 4 m2

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 

VV "vybourání cementového potěru na střeše objektu "  19,8*13,0 257,400

17 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 387,400 -97,16 -37 639,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 
mm

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 
VV "rozřezání stávajícího cementového potěru" 
VV 13,0/2,0*29,8+29,8/2,0*13,0 387,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

D 997 Přesun sutě -180 302,04

30 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 100 m

t 112,521 -64,77 -7 287,99 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením do 100 m

31 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 112,521 -140,34 -15 791,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

32 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 800,336 -10,80 -19 443,63 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

VV "Skládka Holasovice II"
VV "skládka do 16 km" 112,521*16 1 800,336

33 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 112,521 -237,49 -26 722,61 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 100,051 -1 110,00 -111 056,61 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

VV 112,521-0,387-12,083 100,051

D PSV Práce a dodávky PSV -221 149,37

D 712 Povlakové krytiny -154 237,64

38 K 712300831
Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny 
povlakové jednovrstvé

m2 421,640 -75,57 -31 863,33 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 
VV "vybourání nepískované lepenky ve skladbě střechy " 

VV
"demontáž stávajících vrstvy krytiny střechy předpoklad 1 
vrstva" 29,8*13,0

387,400

VV "přetažení pásů na stěnu atiky" (29,8*2+13,0*2)*0,4 34,240
VV Součet 421,640

39 K 712300833
Odstranění ze střech plochých do 10°  krytiny 
povlakové třívrstvé

m2 477,640 -118,75 -56 719,75 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 

VV
"demontáž stávajících vrstev krytiny střechy předpoklad 3 
vrstvy" 29,8*13,0

387,400

VV "přetažení pásů na stěnu atiky" (29,8*2+13,0*2)*0,4 34,240

VV "vybourání střešní krytiny krčku" 11,0*4,0+(11,0*2+4,0*2)*0,4 56,000

VV Součet 477,640

40 K 712300rp9
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
za ztížené odstranění vrstev povlakové krytiny

m2 477,640 -32,39 -15 470,76 VLASTNÍ

PP
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° za ztížené 
odstranění vrstev povlakové krytiny

VV
"v rámci ostranění povlakové střešní krytiny bude určeno zda 
je nutné použít tento příplatek" 

VV
" příplatek pro případ spečených vrstev krytiny tzn. jiná 
technologie odstranění - rozřezání na díly  a pod. " 477,64

477,640

41 K 712990833
Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu 
přes 10°, tl. přes 50 do 100 mm

m2 387,400 -129,54 -50 183,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu přes 10°, tl. přes 
50 do 100 mm

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 
VV "odstranění násypu střechy  " 13,0*29,80 387,400

D 713 Izolace tepelné -16 727,93

Strana 9 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 713110821
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z 
rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 387,400 -43,18 -16 727,93 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 
VV "odstranění tepelné izolace střechy" 13,0*29,80 387,400

D 762 Konstrukce tesařské -50 183,80

50 K 762341832

Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, 
dřevoštěpkových apod.)

m2 387,400 -129,54 -50 183,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 
(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

VV "předpokládané vrstvy střechy dle stávající dokumentace" 
VV "odstranění  konstrukční vrstvy střechy" 13,0*29,80 387,400
VV Součet 387,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: IČ:
Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér EMMET s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 895 987,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 895 987,47 21,00% 1 448 157,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 344 144,84

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Vícepráce
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REKAPITULACE Č LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 895 987,47

HSV - Práce a dodávky HSV 6 895 987,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 902 996,48

    997 - Přesun sutě 2 992 990,99

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Opava- Kylešovice Datum: 2.2.2022

Zadavatel: Statutární  město Opava, Horní náměstí 69, Opava Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 895 987,47

D HSV Práce a dodávky HSV 6 895 987,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 902 996,48

18 K 981011713

Demolice budov  postupným rozebíráním z 
monolitického nebo montovaného železobetonu 
včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 
do 20 %

m3 4 130,155 945,00 3 902 996,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo 
montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí přes 15 do 20 %

VV " obestavěný prostor" 4130,155 4 130,155

D 997 Přesun sutě 2 992 990,99

30 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 100 m

t 1 734,665 64,77 112 354,25 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením do 100 m

31 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 1 734,665 140,34 243 442,89 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

32 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 27 754,640 10,80 299 750,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

VV "Skládka Holasovice II"
VV "skládka do 16 km" 1734,665*16 27 754,640

33 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 1 734,665 237,49 411 965,59 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

34 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1 734,665 1 110,00 1 925 478,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Novostavba Hasičské zbrojnice Opava-Kylešovice

ZV SO 00 - Demolice stávajícího objektu

ZV - Způsobilé výdaje

VCP - Vícepráce
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