



[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrku,  
příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED]

[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

## II. STRABAG a.s.

Zastoupena - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové  
Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### Zástupce zhotovitele:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

[REDACTED]

Pavlna Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, SO 101**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč       | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|--|---------------------|--|
| <b>9 421 586,58</b>                      | <b>1 978 533,18</b> | <b>11 400 119,76</b>                           |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Příloha
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
- (e) Technická specifikace
- (f) Výkresy
- (g) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

6. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí

platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 přináležejí Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec  
2022.03.10 08:16:36  
+01'00'

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

**Ing. Radek  
Novotný**

Podepsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2022.03.11 06:55:26  
+01'00'

**Ing. Radek Novotný**

technický vedoucí oblast Hradec Králové

na základě plné moci

STRABAG a.s.

**Pavčina  
Jiříčková**

Podepsal Pavčina Jiříčková  
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841/2803,  
email=pavcina.jirickova@strabag.com  
Datum: 2022.03.10 13:28:15 +01'00'

**Pavčina Jiříčková**

ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové

na základě plné moci

STRABAG a.s.