
SMLOUVA O dílo C.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„Modernizace odborných učeben ZŠ Větrná"

1. smluvní strany

1.1. Objednatel
název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. 
Bronislava Struhelková společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem.

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:
(dále jen „objednatel") 
a

1.2. Zhotovitel

572 525 271
Zdenek.baca@mesto-uh cz 
728 932 089

Ing. Petr Seménka ml.
Bratři Mrštíků 1770, 686 03 Staré Město 
067 63 545

název: 
sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo 
(dále jen „zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě interního předpisu objednatele.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovováni díla.



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členěni dle bodu 3.3 této smlouvy. Součásti
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracováni předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Technické podmínky pro zpracování díla, včetně schémat místností s umístěním nábytku a 
technickým vybavením, které jsou přílohou této smlouvy.

3.2. Obecné požadavky na zpracováni PD.
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení
mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti:

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu 
tj. provoz odborných učeben základní školy vč. zázemí (kabinetů) s funkčním připojením 
na všechna media (voda, elektřina, slaboproud, WIFI)

3.2.2. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.3. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým.

3.2.4. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2.4.1. Koordinace zpracování PD s návrhem interiéru - vybavením jednotlivých učeben a dalších 
pracovišť v ZŠ

3.3. Předmět díla této smlouvy je:
3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu

3.31.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plýnoucí
z požadavku na zhotovení PD - tj. zjišťování a ověření současného stavu objektu ZŠ Sportovní.
Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

- Prověřeni stavu konstrukcí, do kterých bude zasahováno

- Prověření skladeb konstrukcí (podlah, stěn, stropů, podhledů)

- Provedení zaměření stávajícího stavu učeben a kabinetů

3.3.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)
3.3.2.1. Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnostech pro prováděni stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle 
zákona č. 183/2006 Sb.. ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho 
prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této 
dokumentace mohl být vydán souhlas stavebního úřadu se stavebními úpravami. 
Dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisů. V dokladové části dokumentace 
budou doložena stanoviska MěÚ UH odboru SŽP, KHS a HZS.

3.3.2.2. Dále součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu 
zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 
134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek v platném zněni na dotazy ke 
zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o 
veřejnou zakázku, a to ve lhůté do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

3.3.2.3. PD bude vypracována do podrobnosti nezbytných pro zpracováni nabídky pro zadání díla 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 
Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání
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veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu 
prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezeni vedlejších a ostatních nákladů, 
vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle 
§ 12 vyhlášky.

3.3 2.4. Rozpočet bude členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věci, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

3.3.2.5. Do dokumentace budou zapracovány podmínky ze stanovisek MéÚ UH odboru SŽP, KHS 
a HZS.

3.3.2.6. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu pro
každou školu zvlášť:

3.3.2.6.1.Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním na MěÚ UH 
odbor SŽP, KHS a HZS. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě 
a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF");

3.3 2.6.2 PD pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (kompletní 
dokumentace DSJ) včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků 
KHS a HZS bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na 
CD/DVD (formát „PDF" a „DWG"); Součásti bude rovněž rozpočet 
stavebních prací 2x v tištěně a 1x v digitální podobě a výkaz výměr 2x 
v tištěné podobě a 1x v digitální podobě.

3.3.2.6.3.Zhotovitél jé povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč.
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplněni vyžádá

3.4. Projednání PD
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla prověst řádně projednáni dotčenými orgány 
(KHS, HZS).
Během zpracování PD budou realizovány nezbytná koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů. Objednatel i Zhotovitel jsou 
povinni přizvat k jednání potřebná osoby svá strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Podzhotovitele apod ), která smluvní strany zhodnotí jako vhodná pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činnosti popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3 4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracováváni projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavbý, kterou Objednatel vyhlašuje podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platněm zněni je součástí předmětu díla 
i:
3 4.2.1. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 

komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru,
3.4.2.2. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 

zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru,

3.4.2.3. posouzeni případných zdůvodnění mimořádně nízká nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to 
v rozsahu dle čl. 5.6. táto smlouvy nebo na základě objednatelem vystavené objednávky. 
Pro výkon autorského dozoru se sjednává odměna uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má 
právo účtovat odměnu na základě objednavatelem odsouhlaseného výkazu o výkonu své 
činnosti.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objédnatele, jé povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.



Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelné 
upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodlené a pod sankcí 
náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI

4.1. Stavba se nachází v objektu Základní školy Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště, k.ů Uherské 
Hradiště

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy 
předpoklad 1.3.2022

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Terminu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů, Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastni projekční práce

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavbý nebo po předáni jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy mél zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončeni jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.11. Provedeni průzkumných prací
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1 této smlouvy do 10 dnů od 
podpisu smlouvy

4.3.1 2 Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSJ)
4,3.1.21 Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSJ) vč.

rozpočtu bez dokladové části a bude vyhotovena a předána Objednateli do 1.04.2022
4.3.1.2.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSJ) vč. dokladové části

se zapracovanými připomínkami MěÚ UH odbor SŽP, KHS a HZS bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 3.6.2022

4 3.1 3 Spolupráce pří procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení

Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodrženi výše zmíněných lhůt odevzdáni projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončeni kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání

/



b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsíedku objektivně nepředvídatelných 
okolnosti, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodlouženi kterékoliv Lhůty pro dokončeni musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončeni a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo plnění
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisi při zadáváni veřejných zakázek dle zákona a 
nabídce zhotovitele;

5.1. Cena celkem za úplné provedeni díla
Celková cena 77.000,- Kč
Zhotovitel není plátce DPH

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací
Cena 5 000,- Kč

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DSJ)
Cena 72 000,- Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 500,- Kč/ hod.
nabídkové ceny PD.

Tato cena však není součástí celkové

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavřeni smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, zhotovitel není plátce DPH.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtováni výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena die platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
c) Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
d) Pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečnosti:

a) faktické provedení fakturovaných činnosti,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat



d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méné-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méné-prací nebudou provedeny.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:

Objednatel neposkytuje zálohy.

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem.

Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázové 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůté 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla.

Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)
e)

Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručéní faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

7. PROVÁDĚNI DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektováni staveb.



7.2. Zhotovitel bude při prováděni díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednáni 
obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizaci k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžné konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobné 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadáni předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleněípo jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzeni a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plněni této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnuti 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasui Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemné 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. provedené dle časového 
harmonogramu do péti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před terminem plněni. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které bráni 
užíváni díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na
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9.3.

úhradu ceny díla ani její části, je-li téntc 
takové závady je povinen objednatel zh 
předáni díla.

nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
cfovitele písemné upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídl(| O íjednatele

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a pře\ řetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na
požádání Objednatele i své Subdoda'jlatwe

8.7.

8.8.

prohlášení Objednatele, zda proj(
V případě, že Objednatel odmíj 
v protokolu o předání a převzáí 
dokumentace dílo převzít.
Soupis příloh, I

předání a 
Zhotovitel za správnost a úplncjkt 
dovolávat toho, že příslušný stup^ 
jakýchkoliv výhrad.

O předání a převzetí řádně zhotovei}ét|Ď díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předáni a 
převzetí díla“, který podepíší zástupdiot ?u smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá

bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V pří^ac ě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstraněni 
vad a nedodělků prokazující, že dílo l^lc předáno bez vad a nedodělků.

t
Předávací protokol musí mít alespoň .náležitosti:

Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;*!
Popis konkrétní části projektové dbk imentace, která je předmětem předání a převzetí

<tc vou dokumentaci přejímá nebo nepřejimá.
)říslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede

důvody, pro I které odmítá příslušnou část projektové

Odpovědnost Zhotovitele: ZhotovMl bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani pfl v fnaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 

převzetí veškeré údaj^ v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
rojektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo 
přechází ze Zhotovitele na Objednáte

dftu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
ia základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

!|

9. ZÁRUKY ZA DÍLO PŘERUŠENO 

9.1. Odpovědnost za vady díla
m9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, 

životnosti stavby, která byla 
v době vyhotovení projektu (projdi

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvaliftj 
vlastními pracovníky, tak i za l^j

á projektová .dokumentace nebo její část po celou dobu 
r^jektovou dokiimentací navržena, dle platných předpisů 

;ové dokumentace).
řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

u projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.ya ti

9.2. Podmínky odstranění zjištěných
9.2.1.

0( 61

9.2,2.

Zhotovitel je povinen nejpi 
Objednatele zahájit práce n 
zahájit opravu těch částí dokui 
Opravou se rozumí vypra^ 
odstraněna a bude vyprojekto’._.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranil 
odstraněním Vady jinou odbckníju 
náklady uhradí Objednateli 
postupem Objednatele nejsouin 
O odstranění vady sepíše (%Je|) 
uvede důvody, pro které odm

ivť r\

Zh it
a u

9.2.4.

Smluvní strany sjednávají právo objš 
Bezplatným odstraněním vady se itei

‘i

i do 110-ti c^ů po obdrženi písemného upozorněni 
itraněftf zjištépé vady projektové dokumentace tj., musí 

itace, Kde byla vada zjištěna.
í změny prefektové dokumentace, v níž bude Vada 

ininový bfezvadný stav. 
řady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 

právhickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
:ovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
šena autorská práva Zhotovitele, 

natel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
( )ravu převzít.

tele p^adovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
ijfňéna rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
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9.4.

zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozdéji ve lhůtě, kterou urči 
Objednatel dle objektivních hledisek.

Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, ,ijestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. It

II
9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. . 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 

povinností Objednatele dle této smlouvy,

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstraněni. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozdéji do 30 dnů ode dne doručeni reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo užívání díla 
ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, 
které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné provedení díla 
a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, 
bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podlil na 
nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 10 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za zmény v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

zrněné rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za zmény projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává zmény projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešeni.

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za zmény projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.



10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace

10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává zmény projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůté pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.3. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výmér o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 10 tis. Kč

11.4. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.5. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončeni u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.7. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 300 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůté.

11.8. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.9. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.9.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování

11.9.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvni pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvni pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.9.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty

11.9.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.10. Lhůta splatnosti smluvních pokut
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11.10.1. strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.10.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 
této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí 
ze závazkového stavu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které jí 
brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4 této smlouvy o více jak 30 

dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávněni k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen, 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členově statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele, 

i) Je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že;
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 

7 dní;
b) Objednatel bude v prodlení se splatnosti faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámeni o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvni straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvni straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.
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13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak. aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavateie). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu dila v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který 
není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než 
je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských dél tak, aby splněni 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označeni.
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15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy 
mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České 
republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodniho rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanoveni. Odmítne-li jedna smluvní strana 
na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, 
aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvý, nahradil 
svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použitý výrazy „do“. „nejpozdéji do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou výkládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po" 
bude výkládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle 
zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě 
zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy,

16.7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednáni nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.10. Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatký mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle 
citovaného zákona. Pro týto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvý, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem 
v uveřejňovaném textu anonymizovány.

16.11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle. a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
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16.12. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze 
dne 13.12.2021.

17. přílohy SMLOUVY

17.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro zpracování díla

V Uherském Hradišti dn^ 7 ‘03' 20222022 Ve Starém Městě dne 25.2. 2022

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Bronislava Struhelková 
vedoucí odboru investic

Mgr. Josef Botek 
tajemník městského úřadu

za Zhotovitele - razítko a podpis
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Technické požadavky na zhotovitele PD pod názvem: 

„Modernizace odborných učeben ZŠ Sportovní 777 a ZŠ Větrná"

I. Záměr zadavatele

Záměrem zadavatele je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) pro modernizaci 
odborných učeben informatiky na ZŠ Sportovní a pro odborné učebny na ZŠ Větrná v Uherském 
Hradišti. Podkladem pro zhotovení projekčních prací jsou jednotlivé půdorysy učeben a kabinetů se 
zakresleným vybavením nábytkem - lavicemi, židlemi, skříněmi a dalším potřebným vybavením. 
Součástí je rovněž soupis tohoto vybavení vč. technických parametrů (rozměry, materiálové provedeni 
a dalši technické specifikace)

II. Rozsah realizace

Vypracováni jednostupňové projektové dokumentace se bude týkat učeben informatiky č.10, č. 32 a 
kabinetů č. 18, č.33 ve dvou učebních pavilonech ZŠ Sportovní a učebny chemie, laboratoře chemie, 
přípravny chemie, učebny fyziky a kabinetu fyziky na ZŠ Větrné.

lil. Rozsah požadované PD

Vypracování jednostupňové dokumentace stavby. Bude se jednat o dokumentaci pro stavební povoleni 
v detailu rozpracované dokumentace pro provádění stavby, tj. v potřebném rozsahu a do podrobností 
složitosti stavby včetně potřebných výkresů detailů. Součásti projektové dokumentace je dále oceněný 
rozpočet díla v aktuálních cenách, výkaz výmér a soupis práci. Dále budou součásti výkresové 
dokumentace jednotlivé půdorysy učeben a kabinetů se zakresleným vybavením nábytkem - lavicemi, 
židlemi, skříněmi a dalším potřebným vybavením. Součástí je rovněž soupis tohoto vybavení vč. 
technických parametrů (rozměry, materiálové provedeni a další technické specifikace)

Položky a členění musí odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmér, (rozsah 
dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, 
položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních 
nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle §12 
vyhlášky). Projektová dokumentace bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb.

Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku 
zhotoveni PD - tj. ověření současného stavu.

V Uherském Hradišti dne: 23.2.2022 
Vypracoval: Ing. Bača Zdeněk
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