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„Skuhrov - most přes silnici 1/38" 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 

jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel") 

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. 
Adresa: Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1212900339/0800 
IČO: 27487938 
DIČ: CZ27487938 
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka21973 
(dále jen „Zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Vypracování studie proveditelnosti na akci Skuhrov - most přes silnici I/38" a geodetické 
zaměření zájmového prostoru (výškopisné a poiohopisné zaměření). Jedná se o most na místní 
komunikaci, který je ve vlastnictví kraje, evidovaný jako 38 - 058A. Předmětem studie bude 
variantní řešení mostu: 

• Demolice mostu bez náhrady včetně návrhu nutných opatření k zajištění obslužnosti 
obce 

• Návrh opravy nebo rekonstrukce mostu 

Studie bude řešit následující stavební objekty: 



• SO 101 Silnice 1/38 
• SO 121 Místní komunikace 
• SO 201 Most přes silnici I/38 

Součástí studie bude odhad nákladů jednotlivých variant. Studie bude projednání s dotčenými 
orgány (předpoklad Policie ČR, obec Skuhrov, ŘSD ČR, příslušnými odbory dopravy) 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo ke 
zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro 
dokumentací staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle 
zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve 
vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad min. 1 x měsíčně). 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

4 x v písemné podobě 
1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD) 

Geodetické zaměření zájmového prostoru bude předáno: 
1 x v písemné podobě 
1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD). 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu 
listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, 
tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek. 

2.2. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept studie v plném rozsahu nejpozději 
14 dní před předáním čistopisu. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.4. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto 

subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení 
příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich projektová 
dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části 
požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením Objednatele. 
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2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 3/2017 

Předání díla včetně projednání do 30.6.2017 

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept v plném rozsahu a to nejpozději dva 
týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. 

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2. této smlouvy i před sjednanou 
dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 5 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v článku 4.4. této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. 

4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 
§ 1765 občanského zákoníku. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 
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Cena za Dílo: 

cena celkem bez DPH: 112 200,00 Kč 

23 562,00 Kč 

135 762,00 Kč 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

(slovy: jednostotřicetpěttisícsedmsetšedesátdva korun českých, včetně DPH) 

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou 
Objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.8. Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, na 
základě vystavení jeho daňového dokladu. 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle této smlouvy, resp. ceny Díla dle 
odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními 
stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané 
dokumentace Objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury Objednateli. 

Článek 5 - Platební podmínky 
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5.5. Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 
1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 
republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je 
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku 
úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této 
smlouvy. 

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, 
že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti 
částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně 
Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Neobsazeno 

Článek 7 - Zajištění závazků zhotovitele 

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.1. této 
smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. 
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8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle 
této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek 10 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
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10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla dle čl. 3.1 této 
smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení, 

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
50.000,-Kč za den, a to za každou vadu. 

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se 
uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 
% z ceny Díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele, 
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele, nespecifikované v ust. 10.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý 
zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,-Kč, respektive za každý den trvání zjištěného 
nedostatku. 

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

10.8. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy 
Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané 
v této smlouvě. 

10.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
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Článek 11 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek 
bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně Zhotovitele. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

12.8. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a 
ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 

12.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

12.10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 

12.12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

12.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 13 - Další ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 
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13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je jíž zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy. 

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
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14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

14.10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 

V Jihlavě dne ^ ^ ^ 
i o. m, 201/ 

Ve Vysokém Mýtě dne 

Objednatel: Zhotovitel 

Ing. Jan Hyliš \ 
člen rady kraje 
pro oblast opravy 
a silničního hospodářství 

Ing. Jan Bursa \ 
Jednatel společnosti MDS přojekt s.r.o. 

.(rají/ysoarw 

Žižko.. 57. 587 M 
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Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

[$\iX»hiSxm ./ na vypracování projektové dokumentace STUDIE 
PROVEDITELNOSTI na akci: 

Most přes silnici 1/38 na obchvatu Skuhrov - aktualizace 
2017-03-14 
1. Úvod 

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování STUDIE 
PROVEDITELNOSTI na akce Most přes silnici 1/38 na obchvatu Skuhrov. 

Akce bude dělena na stavební objekty; 
SO 101 - Silnice 1/38 
SO 121 - Místní komunikace. 
SO 201 - Most přes silnici 1/38. 

Předmětem nabídky je vypracování studie proveditelnosti opravy, rekonstrukce a demolice 
stávajícího mostu přes silnici 1/38 v obci Skuhrov. 

Studie bude řešit podmínky opravy, rekonstrukce a demolice stávajícího mostu 
s vyvolaným rozsahem a členěním vyvolaných stavebních objektů s touto problematikou. 

Obsah Studie bude: 
A - Průvodní a souhrnná zpráva 
B - Výkresová část 

Přehledné mapy, 
Dopravní situace ve variantách odpovídajících opravě, rekonstrukci a demolici 
mostu 
Základní výkresy mostu ve variantách 

C - Související dokumentace 
Odhady a kalkulace stavebních nákladů ve variantách 
Hodnocení variant 

D - Dokladová část 
Vyjádření o existenci inženýrských sítí 
Zápisy z projednání. 

Digitální ortofotomapa 
Geodetické zaměření 
Zákresy inženýrských sítí 
Pochůzka v zájmovém území se studiem problematiky v terénu 
Obdržené podklady od objednatele, archivů a ŘSD ČR. 

Objednatelem 
- ŘSD ČR 

Obcí 
Krajském úřadem 
Policií CR 

Podklady: 

Studie bude projednána s: 

www.mdsprojekt.i 
1. 

MDS PROJEKT s.r.o. 
Forsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto 

tel./fax: +420 465 322 451 
mobil: +420 608 439 363' 
e-mail; mds@mdsprajekt.cz 

IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938 
Bankovní spojení: č.ú, 1212900339/0800 
íban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, viožka 21973. 
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2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací 

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě skutečné časové náročnosti 
jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou. 

Přehled výkonových fázi pro zpracováni projektové dokumentace 

Číslo Název výkonové fáze celkem počet 
hodin sazba v Kč/hod Částka celkem 

v Kč 

1 
Prohlídka zájmového území vč. cest. Nákladů, 
podkaldypro vypracován strudie 5 550 2 750,00 

2 Geodetické zaměření zájmového prostoru soubor 13 500,00 

3 Studie v popsaném rozsahu 160 500 80 000,00 

4 Projednáni. Inženýrská činnost a koordinace 24 550 13 200,00 

5 Planografie 4 soubor 2 750,00 

CELKEM CENA za STUDII v Kč bez DPH 112 200,00 

CELKEM DPH 21% 23 562,00 

CELKEM CENA za STUDII v Kč s DPH 135 762,00 

3. Doba plnění nabízené dokumentace 

Dokumentace STUDIE dle dohody (předpokládaný termín do 90 pracovních dní od 
objednáni daných prací). 

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace 

Počet předané1 dokumentace bude předán ve 4 výtiscích - čistopisech a v elektronické 
podobě. 

5. Související 

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo či přijmeme Vaši 
objednávku na nabízený rozsah prací. 

A 

u 
S přátelským pozdraveřw 
Ing. Jan Bursa 
jednatel společnosti 

A.,; ifflM 

Forsfrova ř ni^r'0, tel./fax: +420 465 322 451 IČO: 274 87 938 
S66 01 Vysokii w•? mob": +42° 608 439 363 DX*~: CZ 274 87 938 

,,yt' e-mail: rnds@mdsprojekt.cz Bankovní spojení: c.ú, 1212900339/0800 
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339 

"•vv • Firma je zapsaná v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973. 

www.mdsprojekt.cx 
2 .  


