

OBJEDNÁVKA č. : 4/22/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 03831001 , DIČ: 00000000

Ing. Milan Beneš

M.Bureše 819

572 01 Polička

Popis objednávky :

Projektová dokumentace pro ohlášení terénních úprav v rozsahu pro schválení záměru správcem toku Povodím Moravy, s.p. a vodoprávním úřadem MěÚ Polička - minimálně textová část, popis všech objektů a parametry vodních ploch, situace, podélný řez, řezy tůněmi, vzorové řezy „přehrázkami“.

Projekt vychází z dodaného Návrhu opatření ke zlepšení vodního režimu v lokalitě "Šibeniční vrch - Liboháj" u Poličky ze září 2021 v rozsahu zásahů do koryta Šibeničního potoka, včetně tůní v trase koryta

Součástí PD bude i podrobnější geodetické zaměření.

Cena: celkem 63.000,- Kč, dodavatel není plátcem DPH.

Dokumentace bude předána objednateli 5x v tištěné a 2x v elektronické podobě. Výkresy budou ve formátu PDF i ve formátu dwg, či jiném obdobném formátu dle domluvy s objednatelem.

Dokumentace bude zpracována dle platných předpisů a bude mj. zahrnovat:

- zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy

Obchodní podmínky

Cena díla je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba za provedené dílo v délce 60 měsíců od dokončení zakázky

- dodavatel je povinen účastnit se výrobních výborů, seznamovat objednatele s návrhy řešení a zpracovat připomínky objednatele do PD

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury po dokončení díla s vydaným souhlasem vodoprávního úřadu MěÚ Polička, tj. po jeho převzetí objednatelem

- splatnost faktury (daňového dokladu) 15 dní od jejího doručení objednateli

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Za dodavatele převzal dne 11.3. 2022

.....
Ing. Milan Beneš

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Předp.cena s DPH(Kč) |
|--|----------|----------|----------------------|
| 1.Zlepšení vodního režimu v Liboháji - Šibeniční potok | 1 | | 63 000,00 |
| Celkem vč. DPH | | | 63 000,00 |

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 8. 3. 2022

Vystavil:

Termín dodání :**31. 7. 2022**

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci pošlete na epodatelna@policka.org

Město
572 11 POLIČKA

.....
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum:

11.3. 2022

podpis, razítko:

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 8.3.2022

datum a podpis

správcem rozpočtu 8.3.2022

datum a podpis

* na bedlivě si přečtěte