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S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.Smluvní strany
1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podniksídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemIČO: 00002739zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu ODRA
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRAsídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostravaobchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
DIČ: CZ00002739, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel:
obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvaldzástupce: , předseda představenstva; , místopředsedapředstavenstvaIČO: 47676175obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777DIČ: CZ47676175, plátce DPHbankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen„smlouva“).
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Článek II.Předmět smlouvy a dílo

CPV: 77310000-6 CZ-CPA: 81.30.10CPV: 45112000-5 CZ-CPA: 43.12.12
1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2022 podaná na základěvýzvy k podání nabídek na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem„Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést za úplatu pro objednatele na svůj náklad anebezpečí dílo nazvané „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“, jehož předmětem jeprovedení těchto stavebních objektů:

SO 001 Příprava území a terénní modelace
SO 801 Sadové úpravy a kácení: SO 801-1 Kácení

SO 801-2 Sadové úpravy,
a to v souladu s projektovou dokumentací z 05/2021, zpracovanou ve stupni dokumentace proprovádění stavby architektonickou a projekční kanceláří

,
(dále jen „dílo“ či „předmět plnění“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu dlepodmínek ujednaných ve smlouvě.
Dílo představuje provedení části projektu „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“, jehožstavebníkem je statutární město Ostrava, IČO: 00845454, se sídlem Prokešovo náměstí1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava (dále jen „statutární město Ostrava“). V rámcizahlazování následků po hornické činnosti udělilo statutární město Ostrava objednateli plnoumoc ze dne 18. 1. 2022 k zastupování statutárního města Ostrava ve věci realizace díla, a tovčetně výkonu inženýrské činnosti.

3. Zhotovitel si je vědom, že projekt „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“ se, v rozsahuprojektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy, realizuje ve spolupráci se statutárnímměstem Ostrava. S ohledem na to je zhotovitel povinen konzultovat a koordinovat postup plněníveřejné zakázky, resp. smlouvy, s objednatelem a s dalšími subjekty, které budou v místěplnění, uvedeném v čl. III. odst. 1 smlouvy, provádět další či navazující činnosti – tj. jiné stavebníobjekty dle projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s odbornou péčí v ujednaném čase aobstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo. Dílo budeprovedeno v souladu s podmínkami stanovenými orgány státní správy.
5. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že dílo zahrnuje i všechna jednání, dodávky materiálu,práce nebo služby, ve smlouvě či projektové dokumentaci výslovně neuvedené, které jsou všaknezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a o kterých zhotovitel vzhledem kesvé odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo vědět měl či mohl. Odpad vzniklý připrovádění díla zhotovitel předá do vlastnictví oprávněné osoby v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost doložíobjednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za podmínekujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými technickýminormami.
7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně dočasně zastavit práce na díle (sistace) či rozsahdíla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v těchto případech jeho požadavkyrespektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
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Článek III.Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou:
pozemky parcelní číslo 491/1, st. 3/1, 484/9, 49/1, st. 4/1, 49/2, 63/1, st. 5, 76, 491/39, 491/71,491/70, 491/69, 491/9, 491/20, 491/26, 141/226, 141/225, 141/89, 48, st. 57, st. 124, 141/65,141/68, 141/69, 141/71, 141/72, 141/73, 141/74, 141/104, 141/107, 141/121, 141/136, 141/147,141/197, 141/219, st. 165, 490/6, 141/198, 1063 v katastrálním území Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava
(dále jen jako „staveniště“).

2. Provedení díla je rozděleno do těchto dvou etap:
 I. etapa SO 801-1 KáceníSO 001 Příprava území a terénní modelace
 II. etapa SO 801-2 Sadové úpravy

3. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve sjednané době takto:a) I. etapa- termín zahájení provádění této části díla je bez zbytečného odkladu od předánístaveniště,- termín dokončení a předání této části díla je do 8 týdnů od předání staveniště,b) II. etapa- termín zahájení provádění této části díla je bez zbytečného odkladu od předánístaveniště, přičemž staveniště bude předáno nejpozději 11 týdnů před termínemdokončení II. etapy,- termín dokončení a předání této části díla je do 30. 11. 2022.
4. Za účelem provedení díla objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů ode dnedoručení, resp. dojití písemné výzvy zhotovitele objednateli, přičemž tuto výzvu k předánístaveniště učiní zhotovitel nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy.O předání a převzetístaveniště smluvní strany vždy pořídí zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, a dále budeo tomto vždy proveden zápis do deníku v souladu s čl. IX. smlouvy.
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele), je zhotovitelpovinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při prováděnízabezpečovacích prací na staveništi postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocenídíla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnoudobu v kterékoliv fázi provádění díla, a to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžetlhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, pokud zastavení či přerušeníprací nezavinil. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, seprodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení a předání, a to bez nutnosti uzavřít písemnýdodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně po obdrženípísemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení se provede zápis do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek IV.Cena díla
1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran, s odkazem na závaznýrozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, v celkové nepřekročitelné výši 2 905 000,- CZK(slovy: dva-milióny-devět-set-pět-tisíc korun českých) bez DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové cenyzhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky, která je platná po celou dobu prováděnídíla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel prohlašuje,
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že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením jednotlivých
částí díla a díla jako celku.

2. Cenu a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezimnožstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, budousmluvní strany řešit písemným dodatkem ke smlouvě.
3. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah předmětu díla, budou smluvnístrany řešit písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeréprovedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.Platební a daňové podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty. Zhotovitel nebude požadovat po objednateliběhem provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy je vyúčtování označenéjako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení§ 435 občanského zákoníku.
3. Předmět plnění bude hrazen po částech, a to max. jedenkrát za měsíc bezhotovostněpřevodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu vystaveného po řádnémdokončení, předání a převzetí ucelených částí díla (dílčí plnění) v daném kalendářním měsíci,která budou odsouhlasena objednatelem. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považujeza samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den daného kalendářního měsíce.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.
5. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále budouobsahovat:

 číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, název akce „Revitalizace parku u Boříka v NovéVsi“,
 číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady (SAP),
 údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
 rozsah a předmět plnění, případně CPV, CZ-CPA, rozsah zdanitelného plnění –jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
 DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně,
 zápis o předání a převzetí díla (části díla) podepsaný oběma smluvními stranami včetněsoupisu provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budousepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem (zjišťovacíprotokol).

6. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecnězávazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
8. Vystavené daňové doklady bude zhotovitel doručovat do sídla objednatele na adresuSirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, nebo na e-mail: nejpozdějido 5. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlozdanitelné plnění.
9. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud budeobsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacenídaňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručeníopraveného daňového dokladu objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:
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a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek na díle,b) zhotovitel provádí i přes písemné upozornění objednatele na díle práce v rozporu sesmlouvou.
11. V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci k DPH, neprodleně oznámí tutoskutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106azákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH jeobjednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny za dílo(část díla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele sepovažuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžikusplatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provedezměnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnostneprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně oznámit objednateli a na tentoúčet uhradí objednatel příslušnou cenu. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (částdíla) bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu,než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámenézhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku uvedenouv ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si objednatel právo zaplatitzhotoviteli za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH jeobjednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (částidíla) bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považujeza splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
14. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, případnějiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelemplatebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený poskytovatelem platebníchslužeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo (část díla)

částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhraditpřímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH zhotoviteli a částky vevýši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhraditsjednanou cenu, resp. její relevantní část.
Článek VI.Součinnost objednatele

1. Objednatel zajistí:a) předání projektové dokumentace zohotoviteli ve dvou vyhotoveních a dalších dokladův jednom vyhotovení,b) potřebná správní rozhodnutí,c) předání staveniště zhotoviteli:- o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude mimo jinédatován a podepsán oběma smluvními stranami, rovněž bude pořízen zápis dodeníku v souladu s čl. IX. smlouvy,- staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou smluvních stranv souladu s projektovou dokumentací,- součástí zápisu o předání staveniště bude:
 dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na staveništi,
 soupis věcí, materiálu a zařízení třetích osob nacházejících se na předávanémstaveništi, které nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
 jmenný seznam pracovníků účastnících se prací na díle,
 seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,
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 záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochranyzdraví při práci (BOZP) platícími v místě plnění.
Článek VII.Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k újmě na svobodě, zdraví,životě nebo na majetku jiného.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpad anečistoty vzniklé jeho činností. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovatobjednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.
3. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob a odpovídá zapřípadné škody na majetku třetích osob na staveništi.
4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitelna svůj účet.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zhotovitel zajistí identifikaci svýchmechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelnéseznámení s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti práce a informuje objednateleo veškerých možných rizicích vyplývajících z jím provozované činnosti.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bezzbytečného odkladu oznámit tuto mimořádnou událost na dispečink objednatele –tel. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození nebovážné ohrožení majetku třetích osob, včetně příslušných složek životního prostředí, požár nastaveništi nebo vznik jiné živelné události v průběhu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvuo odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“)s ročním pojistným plněním minimálně ve výši CZK a max. spoluúčastí 10 % a tutoudržovat po dobu provádění díla i po záruční dobu v platnosti a účinnosti. Pojistnou smlouvu jezhotovitel povinen objednateli na požádání bez zbytečného odkladu předložit.
8. Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené objednateli správními orgány (zejména vestavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo, resp. stavbu), zabezpečí jejich plněnía uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek ze strany zhotovitele.
9. Uloží-li správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinnostíze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celou výši sankce.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladus vyhodnocenými riziky budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných poddodavatelů) nastaveništi vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (dále též jenjako „OOPP“).
11. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy a územnísamosprávy.
12. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi a odpovídá plně zajejich případné poškození.
13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněnípozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných pozemníchkomunikacích, nebo zvláštního režimu užívání příslušných pozemních komunikací, zajistit sipříslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, kterásprávní orgán nařídí. Totéž platí pro zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavebnísuti.
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Článek VIII.Způsob a podmínky provedení díla, nebezpečí škody na věci, náhrada újmy způsobené připrovádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených smlouvou, projektovoudokumentací, příslušných obecně závazných předpisů, ČSN a ČSN EN, dle svých odbornýchoprávnění.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, technickýchnorem a správních rozhodnutí, vzniklých při provádění díla jeho činností, ponese ke své tíži iv případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následkytakových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkajícíse místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladupísemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí býtpředem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
7. Materiály, které neodpovídají smlouvě, musí být z nařízení objednatele ze staveništěodstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitelezajistit objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejichvybudováním nevznikly žádné škody, a po provedení díla vyklidit a vyčistit staveniště ve lhůtěstanovené v čl. XI. odst. 11 smlouvy.
9. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. XII. odst. 1 smlouvy,ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníkazhotovitele, uvedeného v čl. XII. odst. 2 smlouvy.
10. Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistíproškolení všech pracovníků provádějících dílo z těchto předpisů a zabezpečí, aby osobypohybující se po staveništi byly vybaveny OOPP. Dále se zavazuje k dodržování obecněplatných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadu, ochranyživotního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
11. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dálejen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že objednateli předem písemně oznámípoddodavatele a předmět jeho poddodávky.
12. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázalurčitou část kvalifikace či způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tomrozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém kvalifikaci čizpůsobilost prokázal. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazovalv zadávacím řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech, a to se souhlasemobjednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci či způsobilost minimálně v rozsahu,v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
13. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnostpoddodavatele tak, jakoby tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při prováděnídíla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.
14. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat písemně, např. zápisem do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy, objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalšímpracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich
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rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkolivk tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i beztohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí či zpřístupnění prací akonstrukcí hradí:
 v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

15. Nevyzve-li zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývanýchprací a konstrukcí či těch, které se mají stát nepřístupnými, a při jejich kontrole objednatelembudou tyto zakryté či nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí či zpřístupněnízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci od okamžiku předání staveniště za účelem provedenípříslušné části díla (I. etapa, II. etapa) až do okamžiku převzetí příslušné části díla (I. etapa,II. etapa) objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněnéškody v průběhu provádění díla v dohodnutém nebo objednatelem přiměřeně stanovenémtermínu a ani v následujících 14 dnech po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněnzajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
17. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených podpovrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsouobsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkolivpísemným způsobem upozorněn. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit i příslušnoupokutu stanovenou správním orgánem, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Článek IX.Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (vesmlouvě též jen „deník“), a to ode dne předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla,případně do dne, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky díla podle zápisu o předání a převzetídíla. Deník musí být v době provádění díla oprávněným osobám k dispozici na staveništi.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb.
3. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)zapisovat denně do deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění dílaa které vyplývají ze smlouvy.
4. V deníku budou dále dokumentovány klimatické podmínky, zjištěné vady a nedostatky díla,méněpráce, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedenézkoušky a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně vždy v den, kdy byly tytopráce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníkunesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálnímtextem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněnýmzástupcem.
6. Záznamy či dohody zapsané v deníku se nepovažují za změny smlouvy či dodatky ke smlouvě.
7. Originál deníku s druhou kopií deníku předá zhotovitel objednateli při předání celého díla.
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Článek X.Kontrola provádění díla

1. Objednatel, jím pověřená osoba nebo statutární město Ostrava (s ohledem na čl. II. odst. 3smlouvy) jsou oprávněni vykonávat kontrolu provádění díla, v průběhu jeho provádění sledovat,zda jsou práce na díle prováděny podle projektové dokumentace, v souladu s ujednanýmipodmínkami, příslušnými rozhodnutími správních orgánů, ČSN, ČSN EN a právními předpisy.
2. Objednatel má při kontrolování provádění díla práva dle ustanovení § 2593 občanskéhozákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zhotovitele zápisem dodeníku v souladu s čl. IX. smlouvy.

Článek XI.Dokončení, předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením (včetně odstraněnípřípadných vad a nedodělků) a předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené,jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a zhotovitel předá objednateliveškeré doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebojinak se vztahující k dílu. Vzhledem k tomu, že provádění díla je rozděleno do dvou časověoddělených etap (viz čl. III. odst. 2 a 3 smlouvy), bude dílo předáno po částech, a to tak, žebude předána I. etapa zvlášť a II. etapa zvlášť.
2. Objednatel splní svůj závazek dílo (část díla) převzít podepsáním zápisu o předání a převzetídíla (části díla).
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to ani v případě, že dílobude vykazovat pouze drobné vady.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, kterésám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranitv dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o vadáchpodkladů věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sámposkytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady zpracovány.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem písemně objednateli oznámit, kdybude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup předávacího řízení.
6. Objednatel zajistí k předávacímu řízení zejména:

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast autorského dozoru projektanta,
 účast technického dozoru stavebníka,
 účast zástupců příslušných správních orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

7. Zhotovitel zajistí k předávacímu řízení zejména:
 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému předání nutná.

8. Zhotovitel zajistí listiny a doklady nezbytné pro provedení předávacího řízení (zejménadokumentaci skutečného provedení příslušných stavebních objektů vždy v 6 paré v listinnépodobě, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn označené razítkem„Skutečné provedení“ s datem a podpisem zhotovitele, vyhotovení 3 paré dokumentaceskutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát DWG a PDF), čímž se rozumíbarevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentaceoznačené razítkem „Skutečné provedení“, splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících zestavebních povolení, dalších rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravystavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizacístavby, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, deníky aj.). Konkrétní seznam
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nezbytných listin a dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě nejpozději 5 dnůpřed předávacím řízením.
9. Při předání příslušné části díla (I. etapa, II. etapa) provede objednatel její kontrolu včetněpředávaných listin a dokladů. O předání a převzetí příslušné části díla (I. etapa, II. etapa) sepíšísmluvní strany zápis (předávací protokol), v němž bude uvedeno, či jehož přílohou budezejména:

 soupis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvozdemontovaného materiálu a na likvidaci odpadu,
 deník dle čl. IX. smlouvy,
 hodnocení příslušné části díla (I. etapa, II. etapa), zejména její kvality a kvality provedenýchprací,
 prohlášení objednatele, že předávanou část díla nebo její část přejímá,
 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění azpůsob odstranění.Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran. Zhotovitel aobjednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. Zápis budedatován, smluvními stranami podepsán a vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každásmluvní strana si ponechá jeden stejnopis. Zápis a podpis zápisu objednatelem nemá vliv naodpovědnost zhotovitele za vady díla.

10. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném předání jen takových dokončených pracía dodávek, nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od předání příslušné

části díla (I. etapa, II. etapa) objednateli v souladu se smlouvou.
Článek XII.Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 ve věcech technických (včetně kontroly provádění prací, převzetí díla (dílčího plnění),odsouhlasování soupisu provedených prací a dodávek a provádění zápisů do deníkuv souladu s čl. IX. smlouvy):- , technik sanačně rekultivačních prací, tel.,- ., vedoucí oddělení sanačně rekultivačních prací,tel. , .

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
 bez omezení rozsahu: , ředitel pro obchod a výrobu
 ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru a denníchzáznamů do deníku v souladu s čl. VI. odst. 1 písm. c) bod první a čl. IX. smlouvy, předánídíla (dílčího plnění), přejímání závazků vyplývajících z předávacího řízení, přijímáníuplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): a osoby k této

činnosti písemně pověřené zhotovitelem,
 ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):

Článek XIII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Dílo (část díla) má vady, jestliže provedení díla (části díla) neodpovídá výsledku určenému vesmlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (část díla) bezplatnou záruku za jakost v délce24 měsíců od data převzetí díla (části díla) objednatelem, uvedeného v zápise o předání apřevzetí díla (části díla). Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že jím provedené dílo (část
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díla) bude mít po záruční dobu vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecnězávaznými předpisy, ČSN a ČSN EN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy aže bude mít vlastnosti obvyklé. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé neodbornýmužíváním díla (části díla), jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
3. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:a) při předání díla (části díla), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistínebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odbornépéče, a to nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady zjištěné při předání díla (části díla) nebo později v záruční době je zhotovitel povinenodstranit do 10 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednáník dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá.Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadatodstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinentyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou muvynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny.
5. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla (části díla), má se za to, žepožaduje jejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvatodstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla (částidíla) objednatelem. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodánímchybějící věci začíná běžet nová záruční doba.
6. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla (části díla), je povinen provedenou opravu či jinou podobuodstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání apřevzetí platí obdobně ujednání čl. XI. smlouvy.
7. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost objednatel u zhotovitele uplatní na adreseuvedené v čl. I. smlouvy.
8. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje zavčasné.
9. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Článek XIV.Smluvní pokuty
1. Za prodlení s provedením díla, resp. příslušné části díla, ve lhůtě dle čl. III. odst. 3 písm. a) či b)smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedenév čl. IV. odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s výzvou k předání staveniště dle čl. III. odst. 4 smlouvy uhradí zhotovitelobjednateli smluvní pokutu ve výši CZK za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IX. odst. 1 a 2 smlouvy, uhradíobjednateli smluvní pokutu ve výši CZK, a to samostatně za každý zjištěný případ.
4. Za prodlení s odstraněním vad díla (části díla) ve lhůtě dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ZK za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. XI. odst. 11 smlouvyse zhotovitel zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a dáleje povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši CZK za každý započatý denprodlení.
6. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem objednatelipísemně neoznámil dle čl. VIII. odst. 11 nebo 12 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvnípokutu ve výši CZK za každý jednotlivý případ.
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7. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla (částidíla) doklad o převzetí veškerého odpadu oprávněnou osobou dle poslední věty čl. II. odst. 5smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši CZK.
8. Za každé opakované porušení ostatních povinností (neuvedených v tomto článku smlouvy)zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl zhotovitel písemně objednatelem upozorněn,je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ZK za každýjednotlivý případ a zhotovitel je povinen ji objednateli uhradit.
9. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tutopohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasemobjednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
10. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodu dle čl. XV. odst. 1 písm. d) bod III. smlouvy, uhradízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1smlouvy.
11. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzenýchpovinností.
13. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
14. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou objednatelem v písemné výzvě zaplatit do30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet objednatele uvedený ve výzvě, jinakna účet objednatele uvedený v čl. I. smlouvy.
15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutouutvrzenou.
16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok nasmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti.

Článek XV.Zánik smlouvy, prohlášení a ostatní ujednání
1. Způsoby ukončení smlouvy:a) písemnou dohodou smluvních stran,b) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovenýchobčanským zákoníkem nebo smlouvou,c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy či písemnou výpovědí učiněnouobjednatelem, a to v případech stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla (části díla) nebozahájením díla (části díla) o více než 15 dnů,II. prodlení zhotovitele s výzvou k předání staveniště o více než 15 dnů,III. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadnívýsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,IV. opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce,V. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,VI. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7 smlouvy,VII. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. VIII. odst. 11 či 12 smlouvy,VIII. bude-li u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci odhaleno závažné jednáníproti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,IX. bude-li zjištěno, že zhotovitel nesplnil podmínky veřejné zakázky, na základě kterébyla smlouva uzavřena,
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e) písemným odstoupením zhotovitele od smlouvy v těchto případech (považovány zapodstatné porušení smlouvy):I. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 dnů,II. prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatelna tuto skutečnost zhotovitelem písemně upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnůnápravu,III. trvá-li sistace dle čl. III. odst. 5 smlouvy déle než 12 měsíců a tuto zhotovitelnezavinil,f) písemnou výpovědí objednatele i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou,která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářnímměsíci, v němž výpověď došla, resp. byla doručena, zhotoviteli.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku sevylučuje.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení odsmlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnostismluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty neboúroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvnípovinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i poodstoupení od smlouvy.
4. Výpovědní doba pro případ ukončení smlouvy výpovědí dle čl. XV. odst. 1 písm. c) smlouvy sesjednává v délce 14 dnů a běží ode dne dojití, resp. doručení, výpovědi zhotoviteli.
5. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel povinenihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a vztahují se k dílu či jsou součástí díla, a nahraditpřípadně vzniklou škodu v penězích. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosudprovedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní stranypřípadně uzavřou dohodu. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od zániku smlouvy vyklidí staveniště.
6. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je odbornězpůsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění, že pracovníci,podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práceprovádět a že dílo není plněním nemožným.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsouznámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizacijiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
8. Zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se závazkového vztahu založenéhosmlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplněznemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečnéhoodkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnostizakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto ujednánínedopustila.
10. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatníchujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazujídohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, kterénejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ujednání neplatného /neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů Českérepubliky.
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11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku.
12. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanouve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
13. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského zákoníkusmlouvou adhezní.

Článek XVI.Závěrečná ujednání
1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem Českérepubliky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory výlučně rozhodovatvěcně příslušný soud podle místa sídla objednatele ke dni podání žaloby.
2. Objednatel je oprávněn postoupit smlouvu či část práv plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
3. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právnípoměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.
4. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvnístrany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavřenísmlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádnýzávazek žádné ze smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníkuvylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídkys dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodníchzvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.
6. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v listinné podobě ve forměvzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvníchstran.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získanév souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu sezákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodnítajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere navědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněnav registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů.
9. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu s podmínkamismlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
10. Příloha smlouvy tvoří její nedílnou součást. Existuje-li rozpor mezi zněním textu smlouvy azněním přílohy, platí to, co je uvedeno ve smlouvě.
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11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, byla uzavřena povzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Uvedené smluvní strany potvrzují svými nížeuvedenými vlastnoručními podpisy.
12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá pojednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
13. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejíhouveřejnění v registru smluv.
Příloha:- Závazný položkový rozpočet
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne V Petřvaldu dne

……………………………………….. …………………………………….
vedoucí odštěpného závodu ODRA předseda představenstva

…………………………………….
místopředseda představenstva




