

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-097

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED] mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 2/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**APF - Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-27)**

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 052s21
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:

Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 18.11.2022

Cena za plnění dle objednávky:

1.236.515,96 Kč bez DPH

1.496.184,31 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 259.668,35 Kč

viz příloha č. 1 celkem 11 listů

Objednatel

Ing. Jaroslav Žitňanský
Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí Oddělení provozu Brno

Zhotovitel

3. 3. 2022

ředitel divize Plumlov VLS ČR, s.p.

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_052s21
Stavba: APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

KSO:
Místo: Březina

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2020

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 236 515,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 236 515,96	Výše daně 259 668,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 496 184,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_052s21

Stavba: APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Místo: Březina

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 236 515,96	1 496 184,31
2021_052s 21_01	S.O.01	491 683,64	594 937,20
2021_052s 21_02	S.O.02	419 721,00	507 862,41
2021_052s 21_03	S.O.03	325 111,32	393 384,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_01 - S.O.01

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

491 683,64

DPH základní
snížená

Základ daně

491 683,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

103 253,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

594 937,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_01 - S.O.01

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

2. 11. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

491 683,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_01 - S.O.01


Místo: Březina

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

491 683,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	34 300,000		
	W		"Celková výměra zájmového území" 245000,00		245 000,000		
	W		"Nárůst dřevin a křovin se nachází na 14 % celkové plochy" 245000,00*0,14		34 300,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	3 087,000		
	W		"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství 900 ks/ha"				
	W		900/10000*34300,00		3 087,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_02 - S.O.02

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 721,00

DPH základní
snížená

Základ daně

419 721,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

88 141,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

507 862,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_02 - S.O.02

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

2. 11. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

419 721,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_02 - S.O.02

Místo:

Březina

Datum:

2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

419 721,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	29 280,000		
W			"Celková výměra zájmového území" 183000,00			183 000,000	
W			"Nárůst dřevin a křovin se nachází na 16 % celkové plochy" 183000,00*0,16			29 280,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2 635,000		
W			"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství 900 ks/ha"			2 635,200	
W			900/10000*29280,00			2 635,000	
W			"Zaokrouhlení" 2635				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_03 - S.O.03

KSO:

Místo: Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

325 111,32

DPH základní
snižená

Základ daně
325 111,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 273,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

393 384,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt: 2021_052s21_03 - S.O.03

Místo: Březina
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 2. 11. 2020
Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

325 111,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Hanácká louka a Dlouhá seč (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_052s21_03 - S.O.03

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

2. 11. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

325 111,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	22 680,000		
	W		"Celková výměra zájmového území" 162000,00		162 000,000		
	W		"Nárůsty dřevin a křovin se nacházejí na 14 % celkové plochy" 162000,00*0,14		22 680,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2 041,000		
	W		"Bezprostřední nátěr pařezků proti výmladnosti. Uvažované množství: 900 ks/ha"				
	W		900/10000*22680,00		2 041,200		
	W		"Zaokrouhlení" 2041		2 041,000		