

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2022
dle Rámcové dohody č. 2111000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-096

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [redacted], mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted], mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 1/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 2111000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na
PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč
(CE 06-33-13)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 051s21
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:
Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 18.11.2022

Cena za plnění dle objednávky: 531.084,23 Kč bez DPH
642.611,92 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 111.527,69 Kč

viz příloha č. 1 celkem 6 listů

Objednatel

Ing. Jaroslav Žitňanský
Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí Oddělení provozu Brno

Zhotovitel

3. 3. 2022

Ing. Ladislav Pur
ředitel divize Plumlov VLS ČR, s.p.

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_051s21

Stavba: APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:
Místo: Březina

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 531 084,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	531 084,23	111 527,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 642 611,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_051s21

Stavba: APF - blok II. A, V, J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Březina

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		531 084,23	642 611,92
2021_051s 21	APF - blok II. A, V, J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč	531 084,23	642 611,92

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok II. A, V, J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC,
Hanácká louka a Dlouhá seč

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205


Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

531 084,23

DPH základní snižená	Základ daně 531 084,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 111 527,89 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

642 611,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC,
Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Březina

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 14. 10. 2021

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

531 084,23

1 - Zemní práce

531 084,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok II. A, V. J, I a VI. A, E - protipožární pásy na PS, SBV, DTPC, Hanácká louka a Dlouhá seč

Místo: Březina
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 14. 10. 2021
 Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

531 084,23

D HSV Práce a dodávky HSV

531 084,23

D 1 Zemní práce

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	15 172,500		[REDACTED]
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč"				
	W		660*12*0,10		792,000		
	W		1582*10*0,10		1 582,000		
	W		917*10*0,10		917,000		
	W		1128*10*0,10		1 128,000		
	W		851*10*0,10		851,000		
	W		673*10*0,10		673,000		
	W		866*10*0,10		866,000		
	W		521*10*0,10		521,000		
	W		520*10*0,10		520,000		
	W		500*10*0,10		500,000		
	W		928*10*0,10		928,000		
	W		Mezisoučet		9 278,000		
	W		"Blok V. J,I - TPS a PS Ferdinandsko"				
	W		2616*10*0,10		2 616,000		
	W		344*10*0,10		344,000		
	W		1208*10*0,10		1 208,000		
	W		Mezisoučet		4 168,000		
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry"				
	W		330*11*0,10		363,000		
	W		345*11*0,10		379,500		
	W		820*12*0,10		984,000		
	W		Mezisoučet		1 726,500		
	W		Součet		15 172,500		
2	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin	m3	30,345		[REDACTED]
	W		"Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin"				
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*15172,500		30,345		
3	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	22 758,750		[REDACTED]
	W		"Blok VI. A, E - Hanácká louka, Dlouhá seč"				
	W		660*12*0,15		1 188,000		
	W		1582*10*0,15		2 373,000		
	W		917*10*0,15		1 375,500		
	W		1128*10*0,15		1 692,000		
	W		851*10*0,15		1 276,500		
	W		673*10*0,15		1 009,500		
	W		866*10*0,15		1 299,000		
	W		521*10*0,15		781,500		
	W		520*10*0,15		780,000		
	W		500*10*0,15		750,000		
	W		928*10*0,15		1 392,000		
	W		Mezisoučet		13 917,000		
	W		"Blok V. J,I - TPS a PS Ferdinandsko"				
	W		2616*10*0,15		3 924,000		
	W		344*10*0,15		516,000		
	W		1208*10*0,15		1 812,000		
	W		Mezisoučet		6 252,000		
	W		"Blok II. A - DTPC Kotáry"				
	W		330*11*0,15		544,500		
	W		345*11*0,15		569,250		
	W		820*12*0,15		1 476,000		
	W		Mezisoučet		2 589,750		
	W		Součet		22 758,750		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2 276,000		[REDACTED]
	W		"Ošetření řezných ploch dřevin do 100 mm přípravkem proti výmladnosti s přídavkem barviva bezprostředně po výřezu"				
	W		"Průměr kmene do 100 mm - 0,15 ks / m2" 0,15*15172,50		2 275,875		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		"Zaokrouheno" 2276		2 276,000		