

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 7/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-102

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

**Objednávka dílčího plnění č. 7/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.**

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**TRA - dopadová plocha na PS Hamry
(CE 06-33-35)**

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 057s21
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:

Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 18.11.2022

Cena za plnění dle objednávky:



250.583,38 Kč bez DPH

303.205,89 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 52.622,51 Kč

viz příloha č. 1 celkem 6 listů

Objednatel



datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_057s21
Stavba: TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

KSO:
Místo: Březina

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 583,38

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	250 583,38	52 622,51
		0,00	0,00

Cena s DPH 303 205,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_057s21

Stavba: TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		250 583,38	303 205,89
2021_057s 21	TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)	250 583,38	303 205,89

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

KSO:

Místo: Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

250 583,38

DPH základní
snížená

Základ daně
250 583,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 622,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

303 205,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

Místo: Březina

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum: 7. 10. 2020

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250 583,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - dopadová plocha na PS Hamry (CE 06-33-35)

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 583,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	5 793,100		
	W		"Výřez křovin a dřevin na levé hranici střelby - 70 % celkové plochy."				
	W		(390,00+603,00)*0,7		695,100		
	W		"Výřez zmlazených a náletových dřevin a křovin ve střední části cílových ploch - 20 % cílových ploch"				
	W		25490,00*0,20		5 098,000		
	W		Součet		5 793,100		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	36,000		
	W		"Výřez dřevin na levé hranici střelby"				
	W		36		36,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	15,000		
	W		"Výřez dřevin na levé hranici střelby"				
	W		15		15,000		
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,000		
5	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	21,596		
	W		"Položka odpovídá drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin"				
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*5793,10		11,586		
	W		"Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*36		3,600		
	W		"Podrcení kmenů dřevin do 500 mm - (0,300 m3 / ks)" 0,300*15		4,500		
	W		"Podrcení kmenů dřevin do 700 mm - (0,500 m3 / ks)" 0,500*2		1,000		
	W		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*36		0,360		
	W		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 500 mm - (0,030 m3 / ks)" 0,030*15		0,450		
	W		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 700 mm - (0,500 m3 / ks)" 0,050*2		0,100		
	W		Součet		21,596		
6	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	36,000		
7	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	15,000		
8	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000		
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	36,000		
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	15,000		
11	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	2,000		
12	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	36,000		
13	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	15,000		
14	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000		
15	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	84,280		
	W		"Výkop jámy pro uložení pařezů (nad 100 mm + do 100 mm)" (53,0*1,000)+(895,100/10000*900*0,5)		84,280		
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	84,280		
	W		"Zásyp pařezů v připravené jámě" 84,280		84,280		
17	K	181951111	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	993,000		
	W		"Závěrečné urovňání plochy" 390,0+603,0		993,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	938122111	Ošetření fezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	765,000		
	W		"Uvažované množství 1500 ks/ha"				
	W		1500/10000*5098,00			764,700	
	W		"Zaokrouhlení" 765			765,000	