

# Krycí list rozpočtu

|                   |   |                 |                  |
|-------------------|---|-----------------|------------------|
| Název stavby:     | <b>Dětský svět Ivančice - herní prvky, komunikace, mobiliář</b> | Objednatel:     | IČ/DIČ:          |
| Druh stavby:      |   | Projektant:     | IČ/DIČ:          |
| Lokalita:         |   | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:          |
| Začátek výstavby: | 18.3.2016   | Konec výstavby: | Položek: 17      |
| JKSO:             |   | Zpracoval:      | Datum: 18.3.2016 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |                          | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 34 037,80  | Práce přesčas           | 0,00              | Zařízení staveniště      | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 34 037,80  | Bez pevné podl.         | 0,00              | Mimostav. doprava        | 0,00     |                                  |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 547 073,65 | Kulturní památka        | 0,00              | Územní vlivy             | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 69 500,00  |                         |                   | Provozní vlivy           | 0,00     |                                  |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 263 733,94 |                         |                   | Ostatní                  | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      |            |                         |                   | NUS z rozpočtu           | 0,00     |                                  |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0,00       |                         |                   |                          |          |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 10 920,00  |                         |                   |                          |          |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 959 303,18 | <b>DN celkem</b>        | 0,00              | <b>NUS celkem</b>        | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00              | <b>NUS celkem z obj.</b> | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |            |                         |                   | <b>ORN celkem</b>        | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |            |                         |                   | <b>ORN celkem z obj.</b> | 0,00     |                                  |  |

|                   |                   |                |                   |                                       |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                   |                                       |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem bez DPH 959 303,18</b>      |
| <b>Základ 21%</b> | <b>959 303,18</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>201 453,67</b> | <b>Celkem včetně DPH 1 160 756,85</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: