VD Mitejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace
véetné inzenyrské Cinnosti a autorského dozoru SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(::islo smlouvy objednatele: 393/2022
Cislo smlouvy zhotovitele: 12-2123-0100

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, reditel sekce technické

, feditel sekce technické

, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: [N e-mail: _
(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

sidlo: Praha 4, Taborska 31, PSC 14016

statutarni organ: Ing. Jan Krej€ik, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva

Ing. Vladimir Mikule, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Nikola Gorelova, Clenka pfedstavenstva

zastoupen: Spole¢nost zastupuje vidi tfetim osobam v celém rozsahu
predstavenstvo, a to vzdy dvéma ¢leny predstavenstva, nebo

pisemné povéfenym &lenem
opravnéni jednat o vécech technickych: _ Feditel divize 131
, vedouci projektového tymu

ICO: 26475081

DIC: CZ26475081

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s. Praha 4
Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZzka 7326
.. I —

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen
ZZNZ*) pro vefejnou zakazku s nazvem: ,,VD Mifejovice — modernizace technologie
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2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace vcéetné inzenyrské c¢innosti
a autorského dozoru“ (dale jen ,vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele
akceptovana.

2. Predmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici Cinnosti ke stavbé
s nazvem ,VD Mirejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné
a projektové prace véetné inzenyrské cinnosti a autorského dozoru“ (dale jen ,stavba®).

3. Predmétem dila je:
a) Castdila A — prlizkumné prace (déle jen ,STP*),
b) Cast dila B — projektova dokumentace pro stavebni povoleni a souvisejici inzenyrska
¢innost (dale jen ,DSP*),
c) Castdila C — projektova dokumentace pro vybér zhotovitele v rozsahu dokumentace pro
provedeni stavby (dale jen ,DPS®).

4. STP budou provedeny v tomto rozsahu:
Mistni Setfeni projektanta, fotodokumentace
Vyjadfeni spravcu o existenci siti se zakresem inz. siti do geodetického podkladu
Geodetické zaméreni
Potapécsky prazkum pilifa a dna (pfedpoli, tésnici prah, vyvar, v€etné pasportizace)
Vyhodnoceni prizkuma, navrhy feseni, projednani a stanoveni koncepce modernizace

5. DSP bude zpracovana v €lenéni a rozsahu dle pfilohy &. 12 k vyhlasce &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisui — Rozsah a obsah projektové
dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) zakona
€. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®) nebo
pro vydani stavebniho povoleni, a to v€etné dokladové &asti.

V projektové dokumentaci budou nové navrzeny tyto ¢asti technologie a Upravy stavby:

- noveé nasazené klapky moderné&jSi konstrukce v€. novych loZisek, tésnicich gum, lan,

- nové boc¢ni stity s nenamrzavou Upravou,

- nova konstrukce stavidla s vySSi tuhosti a lepSim FeSenim pFfepadu pfes klapku
(napf. skfifovy nosnik — umoZznuje také naplaveni),

- noveé protikorozni ochrany celé hradici konstrukce,

- nové konstrukce podvozkl a opérnych kladek stavidla,

- nové nerezové Gallovy fetézy,

- vyména pohybovacich mechanismu ve strojovnach,

- navrh elektroinstalace pro potfeby novych pohont v rozsahu hlavni rozvadé¢ velinu —
strojovna pohonl,

- navrh méfeni a sledovani polohy uzavéru, popis zmén upravy fidiciho SW (automatika
fizeni),

- navrh zpusobu utésnéni Zahorského jezu jakozto provizorniho hrazeni pro zajisténi
pracovni jimky,

- utésnéni a zkvalitnéni konstrukce pilifi a dna (cementova injektaz potapéci, chemicka
injektaz béhem Cerpani jimky a sledovani prisaku).

Nad rdmec povinnych &asti ve smyslu vyhlasky &. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb,

ve znéni pozdéjsich predpisti bude DSP obsahovat:

- Orienta¢ni naklady stavby zpracované jako ocenéni agregovaného polozkového soupisu
praci a dodavek zpracovaného na zakladé dokumentace pro stavebni povoleni stavby
(v ¢lenéni po stavebnich objektech a provoznich souborech pro rozhodujici objemy
a druhy praci),
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- Situaéni vykres organizace vystavby se zakreslenim hranic stavenisté ve vazbé na
pohyb mechanizace pfi vystavbé, pfijezdovych tras na stavenisté, deponii, zafizeni
stavenisté.

DSP bude zpracovana a pfedana objednateli v listinné formé v 6 vytiscich a v elektronické
formé na CD nebo DVD nosicich, a to 1x ve formatu (.pdf) a 1x v editovatelnych formatech
(.doc, _.txt, _.xls, _.dwg).

Soucasti bude také organizace a vedeni vyrobnich vybor( pfi zpracovani DSP v sidle
objednatele nebo na misté stavby.

Soucasti bude také koordinace projektovych praci a spoluprace s koordinatorem BOZP
(ve fazi pfipravy stavby), dokumentace bude feSit mj. také prelozky inZzenyrskych siti, postup
vystavby POV, havarijni a povodfiovy plan.

InZenyrska &innost pro stavebni povoleni (dale jen ,IC pro SP“) bude zahrnovat zejména
projednani projektové dokumentace DSP s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani
kompletni Zadosti o stavebni povoleni v&. vdech pfiloh. Kompletni vypinéna Zadost o stavebni
povoleni v€. vSech pfiloh (vyjma samostatné projektové dokumentace) bude objednateli
pfedana v listinné formé ve 2 vytiscich a v elektronické formé& na CD nebo DVD nosicich, a to
1x ve formatu (.pdf).

6. DPS jako dokumentace pro vybér zhotovitele (dale jen ,DVZ*) bude zpracovana v &lenéni
a rozsahu dle pfilohy &. 13 k vyhlasce ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi — Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Vykresova dokumentace technologické Casti bude obsahovat vykresy sestav s vykazem
prvk( a materiall a vykresy detailll tak, aby mohla slouzit jako jednoznaény podklad pro
vypracovani dilenské dokumentace zhotovitelem stavby.

Dale bude DPS obsahovat:

- ocenény a neocenény polozkovy soupis praci a dodavek s vykazem vymér, pro stavebni
¢ast v Clenéni dle cenikll URS, pro technologickou &ast v podrobnosti agregovanych
polozek vE. specifikace materiald nebo doplnéni odkazl na Technickou specifikaci praci
a dodavek (v neocenéné verzi bude slouZit jako poZadavky objednatele na kvalitativni
provedeni dila, v ocenéné verzi bude podkladem pro ureni hodnoty dila),

- harmonogram praci pro vSechny stavebni objekty a provozni soubory s vyznacenim
vazeb pro hlavni druhy a objemy praci a s vyznacenim kritické cesty (v SW MS Project),

- soucasti bude také organizace a vedeni vyrobnich vyborl pfi zpracovani DPS v sidle
objednatele nebo na misté stavby.

DalSi poZzadavky na zpracovani DPS:

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat tak, aby v maximalni mozné mife
zohlednil principy cirkularni ekonomiky. PFi zpracovani soupisu praci stavby je zhotovitel
povinen zohlednit materialy s obsahem druhotnych surovin dle Katalogu vyrobkd a material(
s obsahem druhotnych surovin pro pouZziti ve stavebnictvi
(http://www.recyklujmestavby.cz/download/), (dale jen ,materialy s obsahem druhotnych
surovin®) pokud je pouziti téchto materiall mozné, ucelné a jejich kvalitativni vlastnosti jsou
v ramci realizace stavby pfiblizné srovnatelné s materialy bez obsahu druhotnych surovin.

Vyuziti materiall s obsahem druhotnych surovin je zhotovitel povinen s objednatelem
projednat v ramci vyrobniho vyboru pfi zpracovani projektové dokumentace stavby.
Po odsouhlaseni rozsahu vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin objednatelem,
zhotovitel pfehlednym zplUsobem oznaci jednotlivé polozky obsahujici materialy s obsahem
druhotnych surovin v soupisu praci.
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V pfipadé, Zze pouziti material s obsahem druhotnych surovin neni v ramci realizace stavby
mozné nebo ucelné, sdéli tuto skuteCnost pisemné zhotovitel objednateli nejpozdéji
v terminu dle ¢&l. Il. odst. 1. pism. e) véetné uvedeni zdivodnéni nemoznosti ¢i neucelnosti
vyuziti materiall s obsahem druhotnych surovin. Obsahem tohoto zdidvodnéni budou
konkrétni skutecnosti vylucujici ¢i omezujici vyuziti materiald s obsahem druhotnych surovin.
Shora uvedené informace budou soucasti technické zpravy vypracované zhotovitelem. Tim
neni dotéena povinnost zhotovitele projednat s objednatelem vyuziti materiald s obsahem
druhotnych surovin v ramci kontrolniho dne.

DPS bude zpracovana a predana objednateli jednak v klasickém formatu (2D vykresy, texty)
v listinné formé v 6 vytiscich a v elektronické formé& na CD nebo DVD nosicich, a to
1x ve formatu (.pdf) a v editovatelnych formatech (.doc, _.txt, _.xIs, _.dwg).

7. Za soucast plnéni jsou povazovany veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému

a uplnému zhotoveni pfedmétu plnéni, které vyplyvaji ze zadavacich podminek a ze znéni
smlouvy o dilo.

Il. Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich dobach pinéni a podminkach pro realizaci dila.
1.  Zhotovitel se zavazuje provést €asti dila v nize uvedenych terminech:

a) zahdjeni praci na ¢asti A (STP) a ¢asti B (DSP):
bez zbyte¢ného odkladu po nabyti u¢innosti smlouvy.

b) predani kompletni ¢asti A (STP):
nejpozdéji do 110 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

c) predani ¢asti B (DSP) vé. dokladové ¢asti a vyplnéné kompletni zadosti o vydani
stavebniho povoleni:
nejpozdéji do 320 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po nabyti
ucinnosti smlouvy).

d) zahajeni praci na ¢asti C (DPS jako DVZ):
bez zbyteéného odkladu po doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci na DPS
zhotoviteli; vyzva muze byt u¢inéna nejdfive po pfedani a prevzeti DSP v rozsahu podle
pism. c); objednatel ucini vyzvu nejpozdéji do 60 kalendafnich dni od ziskani
pravomocného stavebniho povoleni na stavbu uvedenou v &l. |. odst. 2. smlouvy.

e) predani kompletni ¢asti C (DPS jako DVZ):
nejpozdéji do 180 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendarnim dnem po doruceni
pisemné vyzvy podle pism. d).

2. Doby sjednané v odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pripadé,

Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.
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3. Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢€l. XI. odst. 3. smlouvy; za takové
prekazky se povaZzuji zejména, nikoliv vSak vylucné
i. pfekazky ze strany dotéenych organl vefejné moci, ze strany vlastniki nebo
spravcl dotéenych parcel ¢i budov, viastnik(l nebo spravcu inzenyrskych siti, které
objektivné znemozZiujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoziujici nebo
podstatné omezujici provadeéni dila a
iii. opatfeni pfijatd organy vefejné moci za uCelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, prfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

4. ProdlouZeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,
avSak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky
ve smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto &lanku
a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni

objednatele o zméné pokynu nebo o skute€nosti, Zze na pokynu trva, a
b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu piekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto ¢lanku na prodlouzeni terminu, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povaZzuji za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ
a budou provedena v souladu s ¢l. XI. odst. 8. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky
vyplyvajici z pfedchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Cena dila je stanovena ¢astkou ve vysi:
2 898 640 K¢ bez DPH
(slovy: dva miliony osm set devadesat osm tisic Sest set ¢tyficet korun ¢eskych).

2. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpisu. K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé
v dobé uskuteé&néni zdanitelného plnéni.

3. Podkladem pro stanoveni ceny dila je ocenény soupis praci.

4. Sjednana cenadila je platna po celou dobu plnéni pfedmétu dila, a obsahuje veSkeré naklady
zhotovitele spojené s provedenim dila dle této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
V cené dila jsou zahrnuty naklady zhotovitele vynalozené na poplatky pfislusnym organim
statni spravy nebo jinym dotéenym subjektlim, jejichz zaplaceni je nezbytné pro vykon
souvisejici inzenyrskeé €innosti. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany
objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. VeSkeré zmény budou provedeny
v souladu s €l. XI. odst. 8. této smlouvy.
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10.

Cena bude zhotoviteli uhrazena na zakladé dil€ich faktur ve vySich odpovidajicich pfislusné
Casti dila dle soupisu praci, ktery tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy, vystavenych zhotovitelem
po pfedani a pfevzeti prislusné ¢asti dila dle €l. Il. odst. 1. této smlouvy.

Vystavit fakturu je zhotovitel opravnén poté, co je pfisluSna Cast dila dle ¢&l. II. odst. 1. této
smlouvy pfedana a pfevzata objednatelem, pfed vystavenim faktury zhotovitelem musi byt
pfedany a prevzaty ve8keré prace spadajici do pfisludné €asti dila dle ¢l. Il. odst. 1. této
smiouvy.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti dafnového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce dle
této smlouvy, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera
fakturu vystavila.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na uc€et zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platct DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného pIinéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, zZe dilo nebo jednotlivé ¢asti dila
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o predani
a pfevzeti Casti dila nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen
v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet pavodni doba splatnosti. Doba splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila, zména predmétu dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy, technické normy a zadavaci podminky vztahujici
se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkum
sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
mu objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

Zhotovitel je povinen zaijistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro ucely prokazani
splnéni technické kvalifikace v zadavacim fizeni vztahujici se k pfedmétu plnéni této
smlouvy, podilely jako ¢lenové projektového tymu na provadéni dila v rozsahu své funkce.
Zména takové osoby za jinou osobu je mozna postupem podle ¢l. Xl. odst. 8., a to pouze
za predpokladu, Ze nova osoba v plném rozsahu splfuje pfislusné podminky kvalifikace
stanovené v zadavacich podminkach a v pfipadé vedouciho projektového tymu je zaroven
rozsah zkusenosti nové osoby alespori srovnatelny s rozsahem zkuSenosti osoby oznacené
v nabidce zhotovitele za vedouciho projektového tymu, které byly pfedmétem hodnoceni
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nabidek dle pravidel stanovenych v zadavacich podminkach. Zhotovitel je povinen uvedené
skute¢nosti prokazat predlozenim dokladl v rozsahu dle pfislusnych ustanoveni zadavacich
podminek.

4. Seznam osob, které se v souladu s pfedchozim odstavcem podileji na provadéni dila:

Vedouciho projektového tymu —
inZenyr pro obor stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi odpovédny za fizeni
projektového tymu zhotovitele

Statik ocelovych konstrukci —
Clen projektového tymu
odpovédny za kvalitu vSech
provedenych statickych vypocitl

Strojni inzenyr — ¢len
projektového tymu odpovédny
za kvalitu navrhu ocelovych
konstrukci a technologie

5. Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni urCitou ¢€ast kvalifikace vztahujici se
k pfedmétu pInéni této smlouvy prostfednictvim poddodavatele, je povinen zajistit, aby se
takovy poddodavatel podilel na provadéni dila vrozsahu, vjakém prokazal splnéni
kvalifikace za zhotovitele. Zména takového poddodavatele za jiného poddodavatele je
mozna postupem podle ¢&l. XI. odst. 8., a to pouze za pfedpokladu, Ze novy poddodavatel
v plném rozsahu spliuje pfislusné podminky stanovené v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel
je povinen uvedené skutecnosti prokazat predlozenim dokladl v rozsahu dle pfislusnych
ustanoveni zadavaci dokumentace.

Identifikacni Udaje poddodavatell, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval spinéni
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval spinéni kvalifikace prostfednictvim jinych osob.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v ramci odborné studijni praxe na realizaci ¢asti dila A,
B, nebo C specifikovanych v ¢&l. I. odst. 3. smlouvy podilel minimalné jeden student
stfedoskolského Ci vysokoskolského stupné studia oboru vécné souvisejiciho s pfedmétem
pinéni této smlouvy. Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedlozenim
Cestného prohlaseni podepsaného studentem a zhotovitelem s uvedenim, na jaké &asti
pfedmétu pInéni se student podilel, a platného potvrzeni o studiu tohoto studenta, véetné
uvedeni studijniho oboru.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
k socialné odpovédnému pinéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
pfedlozeni dokumentu, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéiji do 2 pracovnich
dnd od doruéeni vyzvy objednatele.

8. Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpad(. Dale je zhotovitel
povinen pfi vykonu administrativnich €innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li
to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za ucelem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s vyjimkou
dokumentt, u nichz byl zhotovitelem dan objednateli odliSny pokyn) pouzivat papiry
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10.

s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo

optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez spliuji poZadavky
na recyklovatelnost a Setrnost k Zivotnimu prostfedi nebo

b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozZeni, Ze jim pouzivané
papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci.

Pokud v priibéhu pInéni této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen pozadavek
na neuskute¢néni nékterych &innosti a praci, jejichz divodem budou skutecnosti, které
nebyly objednateli znamy pfi uzavirani této smlouvy, je zhotovitel povinen na zakladé
takového opravnéného pozadavku objednatele tyto prace nevykonat a jejich cenu odedist
z ceny dila.

V. Predani a prevzeti dila

Objednatel se zavazuje fadné dokon&ené dilo nebo jeho jednotlivou Fadné dokon&enou &ast
dila pfevzit.

Dilo nebo jeho ¢ast se povazuje za dokoncéené, je-li v dobé pfedani provedeno
v pozadovaném rozsahu a kvalité bez vad a nedodélkil a je schopno plnit pozadovanou
funkci. Ukonceni a pfedani dila nebo jeho &asti je stvrzeno podpisy opravnénych osob
objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych
v zapise o predani a prevzeti dila.

Objednatel vSak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo nebo jeho &ast, které vykazuje vady,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné vyuziti dila. V zapise o predani
a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle €l. VII. odst. 1. pism. d) této smlouvy.

Nejpozdéji pfi pfedani Casti dila uvedené v €l. I1. odst. 1. pism. ¢), je zhotovitel povinen pfedat
objednateli doklady podle €&l. IV. odst. 6.

Pfedani hotového dila nebo jeho jednotlivych €asti bude zhotovitelem uskutecnéno v sidle

objednatele na adrese Povodi Vltavy, statni podnik, HoleCkova 3178/8, Smichov,
150 00 Praha 5.

VI. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba jednotlivych
Casti dila zaCina bézet dnem jejich pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.
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10.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a terminy jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se
jedna o zaruc€ni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vy3e uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢&l. VII. odst. 1. pism. d) této
smilouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze

vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VIl. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v ¢&l. Il. odst. 1. pism. b) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti kompletni ¢asti A (STP).

b) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. c) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K¢ za kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti ¢asti B (DSP v€. dokladové Casti a vyplnéné kompletni Zadosti o stavebni
povoleni).

¢) Za nesplnéni dil¢iho terminu sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. e) se sjednava smluvni
pokuta ve vySi 1 000 K& za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni az do dne pfedani
a prevzeti kompletni ¢asti C (DPS jako DVZ).

d) Za nesplnéni terminu pro odstranéni vady uvedeného v €l. V. odst. 3. a v &l. VI. odst. 5.

se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 000 K& za kazdy zapoc€aty kalendafni den prodleni
pro kazdou jednotlivou vadu az do dne jejiho odstranéni.
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e) Za poruseni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendafni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespori jeden pFipad porudeni uvedené povinnosti.

f) Za poruSeni povinnosti provadét dilo v souladu s €l. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 100 000 K& za kazdy zapocaty kalendafni mésic, ve kterém
objednatel zjisti alespori jeden pfipad porudeni uvedené povinnosti.

g) Za poruSeni povinnosti uvedené ¢l. V. odst. 4. se sjednava smluvni pokuta ve vysi
10 000 K¢.

h) Za poruSeni ostatnich v tomto odstavci neuvedenych smluvnich povinnosti, na jejichz
poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem, se sjednava pokuta ve vysi 1 000 K&
za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VIII. Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou objednateli nebo jiné tieti osobé s vysi pojistného plnéni
minimalné 15 000 000 K¢&.

Zhotovitel je po celou dobu trvani této smlouvy povinen na Z2Zadost objednatele
do 2 pracovnich dnl prokazat existenci a rozsah svého pojisténi.

IX. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zru8it dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vyporadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahdjeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany podle
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména to, ze zhotovitel neprovadi

prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé
nasledujici po vyzvé objednatele. Za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se dale
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povazuje provadéni dila v rozporu s €l. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém pfipadé
nema zhotovitel narok na uhradu jakychkoliv dodate¢nych nakladi nebo nahradu Skody.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od ¢asti pInéni pfedmétu smlouvy zahrnujici polozky
7 C soupisu praci (¢ast C — DPS) v pfipadé, ze neziska pravomocné stavebni povoleni
na stavbu uvedenou v ¢l. I. odst. 2. smlouvy nejpozdéji do 12 mésict ode dne predani
a prevzeti kompletni ¢asti B (DSP) dila objednatelem. V takovém pfipadé nema zhotovitel
narok na uhradu jakychkoliv dodateénych nakladu nebo nahradu Skody.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokontené dilo ve stejném terminu pfedat. O predani a prevzeti
nedokonéeného dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této
smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

4. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporll, ustanoveni tykajicich se autorskych prav k dilu a dalSich ustanoveni, z jejichz
povahy plyne, Zze maji zUstat v platnosti i po ukon&eni smlouvy.

X. Licenéni a autorska ujednani

1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je nositelem majetkovych autorskych prav kdilu, ktere je
pfedmétem této smlouvy.

2. Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit (licenci).
Licence je poskytovana jako:

a. vyhradni,

b. na dobu trvani majetkovych autorskych prav k dilu,

C. pro uzemi vSech zemi svéta (celosvétove),

d. mnoZstevni rozsah této licence neni nijak omezen,

e. s pravem dalSiho postoupeni ziskaného prava Ci udéleni podlicence tfetim osobam.
O postoupeni prav neni objednatel povinen informovat zhotovitele.

3. Objednatel neni povinen licenci vyuzit.
4. Prava a povinnosti objednatele podle této smlouvy pfechazeji na jeho pravniho nastupce.

5. Objednatel jako vyhradni nabyvatel licence nabyva opravnéni ke vS8em v soucasnosti
znamym zpUsobUm uziti dila, a to zejména k tém zplsobim uziti, ktera ucelové souvisi se
zadavacim fizenim na vybér zhotovitele pro realizaci stavby a samotnou realizaci této stavby,
bez ohledu na skuteCnost, zda realizace bude provadéna objednatelem Ci tfeti osobou.

6. Zhotovitel timto udéluje objednateli neomezeny souhlas se zvefejnénim dila s jakymikoli
Upravami a zménami dila, jakozto i s jakymkoliv jeho tvaréim zpracovanim s jeho spojenim
s jinymi dily a jeho zafazenim do dila souborného.

7. Zhotovitel prohlaSuje, Ze autor dila vyslovné udélil zhotoviteli bezpodmineény souhlas ke
zverejnéni dila, jeho upravam, zménam, jeho zpracovani vCetné prekladu, jeho spojeni
s jinym dilem a zafazeni dila do dila souborného a dale prohlasuje, Ze autor udélil zhotoviteli
bezpodmine€ny souhlas kvykonu jménem zhotovitele a na jeho uc€et autorovych
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10.

11.

12.

majetkovych prav k dilu a dale prohlaSuje, ze autor udélil bezpodminecny souhlas zhotoviteli
k postoupeni shora uvedenych prav treti osobé.

VySe odmény za nabyti licence k uZiti dila je zahrnuta v cené dila dle ¢l. lll. odst. 1. této
smlouvy. Veskeré finan¢ni naroky vyplyvajici z uziti dila objednatelem jsou zaplacenim ceny
za zhotoveni dila dle této smlouvy uspokojeny. Odména je sjednana bez ohledu na vysSi
vynosU objednatele z vyuziti licence. Zhotoviteli nevznika pravo na pfiméfenou dodate¢nou
odménu v pfipadech, kdy by se vySe odmény dostala do zfejmého nepoméru k zisku z vyuziti
licence a k vyznamu dila pro dosazeni takového zisku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu nejsou znama zadna prava tfetich osob, ktera by mohla byt
na pfekazku uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé zjisténi neopravnéného uzivani dila tfeti osobou
poskytne objednateli nalezitou soucinnost pfi pfijimani potfebnych pravnich opatfeni
k ochrané vykonu prav objednatele podle této smlouvy.

Opravnéni objednatele uzit dilo nezanika a nema na néj vliv odstoupeni od smlouvy jakékoliv
smluvni strany v pfipadech, kdy se strany v souvislosti s odstoupenim od smlouvy vypofadaji
tak, Ze objednateli zGstane dilo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazena cena dila nebo jeji
odpovidajici ¢ast.

Prava zhotovitele osobovat si autorstvi dila a uvadét u dila své jméno zejména pfi zvefejnéni
propagaci dila zUstavaji nedotéena.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym
Ceskym pravem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch €i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon o registru smluv*), zajisti objednatel.
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VD Mitejovice — modernizace technologie 2. a 3. jezového pole — prizkumné a projektové prace
véetné inzenyrské Cinnosti a autorského dozoru SoD

10.

11.

12.

13.

14.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaénich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu
nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
0OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to
ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky prfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zistavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zah3jit jednani, jehoZ cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami. Tato
smlouva nabyva uc€innosti dnem, kdy je splnéna podminka uverejnéni této smlouvy v souladu
se zakonem o registru smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely urcité, vazné a srozumitelné, ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZzenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné
zakazky a nabidka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

feditel sekce technické
Povodi Vitavy, statni podnik
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