

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023
Číslo smlouvy: S 640 067 300 21
Číslo objednávky: 6

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 15.5.2022	km 3,100-8,880 TÚ Bakov nad Jizerou-Bělá pod Bezdězem	Souvislá výměna pražců a úprava GPK.	ROV 53076 A 4.4.-30.4.2022 (27N)	Ne	měsíční		1 249 483,40
Od účinnosti objednávky do 15.5.2022	km 3,847-4,847 TÚ Bakov nad Jizerou-Bělá pod Bezdězem	Souvislá výměna kolejnic, svařování a úprava GPK.	ROV 53076 A 4.4.-30.4.2022 (27N)	Ne	měsíční		935 543,24
Od účinnosti objednávky do 15.5.2022	žst. Bělá pod Bezdězem	Výměna pražců, úprava GPK a doplnění KL.	ROV 53076 A 4.4.-30.4.2022 (27N)	Ne	měsíční		512 311,00
Od účinnosti objednávky do 15.5.2022	km 93,482-99,799 TÚ Zákupy-Mimoň	Úprava GPK a doplnění KL.	ROV 53076 A 4.4.-30.4.2022 (27N)	Ne	měsíční		530 478,50
Celková cena							3 227 816,14

Výměna pražců a úprava GPK v km 3,100 - 8,800 TÚ Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražci	kus	328,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	125,00		
22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením	km	2,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objektu)	t	100,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do objektu	kus	2,00		
Celkem:					1 249 483,40

Souvislá výměna kolejnic, svařování kolejnic a úprava GPK v km 3,847 - 4,847 TÚ Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 1	svar	32,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	62,50		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj	t	100,00		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzn	m	2 000,00		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzn	m	2 000,00		
22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměře	km	3,00		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový t	svar	8,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v	svar	8,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	1,00		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí	m	1 000,00		
Celkem:					935 543,24

Výměna pražců, úprava GPK a doplnění KL v žst. Bělá pod Bezdězem

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražci	kus	100,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	62,50		
22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením	km	2,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objektu)	t	100,00		
Celkem:					512 311,00

Úprava GPK a doplnění KL v km 93,482 - 99,799 TÚ Zákupy - Mimoň

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	100		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,5		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	55,556		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo obj	t	100		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do	kus	1		
Celkem:					530 478,50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2562925

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 28b1e241-8520-4788-894a-d32b57995a5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2022 12:12:01



331ac1e8-b138-405b-af30-b52f4f200c82