

SMLOUVA O DÍLO
uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1.    Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace    
       adresa:	Máchova 1134, Třinec, PSČ: 739 61
     	zastoupeno:	Mgr. Kamil Raszka, MBA, ředitel
	oprávněn jednat ve věcech smluvních:		
	oprávněn jednat ve věcech technických:	
	oprávněn jednat ve věcech reklamací:		
	IČO:	75055473
      	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	č.účtu:	35-6354230257/0100
			
       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
       a
2.   HAMROZI s.r.o.
	sídlem:	Polní 411, 739 61 Třinec	
	zastoupena:	Bohuslav Hamrozi, jednatel
	oprávněn jednat ve věcech smluvních:Bohuslav Hamrozi, jednatel
	oprávněn jednat ve věcech technických: 
	oprávněn jednat ve věcech reklamací:	
	IČO:	25842544
	DIČ:	CZ25842544
	e-mail:	
	bankovní spojení:	
	č. účtu:	
       
     	jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“), 
	(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v azylovém domě pro rodiče s dětmi“

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.	Předmětem této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací jako jsou stavební úpravy, vestavba sociálních zařízení a vytvoření obytných jednotek ze dvou současných pokojů jednopokojových ve 2.NP objektu. Stavební úpravy jsou řešeny jako bezbariérové pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.   a to vše v rámci akce s názvem „„Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v azylovém domě pro rodiče s dětmi“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované projektovou firmou Hamrozi s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411, pod č. 21Za10685 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2.	Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
1. zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
1. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
1. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
1. zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
1. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
1. provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,  
1. zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
1. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
1. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
1. projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
1. zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné odstranění,
1. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
1. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
1. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
1. zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
1. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
1. dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
1. dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
1. splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
1. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
1. provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
1. oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 
1. označit staveniště v souladu s právními předpisy,
1. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí. 
3. 	Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZ, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc).
4. 	Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5.	Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
1. do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
1. ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
1. každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
1. u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
1. projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele. 
6.	Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7.	Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. 
8.	Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9.	Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).	
10.	Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.  
11.	Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
12.	Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13.	Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č.2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1.	Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.	Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.12.2022. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3.	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla. 
4.  	K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 
5.  	Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6.	Místem plnění je Čapkova 708, Třinec.

III.
CENA DÍLA
1.	Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:
Cena díla bez DPH  998 880,00  Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
2. 	Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit. 
3.	Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.  
4.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla. 
5.	Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6.	Změna ceny:
1. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
1. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
1. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
1. v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
e)	u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů. 
7.	V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.  
8.	V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.	Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.
2.	Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu  *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. 
3.	Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
4.	Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5.	Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.  Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6.	Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.  
7.	V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
8.	Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
V.
JAKOST DÍLA
1.	Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla. 
2.	Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých se projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.

VI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.	Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2.	Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3.	Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
4.	Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5.	Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7.	O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8.	Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 
9.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
[bookmark: _GoBack]10.	Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII.
STAVEBNÍ DENÍK
1.	Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2.	Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3.	Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1.	Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3.	Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 
4.	Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit. 

IX.
ZÁRUKA ZA DÍLO
1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
3.	 Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání technického dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 
4.	Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5.	Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
6.	Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7.	Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8.	Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9.	Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10.	Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11.	Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12.	Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
X.
SANKCE
1.	Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.		
2.	Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
3.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4.	V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5.	V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
6.	V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
7.	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8.	Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
9.	Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
10.	Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI.
VYŠŠÍ MOC
1.	Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2.	Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3.	Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4.	Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII.
ZÁNIK SMLOUVY
1.	Tato smlouva zaniká:
a)	písemnou dohodou smluvních stran nebo
b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
· nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem, 
· prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů, 
· neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2.	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a)	byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
b)	zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
c)	zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
d)	zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
e)	zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
f)	zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3.	Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.	
3.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.	
4.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku). 
6.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7.	O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3439 ze dne                  28. 2. 2022.            . 
8.   Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.


V Třinci, dne …………………			V Třinci, dne …………………
za objednatele	                                             za zhotovitele




……………………………..					……………………………
Mgr. Kamil Raszka, MBA					     Bohuslav Hamrozi			ředitel							             jednatel							
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	20210712
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Čapkova 708, Třinec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11.02.2022
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	75055473
	
	
	

	
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25842544
	
	
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ25842544
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	25842544
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ25842544
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	998 880,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	998 880,00
	
	
	
	
	
	149 832,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 148 712,00
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	20210712
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	Čapkova 708, Třinec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	11.02.2022
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	HAMROZI s.r.o.
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	998 880,00
	1 148 712,00
	

	
	SO 01
	
	Vestavba sociálních zařízení
	953 880,00
	1 096 962,00
	STA

	
	SO 02
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	45 000,00
	51 750,00
	VON

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - Vestavba sociálních zařízení
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	Čapkova 708, Třinec
	
	
	Datum:
	11.02.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	75055473
	

	
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	25842544
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	DIČ:
	CZ25842544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	25842544
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ25842544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	953 880,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	snížená
	953 880,00
	
	
	15,00%
	143 082,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 096 962,00
	 



	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 01 - Vestavba sociálních zařízení
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Čapkova 708, Třinec
	
	
	Datum:
	11.02.2022

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	
	
	Projektant:
	HAMROZI s.r.o.

	 
	Uchazeč:
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	953 880,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	210 664,20

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	740 415,80

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	

	 
	
	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	 
	 
	 
	

	 
	
	    727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	 
	 
	 
	

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	

	 
	
	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	 
	 
	 
	

	 
	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	

	 
	
	    741 - Elektroinstalace - dod. a mtž.
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7411 - Rozvádač Rs2
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7412 - Kryt spínače
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7413 - Rámeček
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7414 - Zásuvka NN
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7415 - Koaxiální kabely
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7416 - Kabel silový, izolace PVC
	 
	 
	 
	

	 
	
	      7417 - Ostatní náklady elektro
	 
	 
	 
	

	 
	
	    742 - Elektroinstalace - slaboproud
	 
	 
	 
	

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	2 800,00



	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - Vestavba sociálních zařízení
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Čapkova 708, Třinec
	
	
	Datum:
	11.02.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	
	
	Projektant:
	HAMROZI s.r.o.
	

	Uchazeč:
	HAMROZI s.r.o. 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	953 880,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	210 664,20
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	129911123
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,1
	
	
	
	
	

	2
	K
	139751101
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,7
	
	
	
	
	

	3
	K
	162211201
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211201
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,7
	
	
	
	
	

	4
	K
	162211209
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211209
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*4 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	5
	K
	174111102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,7
	
	
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	

	6
	K
	317121151
	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121151
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	7
	M
	59640010
	překlad keramický plochý š 145mm dl 1,25m
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59640010
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	8
	K
	340235211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340235211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	
	
	
	

	9
	K
	340235212
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/340235212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	
	
	
	

	10
	K
	342272225
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,85*2
	
	
	
	
	

	11
	K
	342272245
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*2,02*4+4*0,95*0,495+0,9*2,02
	
	
	
	
	

	12
	K
	346272216
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272216
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,33*0,93+1,15*1,25+0,2)*2+0,55*0,95+0,2*0,35+0,55*2,9+0,55*0,95+0,55*2,9
	
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	13
	K
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411386611
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	
	

	14
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*1,3+7*4,6*1,3+1,9*1,4*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	15
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16*0,1
	
	
	
	
	

	16
	K
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612142001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,779*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,0538
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	17
	K
	612321141
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*1,3+7*4,6*1,3+1,9*1,4*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	37,012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	18
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2+0,9+2)*5
	
	
	
	
	

	19
	K
	631311133
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311133
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,15
	
	
	
	
	

	20
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,002
	
	
	
	
	

	21
	K
	632450134
	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450134
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	22
	K
	642942611
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642942611
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	23
	M
	55331589
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331589
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	24
	M
	55331437
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331437
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	25
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	26
	M
	55331562
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331562
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	27
	K
	783913151
	Penetrační nátěr betonových podlah
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913151
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	28
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	260
	
	
	
	
	

	29
	K
	962081141
	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081141
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,95*0,495
	
	
	
	
	

	30
	K
	965043431
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043431
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,10
	
	
	
	
	

	31
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,1
	
	
	
	
	

	32
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	33
	K
	968062245
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062245
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,85*2
	
	
	
	
	

	34
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*(1*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*(0,9*2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	35
	K
	971033431
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033431
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	36
	K
	971033631
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,9*2,02
	
	
	
	
	

	37
	K
	974031132
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16
	
	
	
	
	

	38
	K
	977151112
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 40 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*0,15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	39
	K
	977151113
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,15
	
	
	
	
	

	40
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,15
	
	
	
	
	

	41
	K
	977151212
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 40 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*0,25
	
	
	
	
	

	42
	K
	977151223
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 150 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151223
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*0,25
	
	
	
	
	

	43
	K
	978035117
	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978035117
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*1,3+7*4,6*1,3+1,9*1,4*2
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	
	

	44
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212
	
	
	
	
	

	45
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501
	
	
	
	
	

	46
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,801*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	47
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	

	48
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	740 415,80
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	
	

	49
	K
	711111051
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací vč. těsnící pásky
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111051
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+(8*0,3+0,8*2)*2
	
	
	
	
	

	50
	M
	24551040
	stěrka hydroizolační 
	kg
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/24551040
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+(8*0,3+0,8*2)*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,1*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	51
	M
	2835502R
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm - 50 m
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	52
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP 
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	53
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	54
	K
	711311001
	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711311001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	55
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	56
	K
	998711102
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102
	
	
	
	
	

	57
	K
	998711181
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181
	
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	

	58
	K
	713463121
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713463121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	32+22+22+22
	
	
	
	
	

	59
	M
	28377102
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/6mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377102
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	60
	M
	28377045
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377045
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	61
	M
	28377112
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	62
	M
	28377048
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28377048
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	63
	K
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102
	
	
	
	
	

	64
	K
	998713181
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181
	
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	

	65
	K
	721110951
	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110951
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	66
	K
	721110961
	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 100
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110961
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	67
	K
	721173401
	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173401
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	68
	K
	721174025
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18
	
	
	
	
	

	69
	K
	721174042
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5
	
	
	
	
	

	70
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9
	
	
	
	
	

	71
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	72
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	73
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	74
	K
	721274123
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721274123
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	75
	M
	28615603
	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615603
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	76
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34
	
	
	
	
	

	77
	K
	721910922
	Pročištění ležatých svodů do DN 300
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721910922
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20
	
	
	
	
	

	78
	K
	998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102
	
	
	
	
	

	79
	K
	998721181
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721181
	
	
	
	
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	
	

	80
	K
	722130991
	Opravy vodovodního potrubí vsazení odbočky do potrubí odbočky D20
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130991
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	81
	K
	722130992
	Opravy vodovodního potrubí vsazení odbočky do potrubí D 25
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130992
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	82
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT, S4, PN22) spojovaných svařováním D 20 x 2,3
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54
	
	
	
	
	

	83
	K
	722174023
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT, S4, PN22) spojovaných svařováním D 25 x 2,8
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	44
	
	
	
	
	

	84
	K
	722182011
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722182011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11
	
	
	
	
	

	85
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722182012
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22
	
	
	
	
	

	86
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14
	
	
	
	
	

	87
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	
	
	
	

	88
	K
	722220121
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
	pár
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	89
	K
	722232061
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232061
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	90
	K
	722232062
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232062
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	91
	K
	722290226
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	99
	
	
	
	
	

	92
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	99
	
	
	
	
	

	93
	K
	998722102
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722102
	
	
	
	
	

	94
	K
	998722181
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722181
	
	
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	
	

	95
	K
	725110814
	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110814
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	96
	K
	725119122
	Zařízení záchodů zpětná montáž klozetových mís kombi
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725119122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	97
	K
	725112022
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	98
	K
	7251120R1
	Dodání a montáž WC sedátka
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	99
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211602
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	100
	K
	725241111
	Sprchové vaničky čtvercové 800x800 mm
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	101
	K
	7252411R1
	Nožičky ke sprchové vaničce čtvercové 800x800 mm - dod. a mtž.
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	102
	K
	7252411R2
	Čelní kryt (3 strany) ke sprchové vaničce čtvercové 800x800 mm - dod. a mtž.
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	103
	K
	725244122
	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové se skleněnou bezpečnostní výplní tl. 5-6 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	104
	K
	725865312
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	105
	K
	725311121
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové s odkapávací plochou 
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725311121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	106
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	
	
	
	

	107
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým ústím 
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	108
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	109
	K
	725849411
	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s příslušenstvím
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725849411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	110
	M
	55145594
	baterie nástěnná sprchová s růžicí a držákem
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55145594
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	111
	K
	725861101
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	112
	K
	725862103
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	113
	K
	725980R01
	Kotevní systém pro zdravotechniku (závitová tyč, objímky, spojovací matice, nosník, kombi šroub ...)
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	114
	K
	998725102
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725102
	
	
	
	
	

	115
	K
	998725181
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725181
	
	
	
	
	

	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	
	

	116
	K
	726111031
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726111031
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	117
	M
	55281800
	tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55281800
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	118
	K
	726191001
	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726191001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	119
	K
	726191002
	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726191002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	120
	K
	998726112
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726112
	
	
	
	
	

	121
	K
	998726181
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726181
	
	
	
	
	

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	
	

	122
	K
	7271110R1
	Protipožární trubní ucpávky potrubí vč. minerální vlny, protipožárního tmelu a chráničky do D 25
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15
	
	
	
	
	

	123
	K
	727213227
	Protipožární trubní ucpávky (protipožární manžeta, protipožární zpěňující páska) plastového potrubí prostup stropem tloušťky 250 mm D 110
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727213227
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	
	

	124
	K
	733120815
	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733120815
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	125
	K
	733222302
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222302
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	
	
	
	

	126
	K
	733224222
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733224222
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	
	
	
	

	127
	K
	998733102
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733102
	
	
	
	
	

	128
	K
	998733181
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733181
	
	
	
	
	

	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	
	

	129
	K
	734200811
	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734200811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	130
	K
	734200821
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734200821
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	131
	K
	734221552
	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221552
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	132
	K
	734221682
	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles 
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221682
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	133
	K
	7342614R2
	Multiblock pro připojení trubkového tělesa- dod. a mtž.
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	
	

	134
	K
	735151673
	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 550 mm stavební délky 600 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151673
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	135
	K
	735151831
	Demontáž otopných těles 
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735151831
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	136
	K
	7351642R3
	Otopné těleso trubkové KLMM 600/1215 - dod. a mtž.
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	137
	K
	73519191R
	Napuštění vody do otopného systému
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	138
	K
	73549481R2
	Vypuštění vody z otopné soustavy
	soubor
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	139
	K
	998735102
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735102
	
	
	
	
	

	140
	K
	998735181
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735181
	
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - dod. a mtž.
	
	
	
	
	

	
	D
	7411
	Rozvádač Rs2
	
	
	
	
	

	141
	K
	Pol1
	MBN110 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
	ks
	
	
	
	 

	142
	K
	Pol2
	MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	
	
	
	 

	143
	K
	Pol3
	MBN313 Jistič 3 pól. 13A, char.B, 6 kA
	ks
	
	
	
	 

	144
	K
	Pol4
	CDA225D Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A
	ks
	
	
	
	 

	145
	K
	Pol5
	CDA440D Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A
	ks
	
	
	
	 

	146
	K
	Pol6
	FW312WT Rozvaděč nástěnný FW, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
	ks
	
	
	
	 

	147
	K
	Pol7
	SBN333 Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
	ks
	
	
	
	 

	
	D
	7412
	Kryt spínače
	
	
	
	
	

	148
	K
	Pol8
	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	 

	
	D
	7413
	Rámeček
	
	
	
	
	

	149
	K
	Pol9
	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	 

	150
	K
	Pol10
	3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	 

	151
	K
	Pol11
	3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)
	ks
	
	
	
	 

	152
	K
	Pol12
	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	 

	153
	K
	Pol13
	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	 

	
	D
	7414
	Zásuvka NN
	
	
	
	
	

	154
	K
	Pol14
	5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)
	ks
	
	
	
	 

	155
	K
	Pol15
	PETRA LED 8W LED nástěnné nebo stropní, interiérové, úsporné svítidlo s natáčecí clonou a vypínačem
	ks
	
	
	
	 

	156
	K
	Pol16
	ANETA 410 LED 24W/2700K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMMA plast osazené LED zdrojem
	ks
	
	
	
	 

	157
	K
	Pol17
	DITA 280 LED 24W/4000K LED kulaté, interiérové, přisazené svítdlo
	ks
	
	
	
	 

	158
	K
	Pol18
	LADA 12W LED hranaté, interiérové, přisazené svítdlo, s mikrovlnným senzorem
	ks
	
	
	
	 

	159
	K
	Pol19
	KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ
	ks
	
	
	
	 

	160
	K
	Pol20
	KP 68_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
	ks
	
	
	
	 

	161
	K
	Pol21
	2316E_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 16 125N
	m
	
	
	
	 

	
	D
	7415
	Koaxiální kabely
	
	
	
	
	

	162
	K
	Pol22
	H121 PVC/100 Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, do 250m, balení 100m
	ks
	
	
	
	 

	
	D
	7416
	Kabel silový, izolace PVC
	
	
	
	
	

	163
	K
	Pol23
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	
	
	
	 

	164
	K
	Pol24
	CYKY-J 3x2.5 , pevně
	m
	
	
	
	 

	165
	K
	Pol25
	CYKY-J 5x2.5 , pevně
	m
	
	
	
	 

	
	D
	7417
	Ostatní náklady elektro
	
	
	
	
	

	166
	K
	Pol26
	Revize
	hod
	
	
	
	 

	167
	K
	Pol27
	Demontáže elektro
	hod
	
	
	
	 

	168
	K
	Pol28
	Podružný materiál
	soubor
	
	
	
	 

	169
	K
	Pol29
	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	soubor
	
	
	
	 

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	
	

	170
	K
	742210128
	Montáž hlásiče 
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742210128
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	171
	M
	59081430
	autonomní požární hlásič
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59081430
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	
	

	172
	K
	763111355
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIEH2-EN 520 tl. 12,5 mm s izolací tl. 50 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111355
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,6+1,53)*3*2
	
	
	
	
	

	173
	K
	763111712
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111712
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,6+1,53)*2
	
	
	
	
	

	174
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,6+1,53)*3*2
	
	
	
	
	

	175
	K
	763111720
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111720
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,65*2
	
	
	
	
	

	176
	K
	763111771
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,6+1,53)*3*2
	
	
	
	
	

	177
	K
	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,5+0,5*0,5+0,6*0,25+0,6*0,5
	
	
	
	
	

	178
	K
	763131712
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131712
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,75*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	179
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,5+0,5*0,5+0,6*0,25+0,6*0,5
	
	
	
	
	

	180
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131761
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,5+0,5*0,5+0,6*0,25+0,6*0,5
	
	
	
	
	

	181
	K
	763131767
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131767
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,5+0,5*0,5+0,6*0,25+0,6*0,5
	
	
	
	
	

	182
	K
	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,5+0,5*0,5+0,6*0,25+0,6*0,5
	
	
	
	
	

	183
	K
	763172321
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763172321
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	184
	M
	59030710
	dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030710
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	185
	K
	763111915
	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111915
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	186
	K
	763183112
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763183112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	187
	M
	55331612
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331612
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	188
	K
	7631831R1
	Zápustné madlo pro posuvné dveře - dod. a mtž.
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	189
	K
	763201854
	Vyřezání otvoru v sádrovláknité nebo cementovláknité desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,10 do 0,25 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763201854
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	190
	K
	763201855
	Vyřezání otvoru v sádrovláknité nebo cementovláknité desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,25 do 0,50 m2
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763201855
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	191
	K
	998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302
	
	
	
	
	

	192
	K
	998763381
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763381
	
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	

	193
	K
	766411811
	Demontáž dřevěného obložení stěn
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766411811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,265
	
	
	
	
	

	194
	K
	7664142R1
	Montáž dřevěného obložení stěn vč. lišt (přizpůsobit stávajícímu obložení) - dod. a mtž.
	m2
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,265
	
	
	
	
	

	195
	K
	766441811
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	
	
	
	

	196
	K
	7666217R1
	Neprůhledná fólie na okna do výšky 1,8 m - dod. a mtž.
	kus
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	197
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	198
	K
	766660311
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	199
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162085
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	200
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162086
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	201
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660021
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	202
	M
	61162038
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární povrch CPL plné 800x1970-2100mm
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162038
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	203
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	
	
	
	

	204
	M
	54924007
	zámek zadlabací pro WC zámek
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924007
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	205
	M
	54924006
	zámek zadlabací pro cylindrickou vložku
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924006
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	206
	M
	54964110
	vložka zámková cylindrická oboustranná
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54964110
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	207
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+4
	
	
	
	
	

	208
	M
	54914622
	kování dveřníí klika-klika včetně štítů a montážního materiálu 
	sada
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914622
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	
	
	
	

	209
	M
	54914610
	kování dveřní klika-klika včetně rozet (WC zámek) a montážního materiálu 
	sada
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914610
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	
	
	
	

	210
	K
	766811223
	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)
	kus
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766811223
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.4.01-09
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	
	
	
	

	211
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102
	
	
	
	
	

	212
	K
	998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181
	
	
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	

	213
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	214
	K
	771574346
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem 
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574346
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	215
	M
	59761003
	dlažba keramická do interiéru 
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	216
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	217
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	218
	K
	771577124
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577124
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,05+4,05+2
	
	
	
	
	

	219
	K
	998771102
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102
	
	
	
	
	

	220
	K
	998771181
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	
	

	221
	K
	776111116
	Příprava podkladu broušení podlah 
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,2
	
	
	
	
	

	222
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,2
	
	
	
	
	

	223
	K
	776121321
	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,83+4,05+8,49+15,99+2,83+4,05+8,23+15,92
	
	
	
	
	

	224
	K
	776141122
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,83+4,05+8,49+15,99+2,83+4,05+8,23+15,92
	
	
	
	
	

	225
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	64,2
	
	
	
	
	

	226
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39-2*4,05
	
	
	
	
	

	227
	K
	776411112
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73*0,1
	
	
	
	
	

	228
	M
	28412285
	krytina podlahová heterogenní tl 2mm
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28412285
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39-2*4,05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73*0,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	61,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	229
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776223112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,85*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,6*6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	230
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	17+17+16,9+16,9
	
	
	
	
	

	231
	K
	776421111
	Montáž lišt pro PVC
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73*2
	
	
	
	
	

	232
	M
	284110R1
	Ukončovací lišta pro PVC
	m
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73
	
	
	
	
	

	233
	M
	284110R2
	Lišta ke zformování rohu pro PVC
	m
	
	
	
	 

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	73
	
	
	
	
	

	234
	K
	776421312
	Montáž lišt přechodových šroubovaných
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	235
	M
	55343119
	profil přechodový Al 
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55343119
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	236
	K
	776501811
	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776501811
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,7*1,3+7*4,6*1,3+1,9*1,4*2
	
	
	
	
	

	237
	K
	998776102
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776102
	
	
	
	
	

	238
	K
	998776181
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776181
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	
	

	239
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,42*2+1,27*0,95+2*0,5*1,05+0,83+2,54*2)*2+0,6*3,3*2
	
	
	
	
	

	240
	K
	781474225
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474225
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,42*2+1,27*0,95+2*0,5*1,05+0,83+2,54*2)*2+0,6*3,3*2
	
	
	
	
	

	241
	M
	59761067
	obklad keramický pro interiér
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761067
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,42*2+1,27*0,95+2*0,5*1,05+0,83+2,54*2)*2+0,6*3,3*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,973*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	
	
	

	242
	K
	781477112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,42*2+1,27*0,95+2*0,5*1,05+0,83+2,54*2)*2+0,6*3,3*2
	
	
	
	
	

	243
	K
	781477114
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,42*2+1,27*0,95+2*0,5*1,05+0,83+2,54*2)*2+0,6*3,3*2
	
	
	
	
	

	244
	K
	781494111
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací a rohové lepené flexibilním lepidlem 
	m
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	23
	
	
	
	
	

	245
	K
	998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102
	
	
	
	
	

	246
	K
	998781181
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	

	247
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39+(6,76*3+8,4*1+12,9*3+16,16*3)*2
	
	
	
	
	

	248
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39+(6,76*3+8,4*1+12,9*3+16,16*3)*2
	
	
	
	
	

	249
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39+(6,76*3+8,4*1+12,9*3+16,16*3)*2
	
	
	
	
	

	250
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	62,39+(6,76*3+8,4*1+12,9*3+16,16*3)*2
	
	294,110
	
	
	

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	2 800,00
	

	251
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
	hod
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Výkres D.1.1.01-05
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	
	
	
	



	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	Místo:
	
	Čapkova 708, Třinec
	Datum:
	11.02.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	75055473
	

	
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	25842544
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	DIČ:
	CZ25842544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	25842544
	

	
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ25842544

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	45 000,00
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	snížená
	45 000,00
	
	
	15,00%
	6 750,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	51 750,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	Čapkova 708, Třinec
	Datum:
	11.02.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	Projektant:
	HAMROZI s.r.o.

	Uchazeč:
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	45 000,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	45 000,00
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	Čapkova 708, Třinec
	Datum:
	11.02.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
	Projektant:
	HAMROZI s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	HAMROZI s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	45 000,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	45 000,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	0,00
	

	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	
	
	
	

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	

	3
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	soubor
	
	
	
	CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000
	
	
	
	
	
















ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ




Prohlašuji, že realizace zakázky „Zkvalitnění životních podmínek a prostředí v azylovém domě pro rodiče s dětmi“ bude provedena vlastními zaměstnanci, bez poddodavatelů.







V Třinci dne: 14.2.2022						Bohuslav Hamrozi
       jednatel









HAMROZI s.r.o. se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec						 IČ : 25842544 DIČ : CZ25842544 
Provozovna: …………………………………………						……………………………………...
………………………………………………………						……………………………………...
………………………………………………………						……………………………………...


	
	                 HARMONOGRAM STAVBY

	
	Zkvalitnění životních podmínek a prostředí 
v azylovém domě pro rodiče s dětmi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Týden od zahájení
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Převzetí staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bourání stávajících konstrukcí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovení příček
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zdravotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Úprava povrchů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyklízení staveniště, úklid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předání celého díla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V Třinci 14.2.2022 Bohuslav Hamrozi, jednatel
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