

SMLOUVA O DÍLO SPR-S67/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále „Smlouva“)

mezi

Zhotovitelem:

ARN studio spol. s r.o.

Sídlo: Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
kterého zastupuje: Ing.arch. Jiří Krejčík, jednatel
IČO: 64259218
DIČ: CZ64259218

zápis v OR: Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, s.z.C8515
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Národní technické muzeum

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
kterého zastupuje: Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „Objednatel“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel je autorem projektové dokumentace pro akci „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice“ na základě smlouvy o dílo č. 5/2015 uzavřené dne 28.1.2015.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést projektové práce v podobě úpravy a aktualizace projektové dokumentace, a to v souladu s Přílohou 1 Nabídka zhotovitele, k části stavební objekt SO 701 „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice – vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy, (dále „dílo“ nebo také „projektová dokumentace“ nebo „projekt“). Předmět této Smlouvy se skládá ze dvou samostatných částí:
 - a) Úprava a aktualizace projektové dokumentace stavebního objektu SO 701 vč. položkového rozpočtu stavby vypracovaného na základě ocenění výkazu výměr.
 - b) Spolupráce s Objednatelům při výběru zhotovitele stavby formou veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tato součinnost bude spočívat zejména ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů týkající se projektové dokumentace, dále v podobě úprav projektové dokumentace dle požadavků objednatelů a v poradenství při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby. Na vyzvání Objednatelů Zhotovitel zajistit účast v komisích pro otevírání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele, a to jako člen komise a náhradníka člena komise.
- 1.2 Za účelem provedení díla poskytne Objednatel Zhotoviteli podklady a informace, které má Objednatel k dispozici, bude-li Zhotovitel takové podklady nebo informace potřebovat pro provedení díla.



- 1.3 Objednatel může předmět díla v průběhu projektové přípravy, jakkoliv změnit nebo omezit v rámci vymezeném touto smlouvou, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah vymezený touto smlouvou a celková cena díla, pokud změna, rozšíření nebo omezení předmětu smlouvy nebude spojeno se zásadní změnou rozsahu předmětu smlouvy. Za změnu nad předmět smlouvy a změnu stavebně technické koncepce předmětu díla se nepovažuje zejména úprava vnitřních dispozic objektů, použití alternativních konstrukčních řešení nebo alternativních materiálů.
- 1.4 Zhotovitel bude po celou dobu zpracování revize projektu průběžně Objednateli na vyžádání orientační kalkulace rozpočtu stavby.
- 1.5 Položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr bude splňovat veškeré požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky stanovené Obecnými pravidly IROP vydání 1.14 (dostupné vzdáleně na irop.mmr.cz). Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Položkový rozpočet stavby bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1 Celková cena za dílo činí 489.000,- Kč bez DPH.
- a) Cena za úpravy a aktualizaci projektové dokumentace stavebního objektu SO 701 je stanovena na 439.000,-Kč bez DPH, podle čl. 1.1.2,a) Smlouvy.
- b) Cena za součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby včetně činnosti rozpočtáře je stanovena na 50.000,-Kč bez DPH, podle čl. 1.1.2,b) Smlouvy.
- 2.2 DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.3 Cena za dílo v souladu s čl. 1.1.2,a) Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury s tím, že nárok na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po akceptaci díla bez vad a nedodělků Objednatelům a faktura musí být doručena Objednateli do deseti kalendářních dnů od podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za dílo v souladu s čl. 1.1.2,b) Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury s tím, že nárok na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po ukončení zadávacího řízení. Faktura musí být doručena Objednateli do deseti kalendářních dnů od podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě, že zadávací řízení nebude objednatelům zahájeno, a nebo na zhotovitele nebudou ze strany objednatelů vzneseny jakékoliv požadavky v souvislosti s realizací zadávacího řízení, nemá zhotovitel na úhradu této části ceny nárok.
- 2.5 Sepsáním předávacího protokolu za každou část díla v souladu s čl.1.1.2 Smlouvy, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami, stvrzují smluvní strany akceptaci provedení díla. Předávací protokol smluvní strany podepíší bez zbytečného odkladu po předání díla dle této Smlouvy a umožnění jeho řádného užívání.
- 2.6 Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 2.7 Celková cena za provedení díla je cenou pevně stanovenou a maximální a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně odměny za poskytnutí licence, cestovních nákladů, nákladů na ubytování, nákladů na přepravu, provoz, servis, daně (s výjimkou DPH, jež je účtována dle čl. 2.2 této Smlouvy) a poplatky, včetně správních poplatků a není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace apod.
- 2.8 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy. Fakturovaná částka je pro účely této Smlouvy uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů ve prospěch Zhotovitele.
- 2.9 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle aktuálně účinných obecně závazných právních předpisů a údaje, které jednoznačně identifikují fakturované dílo. Přílohou faktury bude podepsaný předávací protokol. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet doručením opravené nebo přepracované faktury Objednateli.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatelů na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

3. Místo a doba plnění díla

- 3.1 Místem plnění je sídlo Objednatele.
- 3.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli celé dílo v podle s čl. 1.1.2,a) Smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje předložit dokončenou projektovou dokumentaci bez položkového rozpočtu do 40 dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel je povinen pro Objednatele provádět dílo podle s čl. 1.1.2,b) Smlouvy po celou dobu běhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. V tomto případě je zhotovitel povinen dodržovat jednotlivé termíny vyplývající ze ZZVZ.

4. Předání a převzetí díla

- 4.1 O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 4.2 Předání a převzetí díla proběhne v sídle objednatele, budova NTM, Kostelní 42, Praha 7.
- 4.3 Právo užívání díla přechází na Objednatele okamžikem předání díla.
- 4.4 Předávaná dokumentace: kompletní projektová dokumentace v počtu 2 tištěných paré a elektronická verze na CD.

5. Uložení dokumentů

- 5.1 Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické podobě zůstávají vlastnictvím zhotovitele, objednatel má právo nechat si udělat zhotovitelem dodatečné kopie těchto dokumentů formou vícetisků s úhradou prokazatelných nákladů s tím spojených. Zhotovitel vydá vícetisky v pokračujícím číslování paré (7 až x), přičemž tato již nebudou autorizována vyjma těch dokumentů, které budou sloužit přímo stavbě.
- 5.2 Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti zhotovitele jako autorizované osoby není dovoleno předávat dokumentaci ve zdrojové podobě. Dokumentace v elektronické podobě bude předána pouze ve formě pro elektronické prohlížení a archivaci, neumožňující úpravu kopií.

6. Odpovědnost za vady a záruční doba

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje k neprodlenému odstranění všech vad a nedodělků v projektové dokumentaci, nejpozději do 14 kalendářních dnů po uplatnění reklamace. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, písemnou formou do rukou zástupce zhotovitele, uvedeného v této smlouvě.
- 6.2 Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem protokolárního převzetí projektové dokumentace objednatelem stanoveným touto smlouvou.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na částku minimálně 3.000.000,-Kč.
- 6.4 V případě škody, která vznikne objednateli prokazatelně z důvodu vady na předmětném díle, budou náklady spojené s odstraněním a nápravou vady a vzniklé škody uhrazeny v plném rozsahu zhotovitelem. Zhotovitel má právo si vzniklou výši škody odečíst z fakturované částky.

7. Součinnost a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že informace o postupu při provádění díla budou poskytovat třetím stranám výhradně pověřenými pracovníci v takovém rozsahu, aby neohrozili zájmy druhé strany. Cílem je především ochránit individuální zájmy obou stran a zabránit poskytování neúplných nebo nepravdivých informací a referencí. Obě smluvní strany jmenují níže uvedené pracovníky, kteří jsou oprávněni k poskytování informací ve smyslu výše uvedeného a dále k zastupování svých stran při vzájemných jednáních ve věcech plnění této Smlouvy, zejména pak k podepisování předávacích protokolů:



- 7.2 Pracovníci obou smluvních stran budou dbát zájmů druhé strany, respektovat oprávněné požadavky vznesené druhou stranou a budou vzájemně vytvářet prostředí pro realizaci díla v souladu s touto Smlouvou.
- 7.3 Objednatel se zavazuje zpřístupnit na vyžádání zhotovitele veškeré existující archivní materiály stavebně-technické podstaty vztahující se k předmětnému zadání.
- 7.4 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli průběžnou kontrolu plnění díla a Objednatel na základě jeho žádosti informovat v souladu se skutečností o dosažených výsledcích i o vzniklých problémech při provádění díla. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanoveními této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným postupem a dále prováděl dílo řádně. Jestliže tak Zhotovitel neučiní do deseti pracovních dnů od písemného upozornění ze strany Objednatel, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak, je takové jednání Zhotovitele považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost pro plnění díla Zhotovitelem, které vyplývá z této Smlouvy nebo jej na základě této Smlouvy Zhotovitel požaduje, zejm. vytvořit obvyklé pracovní podmínky pro práci pracovníků Zhotovitele a umožnit jim vstup na potřebná pracoviště v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provádění díla Zhotovitelem. Zhotovitel oznámí potřebu součinnosti a vstupu Objednateli v přiměřeném předstihu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen dodržovat opatření pro pohyb v prostorách Objednatel, s nimiž jej Objednatel seznámí před zahájením provádění díla.
- 7.7 Obě strany se zavazují minimalizovat požadavky na pracovní čas pracovníků druhé strany a hledat pro obě strany optimální a výhodné termíny pro realizaci prací na díle, kde jejich účast bude nezbytná.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje dle požadavků Objednatel neprodleně přijmout nápravná a preventivní opatření, která jsou nutná k zajištění kvality díla poskytovaného na základě této Smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu a dle pokynů Objednatel.
- 7.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při provádění díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatel.

8. Odstoupení od Smlouvy a smluvní pokuty

- 8.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku.
- 8.2 Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména (vedle případů uvedených v této Smlouvě):
- a) prodlení s řádným provedením díla podle čl. 1.1.2,a) Smlouvy po dobu delší než 30 dnů;
 - b) dílo nebo jeho část má právní vady;
- 8.3 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy, bude-li zjištěno, že druhá smluvní strana je v úpadku nebo bude-li smluvní strana v likvidaci.
- 8.4 Odstoupení od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení této Smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této Smlouvy rozumí lhůta v délce čtrnácti dnů od okamžiku, kdy se smluvní strana o podstatném porušení Smlouvy dozvěděla.
- 8.5 Odstoupením od této Smlouvy či dohodou nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 8.6 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 300 Kč za každý započatý den prodlení, a to pro obě části díla podle čl. 1.1.2 Smlouvy. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v případě, že mu Objednatel neposkytl potřebnou součinnost, a to o počet dnů, ve kterých Objednatel neposkytl součinnost dle této věty.
- 8.7 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla dle této Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 300 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty.
- 8.9 Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost, k jejímuž porušení se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.10 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.

- 8.11 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Vztahy touto Smlouvou, včetně příloh, neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2 Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami, vyjma změn kontaktních osob a kontaktních údajů smluvních stran, které lze provést písemným oznámením doručeným na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle sídla Objednatele.
- 9.4 Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této Smlouvy nezakládá neplatnost ostatních ujednání či této Smlouvy jako celku.
- 9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou za obstarání záležitostí Objednatele z veřejných výdajů.
- 9.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 9.8 Práva a závazky z této Smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 9.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tuto Smlouvu včetně dohod, na základě kterých se tato Smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, Objednatel uveřejňuje v Registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v Registru smluv Objednatelům zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje veškeré osobní údaje poskytnuté ze strany Objednatele a získané v souladu s tímto smluvním vztahem používat výlučně v souladu s účelem sjednaným s tím, že je povinen je zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich odcizení, zneužití či ztrátě. Zhotovitel je povinen zabezpečit osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a následně v souladu s obecným nařízením GDPR. Bude-li Objednateli coby správci příslušnými orgány v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů Zhotovitelem cokoliv vytčeno národními či nadnárodními orgány nebo pokud bude Objednateli uložena sankce ze strany příslušných dozorových orgánů, zavazuje se Zhotovitel provést okamžitou nápravu a uhradit Objednateli vzniklou škodu v plné výši.

Tato Smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne 5.1.2022 pevně připojena ke smlouvě

V Praze dne:

8.3.2022

Objednatel

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
170 78 PRAHA 7, KOSTELNÍ 42

Mgr. Karel Ksandr
Generální ředitel

V Hradci Králové dne:

9.3.2022

Zhotovitel

Ing. arch. Jiří Krejčík
Jednatel

A R N ARN STUDIO, spol. s r.o.
S T U Československé armády 219/24
D I O 500 03 Hradec Králové
www.arn-studio.cz

Datum
05.01.2022

Adresa:
Národní technické muzeum v Praze

náměstek generálního ředitele
Kostelní 42
170 78 Praha 7

Vážený pane náměstků,

předkládám nabídku na úpravu dokumentace stavebního objektu SO 701 Vstupní objekt pro depozitární areál NTM v Čelákovících. V architektonicko-stavební části jsou zahrnuty náklady spojené s návrhem nového řešení fasády. V předstihu jsem na toto téma oslovil několik firem, které mají ve svém portfoliu realizaci kovových fasád. Tato předběžná jednání směřuji na možnosti technického řešení a formu spolupráce v rámci aktualizace dokumentace. Ještě před zahájením prací na úpravě dokumentace bude však potřeba odsouhlasit nové architektonické řešení fasád vstupního objektu, aby zadání pro úpravu bylo zcela jasné a jednoznačné.

1. NÁZEV AKCE

Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovících
SO 701 Vstupní objekt

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- návrh nového opláštění stavby,
- kompletní aktualizace dokumentace (DPS),
- aktualizace části PD – slaboproudé rozvody,
- aktualizace všech profesních částí,
- aktualizace výkazu výměr,
- kontrolní rozpočet,
- spolupráce při zadání stavby (dotazy, odpovědi)

Počet vyhotovení

2 paré (tištěná verze)
2 ks CD (digitální verze)

3. CENA

3.1. Úprava a aktualizace dokumentace:

- kompletní aktualizace dokumentace (DPS)	350 000, - Kč + DPH
- koordinace	25 000, - Kč + DPH
- součinnost při výběrovém řízení na dodavatele stavby	37 000, - Kč + DPH

A R N
S T U
D I O

3.2. Práce rozpočtáře:

- rozpočet a slepý výkaz výměr stavebně architektonického řešení	36 000, - Kč + DPH
- kompletace rozpočtů a slepých výkazů výměr jednotlivých částí v jeden celek	8 000, - Kč + DPH
- součinnost rozpočtáře při výběrovém řízení na dodavatele stavby	13 000, - Kč + DPH

3.3. Vedlejší náklady

- tisky, planografické práce	20 000, - Kč + DPH
------------------------------	--------------------

celkem	489 000, - Kč
21% DPH	102 690, - Kč
celkem včetně DPH	591 690, - Kč

4. TERMÍN ZPRACOVÁNÍ

cca 8 týdnů od podpisu SOD

5. HARMONOGRAM PLNĚNÍ, FAKTURACE

5.1.

- úprava dokumentace	
- rozpočet a slepý výkaz výměr	
- kompletace rozpočtů a slepých výkazů v jeden celek	439 000, - Kč + DPH

5.2.

- součinnost při výběrovém řízení na dodavatele stavby	50 000, - Kč + DPH
--	--------------------

sestavil

Ing.arch. Jiří Krejčík

