
Ev. číslo smlouvy: S-102-430/2021 

č.j.: MD-22726/2021-430/1 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

„Hodnocení vlivu Operačního programu Doprava 2014 - 2020 na rozvoj 

vybraných aglomerací“  
 

 

Článek I.  

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:   66003008 

DIČ:  CZ66003008 

zastoupená: Ing. Lenkou Hlubučkovou, náměstkyní pro řízení Sekce ekonomické a 

infrastrukturní (na základě pověření ministra dopravy ze dne 08. 10. 2021 

pod č.j. MD-22726/2021-430/3) 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon:  

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. 

se sídlem:  Křižíkova 2987/70b, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČO: 25342282 

DIČ: CZ25342282 

zastoupená: Ing. Ondřejem Miffkem, Ph.D., jednatelem 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon: 

bankovní spojení

číslo účtu: 

Společnost je zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle 

C, vložka 83197 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek II. 

Preambule 

Objednatel realizoval zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Hodnocení vlivu 

Operačního programu Doprava 2014 - 2020 na rozvoj vybraných aglomerací“ (dále jen 

„dílo“). 

Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla 

Objednatelem nabídka Zhotovitele (dále jen „nabídka“) vybrána jako nejvýhodnější. 

Objednatel má zájem na tom, aby bylo na základě činnosti Zhotovitele provedeno dílo 

v rozsahu dále uvedeném, přičemž Zhotovitel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je 

připraven provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě 

uspokojen. 

 

Článek III. 

Předmět a obsah smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro 

Objednatele dílo ve lhůtách stanovených v čl. V. této smlouvy a v souladu s touto 

smlouvou, Přílohou č. 1 – Výzva k podání nabídky k předmětnému zadávacímu řízení (dále 

jen „Výzva k podání nabídky“), která je nedílnou součástí této smlouvy, nabídkou a dále 

dle pokynů Objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli sjednanou cenu podle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel je v rámci provedení díla dle předchozího odstavce povinen zpracovat 

vyhodnocení výsledků/přínosů vybraných projektů Operačního programu Doprava 2014 – 

2020 (dále jen „OPD2“) zaměřených na udržitelnou a bezpečnou dopravu ve vybraných 

aglomeracích. Vybranými aglomeracemi budou Brněnská metropolitní oblast, Olomoucká 

aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Plzeňská aglomerace a Jihlavská 

aglomerace. Součástí díla bude dále grafická vizualizace výsledků/dopadů  projektů OPD2 

do jednotlivých vybraných aglomerací a návrh pro hodnocení projektů Operačního 

programu Doprava 2021 – 2027 (dále jen „OPD3“).  

3. Zhotovitel je v rámci provedení díla povinen zodpovědět následující hlavní evaluační 

otázky: 

Evaluační otázka (dále také „EO“) 1: Jaké efekty ve vybraných aglomeracích přinesla 

realizace projektů OPD2? 

Odpověď na EO 1 je syntézou odpovědí na dílčí evaluační otázky (viz níže EO 1.1 – 1.6). 

Hodnocení bude provedeno nejméně za období tří let před zahájením fyzické realizace 

příslušného projektu OPD2 ve vybraných aglomeracích uvedených ve Výzvě k podání 

nabídky (dále také „Projekty OPD2 ve vybraných aglomeracích“) do současnosti, a to 

porovnáním stavu před a po realizaci projektů OPD2 (tam, kde je to relevantní). U 

nedokončených projektů bude Zhotovitel hodnotit jejich hypotetický přínos pro danou 

aglomeraci v oblasti udržitelné dopravy. Zhotovitel vyhodnotí, zda byly dosaženy přínosy 

Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích efektivně a jaké náklady připadají na jednotlivé 

přínosy. 

Zhotovitel se zaměří na výsledky Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích, které 

přispěly ke zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v  městech v elektrické trakci, ke 

zlepšení řízení dopravního provozu a ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu a 

v jejich důsledku i ke zvýšení kvality života obyvatel. 
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Evaluační otázka 1.1 – Usnadnily Projekty OPD2 ve vybraných aglomeracích širší 

využívání MHD, příp. došlo k časovým úsporám? 

Zhotovitel vytvoří přehled úspor času v rámci Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích. 

Zhotovitel vybere projekty, u kterých je časová úspora relevantní, a zhodnotí nakolik má 

tato úspora význam pro dopravní situaci v dané lokalitě. Výstup bude obsahovat rozdělení 

projektů na základě zhodnocení využití časových úspor. Ověření bude realizováno 

na dopravních tocích významných pro danou aglomeraci.  

Zhotovitel výsledky hodnocení časových úspor ověří ve vztahu k předpokladům, na 

kterých bylo založeno ekonomické hodnocení projektů v procesu jejich schvalování. 

Zhotovitel také vyhodnotí, zda realizací Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích došlo 

k snadnějším a bezpečnějším přestupním vazbám.  

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research, dopravní modelování. 

Evaluační otázka 1.2 – Přispěla realizace Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích ke 

zlepšení životního prostředí ve vybraných aglomeracích? 

Zhotovitel zhodnotí vývoj kvality ovzduší ve vybraných aglomeracích a posoudí přínos 

Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích ke snížení emisí znečišťujících látek a hluku 

z dopravy ve vybrané aglomeraci. Zhotovitel posoudí teoretické předpoklady vlivu na 

životní prostředí z ekonomického hodnocení projektů za všechny projekty OPD2. 

Zhotovitel identifikuje  projekty OPD2, které mají významný přínos z hlediska kvality 

ovzduší a hlukové zátěže, a ty zahrne do hodnocení. Zejména vezme v úvahu projekty 

OPD2, u kterých došlo za účelem zajištění dopravní obslužnosti k nahrazení autobusů 

výstavbou nové tramvajové/trolejbusové tratě nebo u kterých byl v rámci ekonomického 

hodnocení předpokládán znatelnější přesun cestujících z individuální automobilové 

dopravy do veřejné dopravy.  

Ověření předpokladů vlivu na životní prostředí bude provedeno na dvou vytipovaných 

projektech OPD2 vybraných v rámci případových studií dle EO 1.6. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research. 

Evaluační otázka 1.3 – Jakým způsobem ovlivnily projekty OPD2 zaměřené na inteligentní 

dopravní systémy (ITS) ve třech vybraných aglomeracích (Brněnská metropolitní oblast, 

Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace) plynulost a bezpečnost 

silničního provozu? 

Zhotovitel zhodnotí přínosy projektů OPD2 v oblasti inteligentních dopravních systémů 

pro zlepšení dopravní situace ve třech vybraných městech (Brno, Pardubice, Olomouc). 

Zhotovitel posoudí, zda realizace projektů OPD2 v těchto městech zaměřená na inteligentní 

dopravní systémy přispívá ke snížení kongescí a nehod a ke zvýšení plynulosti a 

spolehlivosti provozu MHD (tam kde to je relevantní). Zhotovitel v rámci této otázky ověří, 

zda realizací projektů OPD2 došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména 

k ovlivnění nebezpečných bodů v nehodových lokalitách. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research, dopravní modelování. 

Evaluační otázka 1.4 - Jak ovlivnily projekty OPD2 dopravní situaci na úrovni vybrané 

aglomerace a jaké vytvořily společné přínosy s projekty IROP? 

V rámci hodnocení se zhotovitel zaměří na zjištění, v jaké míře projekty OPD2  ve 

spojitosti s dopravními projekty Integrovaného regionálního operačního programu (dále 

jen „IROP“) v rámci integrovaných nástrojů (ITI/IPRÚ) přispěly ke zlepšení dopravní 

situace ve vybraných aglomeracích. Zhotovitel posoudí, zda projekty OPD2 a IROP na 

sebe vzájemně navazovaly a zda a jakým způsobem ovlivnila realizace těchto projektů 
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současnou dopravní situaci v aglomeraci. Zhotovitel zároveň posoudí, do jaké míry by 

přínosy realizovaných projektů OPD2 byly obdobné v případě, kdyby byly realizovány 

samostatně.  Zhotovitel vyhodnotí, zda se projevil vliv projektů OPD2 v plánech dopravní 

obslužnosti příslušných krajů. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research, participativní metody (např. 

řízené rozhovory, fokusní skupiny). 

Evaluační otázka 1.5 - Jak ovlivnily projekty OPD2 komfort cestujících ve dvou vybraných  

aglomeracích (Brněnská metropolitní oblast, Plzeňská aglomerace)? 

Zhotovitel zhodnotí atraktivnost veřejné dopravy ve vybrané aglomeraci jako celku ve 

vztahu k projektům OPD2 zaměřeným na železniční kolejová vozidla. Zhotovitel posoudí, 

zda tyto projekty vytvořily či budou vytvářet podmínky pro vyšší konkurenceschopnost a 

širší využití železniční dopravy. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research, dotazníkové šetření, průzkum.  

Evaluační otázka 1.6 - Jak vybrané projekty OPD2 ovlivnily kvalitu života ve dvou 

vybraných aglomeracích (Brněnská metropolitní oblast, Jihlavská aglomerace)? 

Zhotovitel zpracuje ve dvou vybraných aglomeracích případové studie se zaměřením na 

přínosy níže uvedených vytipovaných projektů OPD2. Zhotovitel se zaměří na zjištění, zda 

projekty OPD2 zaměřené na veřejnou dopravu ve dvou vybraných aglomeracích zvýšily 

využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Zhotovitel posoudí 

počet cestujících na podpořeném úseku s hodnotami v ekonomickém hodnocení projektů. 

Součástí případových studií bude ověření teoretického výsledku vlivu na životní prostředí 

u vytipovaných projektů. Objednatel požaduje vyčíslení vývoje emisí a hluku před a po 

realizaci projektu a jeho ověření na základě dostupných dat.   

Zhotovitel vyhodnotí, jak projekty OPD2 přispěly k řešení dopravních problémů 

v aglomeracích identifikovaných v integrované strategii. 

Součástí výstupu bude posouzení vytipovaných projektů  OPD2 z hlediska rovných 

příležitostí a  nediskriminace a zhodnocení jejich přínosu pro znevýhodněné a ohrožené 

skupiny obyvatelstva. 

Vytipované projekty ve dvou vybraných aglomeracích: 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124 - Trolejbusová trať Novolíšeňská – Jírova  

Zhotovitel zhodnotí výsledky projektu v dopadech na obyvatele a návštěvníky řešeného 

území. Součástí zkoumání bude vliv zkrácení přepravních dob na dopravní chování 

obyvatel při cestách z centra Brna a ostatních městských částí (především při cestách 

směrem Stará Osada) do jihovýchodní části sídliště Líšeň. Zhotovitel se zaměří na 

preferenci veřejné dopravy, dostupnost veřejné dopravy a také její bezpečnost (přestupní 

vazby, nehody, komfort cestujících ad.). Současně zhotovitel ověří, zda tento projekt má 

nějaké efekty s přesahem za administrativní hranice města do tzv. Brněnské metropolitní 

oblasti.  

CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095 Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě 

Zhotovitel zhodnotí výsledky projektu a dopady na obyvatele západní části města Jihlavy. 

Předmětem zkoumání bude vliv projektu na zkvalitnění a rozvoj dopravní obslužnosti 

v dané lokalitě. Zhotovitel posoudí, jak realizace projektu ovlivnila dopravní chování 

obyvatel v dotčeném území a další prvky obsluhy území (výstavba nové zastávky 

trolejbusu u železniční zastávky Jihlava – Staré Hory). Objednatel očekává provedení 

průzkumů a  šetření ve vztahu k realizovanému projektu a vyhodnocení, zda realizovaný 
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projekt přispěl k naplnění očekávání obyvatel z dopravních průzkumů a dopravního 

modelu v městě Jihlavě z roku 2015. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research, případové studie, terénní 

průzkum, participativní metody (např. řízené rozhovory, fokusní skupiny).  

Evaluační otázka 2: - Jaká doporučení plynou z výsledků EO 1 pro realizaci OPD3, 

zejména v oblasti monitoringu a evaluací? 

Zhotovitel především navrhne metodiku hodnocení přínosů projektů OPD3 realizovaných 

městy, zejména s ohledem na zajištění potřebných dat před a po realizaci projektů. Součástí 

doporučení může být také např. návrh doplnění ekonomického hodnocení staveb. 

Předpokládané metody sběru a analýzy dat: desk research. 

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli relevantní data, kterými disponuje, zejména dokumenty z 

Monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních fondů pro OPD2 

(MS2014+) vztahující se k dílu1. Předpokládanou součástí činnosti Zhotovitele je také 

získání dalších relevantních podkladů. Šíře a relevance zdrojů informací, které Zhotovitel 

při zhotovení díla využije, je uvedena v nabídce. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou 

potřebnou součinnost při případném získávání potřebných dat ze strany vybraných 

aglomerací. Cena za získávání potřebných dat nad rámec dat předaných Objednatelem a 

veřejných dat je součástí sjednané ceny podle čl. VI. této smlouvy a Zhotovitel není 

oprávněn za ně požadovat žádné další či dodatečné platby.  

Objednatel předpokládá využití doporučených zdrojů informací pro jednotlivé dílčí EO. 

Nicméně využití těchto zdrojů informací není povinné, pokud Zhotovitel bude mít 

k dispozici jiné relevantní zdroje informací.  

 

Článek IV.  

Specifikace výstupů, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v podobě následujících výstupů: vstupní zpráva, situační 

zpráva a závěrečná zpráva, a to dle pokynů Objednatele a ve lhůtách dle čl. V. odst. 1 a 2 

této smlouvy. V průběhu prací na evaluačních aktivitách je Zhotovitel povinen informovat 

Objednatele v souladu s harmonogramem dle odst. 2 tohoto článku prostřednictvím 

průběžných výstupů stanovených ve vstupní zprávě. 

2. Vstupní zpráva musí být zpracována v českém jazyce a obsahovat minimálně následující 

položky: 

- Obsah zprávy 

- Stručný kontext a cíle evaluace 

- Detailní rozpracování jednotlivých evaluačních aktivit včetně konkretizace evaluačních 

metod u jednotlivých evaluačních otázek, konkretizace formy a obsahu průběžných 

výstupů a harmonogramu evaluačních aktivit 

- Identifikaci potřebných informací a zdrojů dat pro odpověď na jednotlivé evaluační 

otázky 

- Jmenovité určení zapojení všech členů realizačního týmu Zhotovitele do jednotlivých 

evaluačních otázek 

- Způsob a termíny komunikace s Objednatelem a předávání výstupů Objednateli. 

 

                                                 
1 Dokumenty jsou myšleny např. záměry projektů, projektové žádosti, zprávy o realizaci, ekonomické hodnocení 

projektů aj. 



6 

3. Situační zpráva bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat minimálně následující 

položky: 

- Syntézu aktuálního stavu dosavadních zjištění a výsledků provedených analýz 

- Návrhy odpovědí na vybrané evaluační otázky. 

4. Závěrečná zpráva bude zpracována v českém jazyce (vyjma anglické verze tzv. 

manažerského shrnutí) a bude obsahovat minimálně následující položky: 

- Obsah zprávy 

- Seznam vytvořených dílčích zpráv, vstupů, studií či podkladů 

- Seznam všech členů realizačního týmu, kteří se podíleli na jednotlivých evaluačních 

aktivitách a na zpracování závěrečné zprávy 

- Stručný popis průběhu realizace prací a souhrnný přehled užitých metod 

- Závěry a doporučení (odpovědi na evaluační otázky) 

- Objednatel požaduje, aby byly u každé evaluační otázky shrnuty získané závěry a 

doporučení do stručné (max. polovina normostrany) a jasné odpovědi 

- Seznam všech použitých materiálů, dokumentů, literatury a jiných informačních 

použitých zdrojů (včetně kompletního anonymizovaného datasetu ke všem výstupům) 

- Přílohy; závěrečná zpráva bude obsahovat min. tyto přílohy: 

- Manažerské shrnutí - souhrn závěrečné zprávy na max. 5 normostranách, kde 

jednou normostranou se rozumí standardizovaná strana textu v délce 1800 znaků 

(vč. symbolů a mezer). Manažerské shrnutí bude zpracováno v českém a anglickém 

jazyce (za správnost překladu nese odpovědnost Zhotovitel) a bude obsahovat min. 

závěrečné shrnutí evaluace, hlavní zjištění s cílem usnadnit pochopení výsledků 

evaluace, využití vizualizace výsledků/dopadů projektů OPD2 do jednotlivých 

vybraných aglomerací. 

- Shrnutí vybraných výsledků/dopadů projektů OPD2 pro širokou veřejnost formou 

letáku, a to pro 5 vybraných aglomerací, příp. projektů nebo evaluačních otázek, 

které bude výstižně zobrazovat výsledky evaluace s využitím infografiky, grafů, 

fotografií, map, apod. (5 oboustranných letáků zpracovaných v grafickém editoru 

ve formátu A4 ve formě PDF a otevřených dat pro další využití Objednatele). 

- Shrnutí výsledků/dopadů Projektů OPD2 ve vybraných aglomeracích pro odbornou 

veřejnost formou powerpointové prezentace (zaměření na vybrané zajímavé 

výsledky, jednoduchý text, využití grafů, map, fotografií apod.).  

- Tabulku hlavních závěrů a doporučení (pro účely zadání výsledků evaluačních 

aktivit do monitorovacího systému) v následující struktuře: 

 

Hlavní 

závěry Doporučení Typ doporučení Závažnost a časovost 
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Text text Výběr z číselníku: 

x Úprava programové dokumentace 

(PPŽP, programový dokument atd.) 

x Revize programu – zásadní 

x Revize programu - technická 

x Změna hodnot indikátorů 

x Legislativní úprava 

x Úprava metodického prostředí 

x Výzvy (vyhlášení, cílení) 

x jiné 

Výběr z číselníku: 

x dlouhodobý 

x krátkodobý  

x urgentní 

x jiné  

 

5. Zhotovitel je povinen vyhotovit vstupní zprávu pouze v elektronické podobě (ve 

formátu .pdf a .docx). Zhotovitel nejprve Objednateli (resp. kontaktní osobě Objednatele, 

popř. jiné písemně oprávněné osobě Objednatele) předloží pracovní verzi zprávy. Pokud 

Objednatel nestanoví písemně jinak, bude návrh zprávy prezentován Zhotovitelem v sídle 

Objednatele. V případě potřeby zašle Objednatel k návrhu zprávy elektronicky připomínky, 

které je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů (nestanoví-li Objednatel písemně jinak) 

vypořádat (případně i opakovaně) a zapracovat do finální verze vstupní zprávy, která musí 

být předem písemně odsouhlasena Objednavatelem.  

6. Zhotovitel je povinen vyhotovit situační zprávu pouze v elektronické podobě (ve 

formátu .pdf a .docx). Zhotovitel nejprve Objednateli (resp. kontaktní osobě Objednatele, 

popř. jiné písemně oprávněné osobě Objednatele) předloží pracovní verzi zprávy. V případě 

potřeby zašle Objednatel k návrhu zprávy elektronicky připomínky, které je Zhotovitel 

povinen do 5 pracovních dnů (nestanoví-li Objednatel písemně jinak) vypořádat (případně 

i opakovaně) a zapracovat do finální verze situační zprávy, která musí být předem písemně 

odsouhlasena Objednavatelem. 

7. V případě závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen nejprve předložit Objednateli (resp. 

kontaktní osobě Objednatele, popř. jiné písemně oprávněné osobě Objednatele) pracovní 

verzi zprávy v elektronické podobě. Připomínky Objednatele k závěrečné zprávě je 

Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů (nestanoví-li Objednatel písemně jinak) 

vypořádat (případně i opakovaně) a zapracovat do finální verze zprávy. Finální verze 

závěrečné zprávy rovněž podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele (resp. 

kontaktní osoby Objednatele, popř. jiné písemně oprávněné osoby Objednatele). V případě 

písemného pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen provést prezentaci pracovní verze 

závěrečné zprávy v sídle Objednatele, resp. on line (v termínu určeném písemně 

Objednatelem), na kterou naváže diskuse se zástupci Objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen vyhotovit finální verzi závěrečné zprávy předem odsouhlasené 

Objednatelem v elektronické a současně v listinné podobě. Listinná podoba musí zahrnovat 

3 originální vyhotovení v českém jazyce. Přílohou závěrečné zprávy musí být také 

„executive summary“ (manažerské shrnutí) v anglickém jazyce. Elektronická podoba musí 

být vyhotovena ve formátech .pdf/.docx/.xlsx dle vznesených požadavků Objednatele. 

Zprávy musí zohledňovat všechny požadavky specifikované v tomto článku a zároveň musí 

zohledňovat i všechny dílčí připomínky vznesené Objednatelem.  

9. Finální verze všech zpráv musí splňovat pravidla publicity uvedená na 

www.opd.cz/publicita.  

https://www.opd.cz/stranka/publicita
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10. Po odevzdání finální verze závěrečné zprávy předem odsouhlasené Objednatelem je 

Zhotovitel povinen provést nejdéle do 1 měsíce od převzetí díla Objednatelem prezentaci 

závěrečné zprávy formou powerpointové prezentace v sídle Objednatele.    

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace evaluace a tvorby všech zpráv, držet se všech 

požadavků standardně kladených na dokumenty tohoto druhu. Objednatel má na mysli 

zejména požadavek na maximální přehlednost, jasnost a úspornost při formulování výstupů, 

což znamená, že Zhotovitel je povinen formulovat veškeré výstupy tak, aby byly pro 

uživatele evaluace maximálně srozumitelné. Zhotovitel je povinen ve výstupech evaluace 

uvádět pouze zaručeně podložená zjištění a realizovatelná doporučení. Dále je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby zprávy neobsahovaly obecně známé skutečnosti bez významu pro 

plnění předmětu této smlouvy a zodpovězení evaluačních otázek. Ve všech výstupech je 

Zhotovitel povinen dodržovat obvyklá pravidla pro citace (Objednatel doporučuje využívat 

normy ČSN ISO 690 – Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a 

citace informačních zdrojů), včetně důsledného uvedení zdroje v případě přímých citací, 

parafrází či převzetí údajů z jiného zdroje. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace 

evaluace dodržovat Etický kodex evaluátora zveřejněný Českou evaluační společností (ke 

stažení na https://czecheval.cz/cs/Aktivity/Kodex-a-standardy). 

12. O předání a převzetí díla (tzn. finální verze vstupní, situační a závěrečné zprávy) bude 

sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. kontaktními 

osobami smluvních stran, popř. jinými písemně oprávněnými osobami smluvních stran), 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. Předávací protokol 

bude sepsán ke každé ze zpráv uvedených v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku. 

13. Zjistí-li Objednatel při převzetí díla zjevné vady nebo nedodělky, je povinen o tom sepsat 

zápis s uvedením zjištěných vad či nedodělků, podepsaný osobou Objednatele oprávněnou 

k převzetí díla (resp. kontaktní osobou Objednatele, popř. jinou písemně oprávněnou 

osobou Objednatele). Lhůta pro odstranění zjištěných vad či nedodělků činí pět (5) 

pracovních dnů ode dne doručení zápisu Zhotoviteli, nestanoví-li Objednatel v zápise lhůtu 

delší. 

14. Nedokončené dílo, dílo s vadami či nedodělky není Objednatel povinen převzít, ani 

podepsat předávací protokol a do odstranění těchto vad není povinen zaplatit cenu díla.  

 

Článek V. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat Objednateli ve lhůtách stanovených 

v souladu s podmínkami této smlouvy:  

a) Zhotovitel je povinen předat finální verzi vstupní zprávy dle článku IV. odst. 2 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy; 

b) Zhotovitel je povinen předat finální verzi situační zprávy dle článku IV. odst. 3 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, popřípadě do 31. 10. 2022 (podle toho, která z těchto skutečností nastane 

později); 

c) Zhotovitel je povinen předat finální verzi závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 4 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do třinácti (13) měsíců ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

https://czecheval.cz/cs/Aktivity/Kodex-a-standardy
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d) Zhotovitel je povinen provést v sídle Objednatele prezentaci závěrečné zprávy dle 

článku IV. odst. 8 této smlouvy nejpozději do jednoho (1) měsíce od převzetí díla 

Objednatelem, nejpozději však do čtrnácti (14) měsíců ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve). 

2. Dílčí lhůty pro předání pracovních verzí výstupů díla budou e-mailem stanoveny 

Zhotoviteli kontaktní osobou Objednatele (popř. jinou písemně oprávněnou osobou 

Objednatele). 

3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele, sídlo nebo jiné prostory Zhotovitele, 

popř. jiné vhodné místo na území České republiky dle pokynů Objednatele. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo činí 1 690 000,- Kč bez DPH, 

21% DPH ve výši 354 900,- Kč, tj. 2 044 900,- Kč včetně DPH.  

2. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována 

daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. Z žádných jiných důvodů nemůže být cena 

díla uvedená v odst. 1 tohoto článku měněna. 

3. Tato uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady potřebné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.  

 

Článek VII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli před řádným zhotovením a předáním díla, resp. 

jeho části, žádné zálohy na cenu díla v jakékoli formě.  

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně zhotovené a Objednatelem převzaté 

dílo v souladu s čl. IV. této smlouvy. Součástí faktury musí být kopie předávacích 

protokolů, podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran (kontaktními osobami, 

popř. jinými písemně oprávněnými osobami), jako doklad o Zhotovitelem řádně 

provedeném a Objednatelem převzatém díle v souladu s čl. IV. odst. 12 této smlouvy.  

3. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy, samostatně uvedenou částku DPH a evidenční číslo smlouvy 

Objednatele. Dále je Zhotovitel povinen na fakturu uvést název projektu, ze kterého je tato 

smlouva financována (Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023), a jeho číslo 

(CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000001). Dojde-li ke změně projektu, bude o této 

skutečnosti Zhotovitel neprodleně písemně informován Objednatelem. 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, uvedené údaje budou 

nesprávné nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 6 tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tím 

dostane do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 

doručení bezvadné faktury Objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli. 
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6. Zaplacením ceny díla se rozumí den, kdy je příslušná částka odeslána z účtu Objednatele 

na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu účtu uvedenému 

v registru plátců DPH, je-li Zhotovitel plátcem DPH, jinak číslu účtu uvedenému v čl. I. 

této smlouvy. Případnou změnu čísla účtu je Zhotovitel povinen Objednateli písemně 

oznámit a na zpětný dotaz Objednatele opětovně písemně potvrdit.   

 

Článek VIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že pokud v době 6 měsíců ode dne řádného 

předání díla budou Objednatelem zjištěny vady, je Zhotovitel povinen tyto vady neprodleně 

odstranit bez nároku na navýšení ceny díla, nejdéle však do 15-ti pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení Objednatele o vadách, nestanoví-li Objednatel písemně lhůtu delší. 

2. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo 

na uplatnění smluvní pokuty. 

 

Článek IX. 

Vlastnická práva, licenční ujednání 

1. Řádným předáním díla přechází na Objednatele vlastnické právo k dílu. 

2. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část jakkoliv rozšiřovat bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní, nevypověditelnou a časově i 

místně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí, jež podle obecně závazných 

právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené 

databázi, a to všemi způsoby užití včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám a 

včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla nebo databáze. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 

do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to 

pro jakékoliv využití v České republice i v zahraničí. Za případné porušení této povinnosti 

je vůči takovým osobám odpovědný výhradně Zhotovitel. 

5. Objednatel není ve svých majetkových právech k dílu nijak omezen. Objednatel je oprávněn 

bez souhlasu Zhotovitele dílo nebo jeho část upravovat či doplňovat. Zhotovitel souhlasí 

s tím, aby Objednatel dílo nebo jeho část spojil s jiným dílem, aby poskytl třetím osobám 

oprávnění dílo či jeho část užít, i aby dílo nebo jeho část zveřejnil či jinak uváděl pod svým 

jménem, a to bez souhlasu Zhotovitele. 

 

Článek X. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním díla ve lhůtách dle článku V. odst. 1 této 

smlouvy, a to i pokud Objednatel dílo nepřevzal z důvodu jeho vad či nedodělků, nebo 

v případě prodlení s plněním dalších povinností ve lhůtě stanovené Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je Objednatel povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý 

den prodlení. 
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3. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle čl. IV. odst. 13, čl. VIII. 

odst. 1 nebo čl. XV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 2, čl. XII. odst. 2, čl. XIII. odst. 1 

nebo 4, čl. XIV. odst. 1 nebo čl. XV. odst. 3, 4, 6 až 9 nebo čl. XVI. odst. 3 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Stejnou smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel v případě, že v rámci provádění díla použije text 

nebo jeho část z jiného zdroje bez řádného uvedení příslušné citace a odkazu na zdroj, a to 

za každý jednotlivý případ. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 25 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani povinnost 

Zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy, popř. odstranit vady. 

 

Článek XI. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě podle 

ustanovení § 1981 Občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou 

k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou 

stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma smluvními 

stranami. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou za podmínek stanovených v § 2002 Občanského 

zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy písemně 

odstoupit dle § 2001 Občanského zákoníku v případě:  

a) prodlení Zhotovitele s předáním díla ve lhůtách dle článku V. této smlouvy delšího než 

14 kalendářních dnů, neodstranění vad ve lhůtě dle čl. IV. odst. 13, čl. VIII. odst. 1 

nebo čl. XV. odst. 5 této smlouvy, 

b) přenechání díla nebo jeho části Zhotovitelem třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, 

c) porušení povinností dle článku čl. XII. odst. 2, čl. XIII. odst. 1 nebo 4, čl. XIV. odst. 

1, čl. XV. odst. 3 až 9 nebo čl. XVI. odst. 3 této smlouvy Zhotovitelem, 

d) dle čl. XIV. odst. 4 písm. b) této smlouvy, 

e) porušení povinnosti řádně uvádět při použití textu nebo části textu z jiného zdroje 

příslušnou citaci a odkaz na zdroj.  

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy Zhotovitelem ani nárok na zaplacení řádně uplatněných smluvních 

pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl. 
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Článek XII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích 

změn a dodatků uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

právních předpisů. Ustanovení odst. 1 tohoto článku tím není dotčeno. Dojde-li v průběhu 

plnění této smlouvy ke zpracování osobních údajů, je Objednatel povinen postupovat 

v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením EU 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), a po ukončení jejich zpracování osobní údaje 

prokazatelně zlikvidovat. 

3. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení 

účinnosti této smlouvy. 

 

Článek XIII. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel není, vyjma skutečností uvedených v odst. 5 tohoto článku, bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele oprávněn uzavřít jakoukoliv poddodavatelskou smlouvu 

na realizaci jakékoliv části díla, případně umožnit poskytnutí jakéhokoliv plnění ve vztahu 

k předmětu této smlouvy poddodavatelem.  

2. Jakákoli dohoda mezi Zhotovitelem a třetím subjektem, na základě které Zhotovitel svěří 

zhotovení části díla tomuto třetímu subjektu, bude považována za poddodavatelskou 

smlouvu. Za poddodavatelské smlouvy nejsou považovány smlouvy zakládající 

pracovněprávní vztah mezi Zhotovitelem a jeho zaměstnancem ve smyslu zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.    

3. Objednatel je oprávněn udělení souhlasu dle odst. 1 tohoto článku vázat zejména na 

podmínky vztahující se k povaze poskytovaného plnění a rozsahu potenciálních 

poddodávek. Objednatel je povinen písemně informovat Zhotovitele o svém rozhodnutí do 

5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele o udělení souhlasu 

Objednatele s uzavřením poddodavatelské smlouvy a uvést objektivní důvody případného 

odmítnutí souhlasu. V žádosti o udělení souhlasu musí Zhotovitel vždy provést řádnou 

identifikaci potenciálního poddodavatele a doložit dokumenty, kterými prokáže odbornou 

způsobilost poddodavatele.   

4. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele požádat o udělení souhlasu Objednatele se vztahuje i 

na změnu v osobě poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele změnit osobu poddodavatele, a to ani v případě, kdy novým 

poddodavatelem je osoba již zajišťující jinou část plnění dle této smlouvy.  

5. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele požádat o udělení souhlasu Objednatele se nevztahují 

na poddodavatele jmenovitě uvedené v nabídce, ale pouze ve vztahu k takové části plnění, 

kterou má podle nabídky tento poddodavatel plnit.   
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6. Žádná poddodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztah mezi Objednatelem a 

poddodavatelem.  

7. Poskytuje-li Zhotovitel Objednateli část plnění vyplývající z této smlouvy prostřednictvím 

poddodavatele, je za veškerá taková plnění poddodavatele odpovědný Zhotovitel sám, jako 

kdyby tato plnění byla poskytována Zhotovitelem. Tato odpovědnost nemůže být dotčena 

skutečností, že Objednatel udělil souhlas s uzavřením poddodavatelské smlouvy.  

8. Pokud Objednatel shledá, že plnění z této smlouvy uskutečněné poddodavatelem 

nedosahuje potřebných kvalit, je vadné nebo nevykazuje jiné náležitosti požadované 

Objednatelem dle této smlouvy, nebo že sám poddodavatel není subjektem kompetentním 

pro provádění plnění předmětu této smlouvy, případně pokud Objednatel má ve vztahu 

k budoucím plněním ze strany poddodavatele důvodnou pochybnost, je oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel neprodleně svěřil takto identifikovanou část plnění jinému 

poddodavateli, nebo se ujal této části plnění sám.  

9. Plnění předmětu této smlouvy, která Zhotovitel svěří poddodavateli, není poddodavatel 

oprávněn svěřit třetím osobám. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost poddodavatele 

upozornit před uzavřením poddodavatelské smlouvy a výslovně takovou podmínku stanovit 

v poddodavatelské smlouvě. 

 

Článek XIV. 

Nahrazování osob 

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn provádět 

jakékoliv změny v seznamu osob určených k poskytování plnění předmětu této smlouvy 

(dále jen „realizační tým“) oproti seznamu, který byl uveden v nabídce. 

2. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli nahrazení člena realizačního týmu 

v následujících případech:  

a) v případě smrti, nemoci nebo úrazu člena realizačního týmu, pokud nemoc nebo úraz 

člena realizačního týmu znemožňuje Zhotoviteli řádně zhotovit dílo dle této smlouvy, 

b) v případě, že je nezbytné nahradit člena realizačního týmu z dalších důvodů, které 

Zhotovitel nemůže ovlivnit (např. ukončení pracovního poměru apod.).  

3. V průběhu poskytování plnění předmětu této smlouvy a na základě písemné a zdůvodněné 

žádosti je Objednatel oprávněn požádat Zhotovitele o nahrazení člena realizačního týmu, 

pokud má důvodně za to, že člen realizačního týmu nepracuje efektivně nebo neplní své 

povinnosti v souladu s touto smlouvou.  

4. V případě, že je zapotřebí člena realizačního týmu nahradit, musí mít náhradní člen 

minimálně stejnou kvalifikaci a zkušenosti jako nahrazený člen realizačního týmu. Pokud 

Zhotovitel nemá k dispozici náhradního člena realizačního týmu se srovnatelnou nebo vyšší 

kvalifikací a zkušenostmi, které měl nahrazovaný člen realizačního týmu, je Objednatel 

oprávněn: 

a) akceptovat náhradu člena realizačního týmu náhradním členem s nižší kvalifikací 

a zkušenostmi, pokud i přesto zůstanou zachovány požadavky Objednatele na 

příslušného člena realizačního týmu uvedené jako kvalifikační požadavky v zadávací 

dokumentaci, a současně, pokud tato nominace neohrozí provedení řádného plnění 

předmětu této smlouvy, nebo  
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b) odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel není schopen provádět příslušné činnosti 

prostřednictvím řádně kvalifikované osoby, případně pokud by zhotovení díla bylo 

v důsledku snížení kvalifikace příslušné osoby jinak ohroženo.  

5. Jakékoliv dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou člena realizačního týmu 

Zhotovitele nese Zhotovitel. V případě, že není člen realizačního týmu Zhotovitele 

nahrazen okamžitě, příp. pokud se neujme svých funkcí s okamžitou platností, je Objednatel 

oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby za účelem řádného provedení díla přidělil dočasně jiného 

řádně kvalifikovaného člena realizačního týmu, který bude provádět řádné plnění předmětu 

této smlouvy až do doby, kdy náhradní člen realizačního týmu převezme své funkce a začne 

řádně provádět plnění předmětu této smlouvy, případně je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele, aby přijal jiná vhodná opatření, kterými bude dočasná nepřítomnost 

schváleného náhradního člena realizačního týmu řešena.  

 

Článek XV. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, pokyny a aktuálními potřebami Objednatele v rámci vymezení předmětu této 

smlouvy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel 

je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, Výzvou k podání nabídky a nabídkou. 

V případě rozporu mezi těmito dokumenty mají přednost jejich ustanovení v tomto pořadí: 

smlouva, Výzva k podání nabídky, nabídka. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si v době uzavření této smlouvy není vědom žádných okolností, 

které by zakládaly možný střet zájmů nebo které by mu zabraňovaly plnit povinnosti podle 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen existenci 

skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě písemně 

stanovené Objednatelem a způsobem dle písemného požadavku Objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že členové realizačního týmu mají požadovanou odbornou 

způsobilost a budou dodržovat platné právní předpisy, vnitřní předpisy Objednatele a jeho 

pokyny týkající se pohybu osob po budově Objednatele a provozu této budovy.   

5. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu prací na díle 

a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění 

předmětu této smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu tyto 

nedostatky bezodkladně odstranit ve lhůtě písemně stanovené Objednatelem ve výzvě bez 

nároku na navýšení ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 

mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů 

k provedení díla, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel je však povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho 

upozornění, v takovém případě však Zhotovitel neodpovídá za tím vzniklou škodu. 

8. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 

dalších dokumentů souvisejících s  realizací díla. Účetní doklady musí být uchovány 

způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokladů dle 

odst. 8 tohoto článku a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu2, z něhož 

je cena díla hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy 

a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou součinnost. 

10. Jakákoli oznámení vyžadovaná podle této smlouvy, zejména oznámení o odstoupení od 

smlouvy, budou učiněna v písemné formě a doručena osobně, zasláním doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence, doručením prostřednictvím datových schránek 

v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), nebo kurýrní 

službou, která umožňuje ověření doručení. Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem 

bude považováno za doručené okamžikem doručení nebo okamžikem, který je upraven 

jako okamžik doručení v zákoně č. 300/2008 Sb. (v případě doručení prostřednictvím 

datových schránek). Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která 

umožňují oznamování elektronickou poštou. 

11. Doručovací adresou Objednatele se rozumí, pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli 

písemně jinou adresu, tato adresa: 

Ministerstvo dopravy  

Odbor fondů EU 

k rukám Ing. Mgr. Marka Pastuchy – ředitele odboru (popř. jiné osoby písemně oznámené 

Zhotoviteli) 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

12. Doručovací adresou Zhotovitele se rozumí, pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli 

písemně jinou adresu, adresa uvedená v článku I. této smlouvy. 

13. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 

Občanským zákoníkem. 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva může být měněna, upravována či doplňována pouze formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Žádná ze smluvních stran není v průběhu plnění předmětu této smlouvy ani po jejím 

ukončení oprávněna postoupit či jinak převést jakákoli svá práva či povinnosti vyplývající 

z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy 

obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky (bez příloh)  

                                                 
2 Zejména se jedná o Objednatele, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský 

účetní dvůr apod. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný a souhlasí s ním, že jsou jim známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují k této 

smlouvě své podpisy. 

 

V Praze 15. 03. 2022 

 

V Praze dne 14. 03. 2022 

  

za Objednatele 

 

 

 

 

…  

za Zhotovitele 

 

 

 

 

… 

           Ing. Lenka Hlubučková 

             náměstkyně pro řízení  

    Sekce ekonomické a infrastrukturní  

         Ing. Ondřej Miffek, Ph.D. 

                       jednatel 

 


