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Příloha č. 3  

Závazný návrh smlouvy o dílo 
 

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění 

(dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) 

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky 

 

„Cyklistická trasa Kolomuty - Plazy“ 

 

Smluvní strany 

Obec Kolomuty, se sídlem Kolomuty 2, 293 01 

IČ: 00509345 

DIČ:  CZ00509345 

zastoupená: Jindřich Šlechta, starosta obce 
Nejsme plátci DPH.  

dále jen „objednatel“ 

a 

 

GEMA MB s.r.o. 

se sídlem: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 61681679 

DIČ: CZ61681679   

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 261630051/0300 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36591 

Zastoupená: Martin Sháněl, výkonný ředitel na základě PM ze dne 8. 3. 2019 

Plátce DPH. 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

  

 

1. Základní ustanovení 

 

1.1. Objednatel je právnickou/fyzickou  osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a 

způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné 

právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

 

1.2. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů 

Českého státu. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 

závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
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či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 

záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 

ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 

Smlouvy. 
 

 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

občanským zákoníkem, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 a veškeré případné spory v 

souvislosti s předmětem díla budou řešeny u místně příslušného soudu dle sídla Objednatele. 

 

 

2. Identifikační údaje stavby (díla) 

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 
  

Název Stavby:  Cyklistická trasa Kolomuty - Plazy 

 

Místo Stavby:   k.ú: Židněves (796786), Řepov (745286), Kolomuty (668541) 

 

3. Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

3.1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 Nabídka zhotovitele  

 Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Cyklistická trasa Kolomuty – Plazy“ 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky  

 Stavební povolení  

 Projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení  

 

3.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

4. Lhůty a termíny 

 

4.1. Předání a převzetí staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě 

předávacího protokolu nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

 

4.2. Zahájení stavebních prací. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 5 dnů od předání 

a převzetí stanoviště. Zahájení stavebních prací bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

 

4.3. Dokončení stavebních prací. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat 

řádně dokončené objednateli v  termínu dokončení nejpozději do …30.11.2022 

 

4.4. Předání a převzetí stavby. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních 

dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení. 

 



3 

 

4.5. Počátek běhu záruční lhůty. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí 

celého díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou 

stavbu. 

 

Závazné termíny postupu provádění veřejné zakázky: 

 

- Převzetí staveniště                        do 4 týdnů  od podpisu smlouvy o dílo 

- Realizace stezky                            do 30.11.2022 

- Realizace stezky přes drážní pozemek p.p.č. 401 v k. ú. Kolomuty (obvod dráhy) je nutné 

vystavět v době výlukové činnosti železniční dopravy. Doba výlukové činnosti je plánována od 4. 

4. do 15. 4. 2022. 

-Podmínkou realizace je součinnost se zhotovitelem výstavby okružní křižovatky Plazy, na kterou 

stezka přímo navazuje  – výběr zhotovitele je aktuálně předmětem jiného výběrového řízení 

- Podmínka realizace je součinnost se zhotovitelem přeložky NN, které v současné době zasahuje 

do profilu stezky – výběr zhotovitele je aktuálně předmětem jiného výběrového řízení 

- Podmínka realizace je součinnost se zhotovitelem mostního objektu, na který stezka navazuje – 

výběr zhotovitele je aktuálně předmětem jiného výběrového řízení 

 

 

 

5. Předmět díla 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „Cyklistická trasa Kolomuty - Plazy“, dle 

pokladů uvedených ve smlouvě o dílo. 

 

5.2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání a 

zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo. 

 

 

6. Cena díla 

 

6.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 

na ceně ve výši: 

 

Cena díla bez DPH          7.347.477,46,- Kč 

DPH                                           1.542.970,27,- Kč 

Cena díla s DPH                        8.890.447,73,- Kč 

 

 

6.2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 

nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Finanční 

rezerva ceny díla se nesjednává. 
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6.3. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele související se zhotovením díla, včetně 

vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, nákladů nutných pro vybudování, provoz a 

demontáž zařízení staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a 

jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

 

6.4. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

 

6.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí tedy obsahovat všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 

dokumentace.   

 

 

7. Změna ceny díla 

 

7.1. Změna ceny díla je možná, jestliže: 

 

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je        

   nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

 

7.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

 

7.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena 

stanovena dle ceníků ÚRS nebo RTS v cenové úrovni odpovídající období provedení prací. 

 

 

 

8. Platební podmínky 

 

8.1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur 

zpravidla jedenkrát měsíčně dle skutečně provedených prací, a to na základě odsouhlaseného 

soupisu prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

 

8.2. Součástí faktury musí být vždy odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 

soupisu je faktura neplatná. 

 

 

 

9. Lhůty splatnosti faktur 

 

9.1.  Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne doručení. 
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10. Povinnosti objednatele 

 

10.1. Povinností objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je jmenovat  

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou 

přenášet na zhotovitele. 

 

10.2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí 

přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

 

 

11. Povinnosti zhotovitele 

 

 

11.1. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

 

11.2. Povinností zhotovitele je řídit stavbu stavbyvedoucím, který splňuje požadavky zadávací 

dokumenatce a kterého uvedl v nabídce. 

 

 

12. Pojištění zhotovitele - Odpovědnost za škodu  

 

12.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy o dílo bude mít 

sjednanou pojistnou smlouvu: 
 

  . • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy 
 

 

12.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

12.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 

díla, bez ohledu na zavinění. 

 

12.5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské 

operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny 

letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. 
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12.6. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 

že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v 

souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 

 

13. Předání a převzetí staveniště 

 

13.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu nejpozději do 

4 týdnů  od podpisu smlouvy o dílo. 

 

 

 

13.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

 

14. Provádění díla, zahájení stavebních prací 

 

14.1. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. Za zahájení 

stavebních prací je považováno i zahájení budování staveniště. Zahájení stavebních prací bude 

zaznamenáno do stavebního deníku. 

 

14.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů. 

 

14.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem 

objednatele. 

 

14.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, 

že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl 

sám. 

 

14.5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

 

14.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

 

14.7. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto 

výzvu objednatel bez vážných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po 

předcházejícím písemném upozornění objednatele. 
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15. Stavební deník 

 

15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 

bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a 

údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy (vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění). 

 

 

 

16. Předání a převzetí Stavby 

 

16.1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do 

provozu pro zajištění veřejného provozu. 

 

16.2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 

sepíše objednatel a bude obsahovat: 

- označení díla 

- označení objednatele a zhotovitele díla 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

- datum a místo sepsání zápisu 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

- seznam převzaté dokumentace 

- soupis vad a nedodělků 

 

16.3. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu, 

 

16.4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 

nutné. 

 

16.5. Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a 

autorského dozoru projektanta. 

 

 

17. Záruční a reklamační podmínky a vady díla 

 

17.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
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17.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. 

 

17.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 

 

17.4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo 

porušením předpisů o provozu a údržbě. 

 

17.5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

 

17.6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců, na 

pohyblivé součásti 24  měsíců. 

 

17.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 

a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. 

 

18. Smluvní pokuty 

 

18.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 

každý den prodlení předání díla. 

 

18.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 

každý den a neodstraněnou vadu nebo nedodělek, kterou neodstranil v termínu uvedeném v 

protokole o předání a převzetí díla. 

 

18.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

18.4. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

18.5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

 

18.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní 

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 

18.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V 

případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena 

faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami. 
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19. Výpovědní podmínky 

 

19.1. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

19.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

19.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla. 

 

19.4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 

výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování. 

 

 

20. Závěrečná ujednání 

 

20.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

 

20.2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

20.3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemnosti, přičemž tato změna 

musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

V ......................... dne ...................   V Mladé Boleslavi dne 31. 1. 2022 

 

 

   ……………………………..…              ………………....………………… 

          Objednatel:                                         Zhotovitel: GEMA MB s.r.o. 

       Martin Sháněl 

       výkonný ředitel 

  

Přílohy smlouvy:   

- Položkový rozpočet stavby 

- Harmonogram prací navržený dodavatelem v souladu s požadavky zadávací dokumentace 

Kolomuy 14.3.2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 890 447,73CZK

0,0015,00%

2020-004

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

GEMA MB s.r.o.

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná 

se o odhad nákladů. 

- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato 

nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, 

případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky. 

- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce 

tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry 

výkonnostní, funkční a parametry životnosti. 

- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má 

povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny. 

- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní 

a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě. 

- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

7 347 477,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 542 970,2721,00% 7 347 477,46

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-004

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 8 890 447,73

85 747,86

85 747,86

442 860,00

6 715 035,13

8 804 699,87

Josef Nentwich

618 170,91

1 039 976,91

421 806,00

7 764 722,96

Cena s DPH [CZK]

606 827,83

Cena bez DPH [CZK]

70 866,00

5 549 615,81

366 000,00

7 276 611,46

501 510,60

859 485,05

70 866,00

348 600,00

510 885,05

6 417 126,41

21. 9. 2021

CR Project s.r.o.

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

SO.101.1.H - Cyklostezka

7 347 477,46

SO.101.2 - Cyklostezka

SO.801 - Vegetační úpravy

Vedlejší a ostatní náklady

SO.101.1.V - Cykostezka

Železniční přejezd pro cyklisty a přechod pro 

chodce

Kód

2

1

SO.101.2

1.2

1.1

VoN

SO.101.1.V

SO.801

SO.101.1.H

SO.671

Popis

Nezpůsobilé výdaje

Způsobilé výdaje

Hlavní aktivity projektu

Vedlejší aktivity projektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 549 615,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 549 615,81 21,00% 1 165 419,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 715 035,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.H - SO.101.1.H - Cyklostezka

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 549 615,81

HSV - Práce a dodávky HSV 5 293 465,81

    1 - Zemní práce 1 708 849,04

      R10 - Společné zemní práce 549 847,26

      R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce 770 606,45

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 240 647,83

      R13 - Odstranění a ochrana zeleně 147 747,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 116 151,60

      R32 - Úprava koryta u propustku - dlážděné plochy 80 000,00

      R34 - Zábradlí, oplocení 36 151,60

    4 - Vodorovné konstrukce 135 630,00

      R44 - Schodiště 135 630,00

    5 - Komunikace 1 559 371,27

      R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy 376 922,25

      R54 - Komunikace pro pěší a cyklisty - zámková dlažba 1 165 599,66

      R57 - Pojížděné komunikace - zámková dlažba 16 849,36

    8 - Trubní vedení 562 115,16

      R81 - Napojení odvodňovačů 33 336,91

      R82 - Uliční vpusti a ostatní odvodnění 11 240,00

      R83 - Liniové odvodnění 14 717,50

      R84 - Zasakovací poldry 1 177,90

      R85 - Drenážní potrubí 132 339,56

      R86 - Povrchové odvodnění 12 570,00

      R87 - Vsakovací a revizní šachty 69 304,54

      R88 - Propustky 287 428,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 211 348,74

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 88 440,00

      R95 - Osazení obrub a linek 724 246,40

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 38 241,50

      R97 - Ostatní bourací práce 38 512,50

      R98 - Vodorovné dopravní značení 25 392,50

      R99 - Svislé dopravní značení 40 561,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 255 954,84

M - Práce a dodávky M 256 150,00

    21-M - Elektromontáže 215 105,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 41 045,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.H - SO.101.1.H - Cyklostezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 549 615,81

D HSV Práce a dodávky HSV 5 293 465,81

D 1 Zemní práce 1 708 849,04

D R10 Společné zemní práce 549 847,26

1 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 319,250 150,00 47 887,50 CS ÚRS 2021 02

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 319,250 "- ornice" 319,250

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 632,231 350,00 221 280,85 CS ÚRS 2021 02

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku:

VV 0,100*1858,0 "- sejmutí drnu" 185,800

VV 249,171 "- z odkopů pro komunikace" 249,171

VV 91,350 "- z hloubení jam" 91,350

VV 70,260+35,650 "- z hloubení rýh" 105,910

VV Součet 632,231

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 632,231 12,00 7 586,77 CS ÚRS 2021 02

VV
632,231 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění 

na skládku"
632,231

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 106,404 210,00 232 344,84 CS ÚRS 2021 02

VV
632,231*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
1 106,404

5 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 037,365 20,00 40 747,30 CS ÚRS 2021 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 1914,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklisty - zámk. dlažba" 2 010,225

VV 23,0*1,18 "- vjezdy" 27,140

VV Součet 2 037,365

D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 770 606,45

6 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 249,171 350,00 87 209,85 CS ÚRS 2021 02

VV Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:

VV
0,09*13,0+1,08*(10,0+5,470)+2,07*(5,470+2,50)+1,16*(2,50+1

5,0)+0,43*(15,0+5,0)+0,2*(5,0+10,0)+0,56*(10,0+10,0)
77,476

VV
1,03*(5,0+8,540)+0,2*(8,540+6,460)+0,65*(6,460+10,0)+0,12*

(10,0+10,0)+0,19*(10,0+10,0)+0,35*(10,0+10,0)
40,845

VV

0,12*(5,0+10,0)+0,08*(10,0+10,0)+0,72*(10,0+5,0)+0,93*(5,0+

5,0)+0,75*(5,0+15,0)+0,4*(10,0+5,0)+0,28*(5,0+5,0)+0,25*(10,

0+5,0)+0,2*(5,0+40,0)

60,050

VV Mezisoučet 178,371

VV Výměna podloží:

VV 0,300*(52,0+125,0)*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklisty" 62,658

VV 0,300*23,0*1,18 "- vjezdy" 8,142

VV Mezisoučet 70,800

VV Součet 249,171

7 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 12,459 335,00 4 173,77 CS ÚRS 2021 02

VV Uvažováno s 5,0% objemu:

VV 249,171*0,05 12,459

8 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 949,962 75,00 71 247,15 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV
1,98*13,0+0,9*(10,0+5,470)+4,42*(5,470+2,50)+4,44*(2,50+15

,0)+5,68*(15,0+5,0)+6,17*(5,0+10,0)+0,82*(10,0+10,0)
375,140

VV
3,11*(10,0+5,0)+2,22*(5,0+5,0)+1,81*(5,0+15,0)+1,41*(15,0+1

0,0)+1,04*(10,0+10,0)+1,21*(10,0+10,0)+1,67*(10,0+5,0)
210,350

VV
0,09*(5,0+8,540)+1,69*(8,540+6,460)+2,16*(6,460+10,0)+2,02

*(10,0+10,0)+1,05*(10,0+10,0)+1,15*(10,0+10,0)
146,522

VV 1,68*(10,0+10,0)+1,35*(10,0+5,0) 53,850

VV

1,07*(5,0+10,0)+0,76*(10,0+10,0)+0,82*(10,0+5,0)+0,15*(5,0+

5,0)+1,0*(5,0+15,0)+1,24*(15,0+10,0)+0,75*(10,0+10,0)+0,16*

(10,0+5,0)

113,450

VV
0,22*(5,0+5,0)+0,84*(5,0+10,0)+1,05*(10,0+10,0)+0,66*(10,0+

10,0)+0,02*(10,0+5,0)+0,03*(5,0+40,0)
50,650

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.H - SO.101.1.H - Cyklostezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 949,962

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 899,924 320,00 607 975,68 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 949,962 "- dosypy pod komunikací pro pěší" 949,962

VV 949,962*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 899,924

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 240 647,83

10 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 91,350 690,00 63 031,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,750*1,0*15,0 "- propustek km 0,130" 26,250

VV 1,250*0,40*6,0 "- propustek km 0,300" 3,000

VV 1,50*0,850*6,0 "- propustek km 0,663" 7,650

VV 1*2,25*1,70 "- UV" 3,825

VV 3*2,50*2,50*2,70 "- šachty" 50,625

VV Součet 91,350

11 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 70,260 720,00 50 587,20 CS ÚRS 2021 02

VV 0,40*0,450*19,0 "- drenáže" 3,420

VV 0,40*0,750*34,0 "- drenáže" 10,200

VV 0,80*1,20*(54,0+5,0) "- drenáže" 56,640

VV Součet 70,260

12 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 35,650 750,00 26 737,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0*1,70*(5,50+5,50) "- přípojky odvodnění" 18,700

VV 1,0*1,70*(1,50+8,0) "- přípojky odvodnění" 16,150

VV 1,0*0,80*1,0 "- vsaky" 0,800

VV Součet 35,650

13 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 356,700 50,00 17 835,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1*4*1,50*1,70 "- UV" 10,200

VV 3*4*2,50*2,70 "- šachty" 81,000

VV 2*0,750*34,0 "- drenáže" 51,000

VV 2*1,20*(54,0+5,0) "- drenáže" 141,600

VV 2*1,70*(11,0) "- přípojky odvodnění" 37,400

VV 2*1,70*(9,50) "- přípojky odvodnění" 32,300

VV 4*1,0*0,80 "- vsaky" 3,200

VV Součet 356,700

14 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 356,700 10,00 3 567,00 CS ÚRS 2021 02

VV 356,70 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 356,700

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 8,200 335,00 2 747,00 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1,0*0,40*(11,0) "- přípojky odvodnění" 4,400

VV 1,0*0,40*(9,50) "- přípojky odvodnění" 3,800

VV Součet 8,200

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 16,400 450,00 7 380,00 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1,0*0,40*(11,0) "- přípojky odvodnění" 4,400

VV 1,0*0,40*(9,50) "- přípojky odvodnění" 3,800

VV Součet 8,200

VV 8,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,400

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 94,845 85,00 8 061,83 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV (1,750*1,0-0,455)*15,0 "- propustek km 0,130" 19,425

VV (1,250*0,40-0,246)*6,0 "- propustek km 0,300" 1,524

VV (1,50*0,850-0,246)*6,0 "- propustek km 0,663" 6,174

VV 1*2,05*1,70 "- UV" 3,485

VV 3*(2,50*2,50-1,23)*2,70 "- šachty" 40,662

VV 1,0*(1,70-0,550)*(11,0) "- přípojky odvodnění" 12,650

VV 1,0*(1,70-0,550)*(9,50) "- přípojky odvodnění" 10,925

VV Součet 94,845

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 189,690 320,00 60 700,80 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV (1,750*1,0-0,455)*15,0 "- propustek km 0,130" 19,425

VV (1,250*0,40-0,246)*6,0 "- propustek km 0,300" 1,524

VV (1,50*0,850-0,246)*6,0 "- propustek km 0,663" 6,174

VV 1*2,05*1,70 "- UV" 3,485

VV 3*(2,50*2,50-1,23)*2,70 "- šachty" 40,662

VV 1,0*(1,70-0,550)*(11,0) "- přípojky odvodnění" 12,650

VV 1,0*(1,70-0,550)*(9,50) "- přípojky odvodnění" 10,925

VV Součet 94,845

VV 94,845*2 'Přepočtené koeficientem množství 189,690

D R13 Odstranění a ochrana zeleně 147 747,50

19 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 1 858,000 50,00 92 900,00 CS ÚRS 2021 02

VV 61,0+553,0+366,0+87,0+667,0+124,0 1 858,000

20 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 319,250 70,00 22 347,50 CS ÚRS 2021 02

VV odhadovaná tl. humózní vrstvy 250 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV 0,250*(18,0+386,0+390,0+307,0+176,0) 319,250

21 K 111212215

Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v 

do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 

1:5

m2 100,000 25,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Strana 6 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 112201117
Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a 

svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 151,60

D R32 Úprava koryta u propustku - dlážděné plochy 80 000,00

24 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 32,000 2 500,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0+12,0+10,0+1,0+8,0 "- odláždění" 32,000

D R34 Zábradlí, oplocení 36 151,60

25 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,0 "- zábradlí podél cyklostezky" 6,000

VV 10,0 "- zábradlí podél přístupu na nástupiště" 10,000

VV Součet 16,000

26 M 749101405

ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí z TR profilu 

(44,5 mm) s vodorovnou výplní, délka pole do 200 cm 

s kotvením do betonových patek, výška nad terénem 

110 cm, PKO dle specifkace v PD

m 16,000 950,00 15 200,00

VV 6,0 "- zábradlí podél cyklostezky" 6,000

VV 10,0 "- zábradlí podél přístupu na nástupiště" 10,000

VV Součet 16,000

27 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 7,400 804,00 5 949,60 CS ÚRS 2021 02

VV 2*3,70 "- zábradlí podél schodiště" 7,400

28 M 749101406

ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí z TR profilu 

(44,5 mm) s vodorovnou výplní, délka pole do 200 cm 

s kotvením přes patní desky, výška nad terénem 110 

cm, PKO dle specifkace v PD

m 7,400 950,00 7 030,00

VV 2*3,70 "- zábradlí podél schodiště" 7,400

29 K 348942131
Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou 

vodorovných trubek
m 3,500 642,00 2 247,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*0,750+2*1,0 "- zábrany u přejezdu" 3,500

30 M 749106062
zábradlí městské obloukové bezpečnostní výšky 100 

cm
m 3,500 950,00 3 325,00

VV 2*0,750+2*1,0 "- zábrany u přejezdu" 3,500

D 4 Vodorovné konstrukce 135 630,00

D R44 Schodiště 135 630,00

31 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,800 4 500,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,40*0,80*2,50 "- pod nástupními stupni schodiště" 0,800

32 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,450 950,00 1 377,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(0,40+2,50)*0,250 "- pod nástupními stupni schodiště" 1,450

33 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,450 450,00 652,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,450 "- Viz. pol. č. 274351121 - Bednění základových pasů" 1,450

34 K 434313115
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením 

podkladních stupňů z betonu C 20/25
m 20,000 6 500,00 130 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0*10 "- schody" 20,000

D 5 Komunikace 1 559 371,27

D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy 376 922,25

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 482,225 150,00 372 333,75 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 1914,50*1,05 "- komunikace pro pěší a cyklisty - zámk. dlažba" 2 010,225

VV Mezisoučet 2 010,225

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

VV 2*(52,0+125,0)*1,18 "- komunikace pro pěší a cyklisty" 417,720

VV 2*23,0*1,18 "- vjezdy" 54,280

VV Mezisoučet 472,000

VV Součet 2 482,225

36 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 24,150 190,00 4 588,50 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 23,0*1,05 "- vjezdy" 24,150

D R54 Komunikace pro pěší a cyklisty - zámková dlažba 1 165 599,66

37 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 914,500 250,00 478 625,00 CS ÚRS 2021 02

VV Komunikace pro pěší:

VV
1,50+32,0+189,0+2,50+286,50+16,0+4,0+1,50+9,0+20,0+4,50

+481,50+94,50+196,0+94,50+481,50
1 914,500

38 M 59245018R1
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní, rovné hrany
m2 1 935,246 350,00 677 336,10

VV Komunikace pro pěší:

VV
1,50+32,0+189,0+2,50+286,50+16,0+4,0+1,50+9,0+20,0+4,50

+481,50+94,50+196,0+94,50+481,50
1 914,500

VV -17,20 "- odpočet slepecké dlažby" -17,200

VV Mezisoučet 1 897,300

VV "Ztratné 2,0% -" 1897,30*0,02 37,946

VV Součet 1 935,246

39 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 17,200 25,00 430,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,40+3,60+4,20 "- slepecká dlažba" 9,200

VV 1,30+1,40+0,80+0,90+0,90+1,0+1,70 "- slepecká přídlažba" 8,000

VV Součet 17,200
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40 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 9,384 590,00 5 536,56 CS ÚRS 2021 02

VV 1,40+3,60+4,20 "- slepecká dlažba" 9,200

VV "Ztratné 2,0% -" 9,20*0,02 0,184

VV Součet 9,384

41 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 

rovné hrany
m2 8,160 450,00 3 672,00

VV 1,30+1,40+0,80+0,90+0,90+1,0+1,70 "- slepecká přídlažba" 8,000

VV "Ztratné 2,0% -" 8,0*0,02 0,160

VV Součet 8,160

D R57 Pojížděné komunikace - zámková dlažba 16 849,36

42 K 596211211
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 23,000 250,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,0+10,0+7,0 "- vjezdy" 23,000

43 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 20,808 450,00 9 363,60 CS ÚRS 2021 02

VV 6,0+10,0+7,0 "- vjezdy" 23,000

VV -2,60 "- slepecká přídlažba" -2,600

VV Mezisoučet 20,400

VV "Ztratné 2,0% -" 20,40*0,02 0,408

VV Součet 20,808

44 K 596211214

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A

m2 2,600 25,00 65,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0+1,60 "- slepecká přídlažba" 2,600

45 M 59245004R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, 

rovné hrany
m2 2,652 630,00 1 670,76

VV Vjezdy - slepecká přídlažba:

VV 1,0+1,60 2,600

VV "Ztratné 2,0% -" 2,60*0,02 0,052

VV Součet 2,652

D 8 Trubní vedení 562 115,16

D R81 Napojení odvodňovačů 33 336,91

46 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 6,150 878,00 5 399,70 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0*0,30*(5,50+5,50) "- přípojky odvodnění" 3,300

VV 1,0*0,30*(1,50+8,0) "- přípojky odvodnění" 2,850

VV Součet 6,150

47 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 100
m 5,500 60,00 330,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,50 "- přípojky žlabů" 5,500

48 M 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

100x1000mm SN10
m 5,583 520,00 2 903,16 CS ÚRS 2021 02

VV 5,50 "- přípojky žlabů" 5,500

VV 5,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,583

49 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110
kus 2,000 148,00 296,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*1 2,000

50 M 28611874 koleno kanalizační s hrdlem PP 110x45° SN10 kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 7,000 112,00 784,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,50 "- přípojky odvodnění" 5,500

VV 1,50 "- přípojky odvodnění" 1,500

VV Součet 7,000

52 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 7,105 610,00 4 334,05 CS ÚRS 2021 02

VV 5,50 "- přípojky odvodnění" 5,500

VV 1,50 "- přípojky odvodnění" 1,500

VV Součet 7,000

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

53 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 4,000 176,00 704,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*1 2,000

VV 2*1 2,000

VV Součet 4,000

54 M 28611894 koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10 kus 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

55 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 200
m 8,000 118,00 944,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,50+1,50 8,000

56 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x1000mm SN12
m 8,120 950,00 7 714,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,50+1,50 8,000

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

57 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 4,000 192,00 768,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*2 4,000

58 M 28611902 koleno kanalizační s hrdlem PP 200x45° SN10 kus 4,000 890,00 3 560,00 CS ÚRS 2021 02

59 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,500 2 600,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV Obetonování uličních vpustí

VV 1*0,50 0,500

D R82 Uliční vpusti a ostatní odvodnění 11 240,00

60 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 1 090,00 1 090,00 CS ÚRS 2021 02

61 M 592238640R
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový pro 

mříž 500/300
kus 1,000 500,00 500,00
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62 M 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2021 02

63 M 59223866R skruž pro uliční vpusť přechodová betonová kus 1,000 850,00 850,00

64 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x295x50mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 02

65 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

66 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

67 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

D R83 Liniové odvodnění 14 717,50

68 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 2,500 387,00 967,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2,50 2,500

69 M 592270R01
žlab odvodňovací, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 

cm
kus 2,500 2 500,00 6 250,00

VV 2,50 "- podél zastávky BUS" 2,500

70 M 592270R02
rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 

493cm2/m, tř.zatíž. C250
kus 5,000 1 500,00 7 500,00

VV 2,50/0,500 5,000

D R84 Zasakovací poldry 1 177,90

71 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
m3 0,800 833,00 666,40 CS ÚRS 2021 02

VV vsaky:

VV 1,0*0,80*1,0 0,800

72 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 6,200 25,00 155,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,0*1,0 "- vodorovné plochy" 3,000

VV 2*0,80*(1,0+1,0) "- svislé plochy" 3,200

VV Součet 6,200

73 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 7,130 50,00 356,50 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,0*1,0 "- vodorovné plochy" 3,000

VV 2*0,80*(1,0+1,0) "- svislé plochy" 3,200

VV Mezisoučet 6,200

VV "Ztratné 15,0% -" 6,20*0,15 0,930

VV Součet 7,130

D R85 Drenážní potrubí 132 339,56

74 K 212752402R

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 

pro liniové stavby

m 19,000 250,00 4 750,00

VV 19,0 19,000

75 K 212752403

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 

pro liniové stavby

m 93,000 350,00 32 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV 34,0+54,0+5,0 93,000

76 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 67,610 871,00 58 888,31 CS ÚRS 2020 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí

VV 0,34*34,0 11,560

VV Uvažovaná spotřeba 0,95 m3/bm potrubí

VV 0,95*(54,0+5,0) 56,050

VV Součet 67,610

77 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 376,900 35,00 13 191,50 CS ÚRS 2020 02

VV uvažovaná spotřeba 0,75 m2/bm potrubí

VV 0,75*19,0 14,250

VV uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí

VV 2,25*34,0 76,500

VV uvažovaná spotřeba 4,85 m2/bm potrubí

VV 4,85*(54,0+5,0) 286,150

VV Součet 376,900

78 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 250g/m2
m2 459,195 50,00 22 959,75 CS ÚRS 2020 02

VV Uvažován překryv 200 mm

VV 0,95*19,0 18,050

VV 2,45*34,0 83,300

VV 5,05*(54,0+5,0) 297,950

VV Mezisoučet 399,300

VV "Prořez 15,0% -" 399,30*0,15 59,895

VV Součet 459,195

D R86 Povrchové odvodnění 12 570,00

79 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 2,000 222,00 444,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0 2,000

80 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0 2,000

81 K 212311111
Obetonování výústění příčného odvodnění mostu 

včetně žlabovky
kus 2,000 228,00 456,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 "- UV1+2" 2,000

82 K 721262201 Klapka koncová polypropylen PP DN 110 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 02

83 K 721262203 Klapka koncová polypropylen PP DN 160 kus 1,000 6 170,00 6 170,00 CS ÚRS 2021 02

D R87 Vsakovací a revizní šachty 69 304,54
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84 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 

frakce 16 až 63 mm
m3 0,942 1 180,00 1 111,56 CS ÚRS 2021 02

VV 3*(PI*0,50*0,50*0,40) 0,942

85 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,290 778,00 1 781,62 CS ÚRS 2021 02

VV 3*(PI*0,9*0,9*0,30) 2,290

86 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 3,000 8 590,00 25 770,00 CS ÚRS 2021 02

87 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

88 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

89 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 6,000 2 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 02

90 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

91 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000 4 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 02

92 K 919726202
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
m2 2,356 60,00 141,36 CS ÚRS 2021 02

VV 3*(PI*0,5*0,5) 2,356

D R88 Propustky 287 428,75

93 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 6,750 821,00 5 541,75 CS ÚRS 2021 02

VV 0,250*1,0*15,0 "- propustek km 0,130" 3,750

VV 0,250*1,0*6,0 "- propustek km 0,300" 1,500

VV 0,250*1,0*6,0 "- propustek km 0,663" 1,500

VV Součet 6,750

94 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 400
m 11,000 928,00 10 208,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,0 "- propustek km 0,130" 11,000

95 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 11,000 5 500,00 60 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,0 "- propustek km 0,130" 11,000

96 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 7,900 1 510,00 11 929,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,20 "- propustek km 0,300" 4,200

VV 3,70 "- propustek km 0,663" 3,700

VV Součet 7,900

97 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 7,900 7 500,00 59 250,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,20 "- propustek km 0,300" 4,200

VV 3,70 "- propustek km 0,663" 3,700

VV Součet 7,900

98 K 919411131

Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 

500

kus 3,000 15 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 "- propustek km 0,300" 1,000

VV 2 "- propustek km 0,663" 2,000

VV Součet 3,000

99 K 919411131R

Čelo propustku se svislou stěnou a šikmými 

postranními křídly z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí pro propustek z trub DN 400

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 "- propustek km 0,300" 1,000

100 K 919411141

Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 

800

kus 2,000 35 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 "- propustek km 0,130" 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 211 348,74

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 88 440,00

101 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 288,000 90,00 25 920,00 CS ÚRS 2021 02

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 1,50+1,50 3,000

VV 2*(10,50+75,50+9,0+47,50) 285,000

VV Součet 288,000

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 142,500 100,00 14 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 10,50+75,50+9,0+47,50 142,500

103 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 165,500 90,00 14 895,00 CS ÚRS 2021 01

VV 14,0+87,50+16,50+47,50  "- napojení na stávající komunikace" 165,500

104 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 165,500 150,00 24 825,00 CS ÚRS 2021 01

VV 165,50 "- napojení na stávající komunikace" 165,500

105 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 4 275,000 2,00 8 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1x  během stavby, 1x po výstavbě

VV 2*(1914,50) "- komunikace pro pěší a cyklisty" 3 829,000

VV 2*23,0 "- vjezdy" 46,000

VV 2*200,0 "- Ostatní okolní plochy" 400,000

VV Součet 4 275,000

D R95 Osazení obrub a linek 724 246,40

106 K 935113119
Osazení odvodňovacího obrubníku do betonového 

lože s boční patkou
m 30,000 450,00 13 500,00

VV 30,0 30,000

107 M 592174R01
liniové odvodnění kompozitními obrubníkovými žlaby, 

včetně litinové vpusti s poklopem
m 30,600 4 500,00 137 700,00

VV 30,0 "- odvodňovací obruby" 30,000
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VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

108 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 123,000 225,00 27 675,00 CS ÚRS 2021 02

VV 13,0+33,50+12,50+59,50 118,500

VV 4,50 4,500

VV Součet 123,000

109 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 121,890 190,00 23 159,10 CS ÚRS 2021 02

VV 13,0+33,50+12,50+59,50 118,500

VV 4,50 4,500

VV -2,50 "- odpočet nájezdových obrub" -2,500

VV -1,0 "- odpočet přechodových obrub" -1,000

VV Součet 119,500

VV 119,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,890

110 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 2,550 250,00 637,50 CS ÚRS 2021 02

VV 2,50 2,500

VV 2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,550

111 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 1,020 350,00 357,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0 1,000

VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

112 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 743,000 250,00 185 750,00 CS ÚRS 2021 02

VV 12,50+9,0+235,50+3,50+5,50+402,50+9,50+18,0 696,000

VV 4,50+7,50+10,50+7,0+8,50+5,0+4,0 47,000

VV Součet 743,000

113 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 757,860 180,00 136 414,80 CS ÚRS 2021 02

VV 12,50+9,0+235,50+3,50+5,50+402,50+9,50+18,0 696,000

VV 4,50+7,50+10,50+7,0+8,50+5,0+4,0 47,000

VV Součet 743,000

VV 743*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 757,860

114 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 480,000 250,00 120 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8,0+143,0+12,0+92,0+225,0 480,000

115 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 489,600 90,00 44 064,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8,0+143,0+12,0+92,0+225,0 480,000

VV 480*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 489,600

116 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 19,260 650,00 12 519,00 CS ÚRS 2021 02

VV 69*0,18 "- v. 600mm" 12,420

VV 38*0,18 "- v. 600mm" 6,840

VV Součet 19,260

117 M 59228408R
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

120x180x600mm
kus 107,000 210,00 22 470,00

VV 69 69,000

VV 38 38,000

VV Součet 107,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 38 241,50

118 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 59,500 150,00 8 925,00 CS ÚRS 2021 01

VV
PAU ZAS-T1 - vhodné pro další využití - uložení na recyklační 

skládku:

VV 4,0+23,0+4,50+28,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 59,500

119 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 59,500 155,00 9 222,50 CS ÚRS 2021 02

VV PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad:

VV 4,0+23,0+4,50+28,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 59,500

120 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 59,500 160,00 9 520,00 CS ÚRS 2021 01

VV
PAU ZAS-T1 - vhodné pro další využití - uložení na recyklační 

skládku:

VV 4,0+23,0+4,50+28,0 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 59,500

121 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 59,500 50,00 2 975,00 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstva:

VV 59,50 "- pod asfaltem" 59,500

122 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV Obrusné vrstvy:

VV 4,0 "- komunikace pro pěší" 4,000

123 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3,0  "- komunikace pro pěší" 3,000

124 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,0  "- komunikace pro pěší" 4,000

125 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl do 50 m2
m2 139,000 50,00 6 950,00 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 4,0 "- komunikace pro pěší - asfalt" 4,000

VV 3,0 "- komunikace pro pěší - bet. dlažba" 3,000

VV 4,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 4,000

VV Obrusné vrstvy:

VV 1,0+6,0+11,0 "- štěrkové plochy" 18,000

VV 11,50+9,0+1,0+40,50+18,50+29,50 "- štěrkové plochy" 110,000

VV Součet 139,000

126 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 49,50 99,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2,0 2,000
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D R97 Ostatní bourací práce 38 512,50

127 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4 "- trvale" 4,000

128 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 8,925 1 500,00 13 387,50 CS ÚRS 2021 02

VV 0,750*(3,90+4,60)*1,40 "- čela propustku" 8,925

129 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 9,500 2 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9,50 "- propustek" 9,500

130 K 966073R02 Demontáž parkovištní závory vč. základů kus 1,000 5 000,00 5 000,00

131 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 3,500 150,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3,50 "- zábradlí v trase" 3,500

D R98 Vodorovné dopravní značení 25 392,50

132 K 915111R01
Vodorovné dopravní značení - barevně kontrastní 

páska šíře 100mm
m 4,000 90,00 360,00

VV 2*2,0 "- na schodišti" 4,000

133 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 52,700 25,00 1 317,50 CS ÚRS 2021 02

VV 52,70 "- plošné značení" 52,700

134 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 52,700 450,00 23 715,00 CS ÚRS 2021 02

VV 62*0,850 "- na cyklostezce" 52,700

D R99 Svislé dopravní značení 40 561,00

135 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 12,000 805,00 9 660,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 11,000

VV 1 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 1,000

VV Součet 12,000

136 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 12,000 550,00 6 600,00 CS ÚRS 2021 02

137 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 13,000 177,00 2 301,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2+9+1+1 "- nové značky" 13,000

138 M 40445604 výstražné dopravní značky A32a 700x90mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2 "- A32a" 2,000

139 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 9,000 1 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4 "- C9a" 4,000

VV 2 "- C9b" 2,000

VV 3 "- C14a" 3,000

VV Součet 9,000

140 M 40445627R informativní značky IZ 1000x1500mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 "- IZ 8b" 1,000

141 M 40445636R informativní značky IZ 1000x500mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1 "- IZ 4b" 1,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 255 954,84

142 K 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu 

asfaltového s nebo bez obsahu nebezpečných látek
t 26,002 350,00 9 100,70

VV
PAU ZAS-T1 - vhodné pro další využití - uložení na recyklační 

skládku:

VV 5,474+13,685 19,159

VV PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad:

VV 6,843 6,843

VV Součet 26,002

143 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti 

(směsný stavební odpad)
t 194,145 350,00 67 950,75

VV 220,147-26,002 194,145

144 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 19,159 450,00 8 621,55 CS ÚRS 2021 02

VV
PAU ZAS-T1 - vhodné pro další využití - uložení na recyklační 

skládku:

VV 5,474+13,685 19,159

145 K 997221645R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s obsahem nebezpečných látek
t 6,843 450,00 3 079,35

VV PAU ZAS-T3/T4 - nebezpečný odpad:

VV 6,843 6,843

146 K 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)
t 194,145 250,00 48 536,25

VV 220,147-26,002 194,145

147 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 966,656 40,00 118 666,24 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 256 150,00

D 21-M Elektromontáže 215 105,00

148 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 18,000 25,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

149 K 210100108

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 25 

mm2

kus 24,000 60,00 1 440,00 CS ÚRS 2021 02

150 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm2
kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2021 02
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151 M Pol1 Kabelová koncovka do 4X16mm2 kus 1,000 550,00 550,00

152 K 210101234

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 

venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 

mm2

kus 5,000 2 650,00 13 250,00 CS ÚRS 2021 02

153 M Pol2 Kabelová smršťovací spojka - Cu do 4x16 mm2 kus 5,000 900,00 4 500,00

154 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 

na výložník
kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 02

155 M Pol5

Svítidlo pro osvětlení komunikací umístěné ve výšce 

9m - referenční výrobek ELUXIA 20-40 W, 3000 K, 

světelný tok 2700-5000 lm

kus 3,000 7 500,00 22 500,00

156 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

157 M Pol7
Stožár silniční H=9 m (+výložník 1,5M) svítidlo 9m nad 

zemí FeZn
kus 3,000 23 000,00 69 000,00

158 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti přes 35 kg
kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 02

159 M Pol9 Výložník jednoramenný do 1,8/1,5-2m kus 3,000 4 550,00 13 650,00

160 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

161 M Pol12 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 3,000 850,00 2 550,00

162 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 

zástavbě

m 12,000 55,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

163 M Pol14 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 12,000 85,00 1 020,00

164 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2021 02

165 M Pol15
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

atd…
kus 6,000 60,00 360,00

166 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 45,000 35,00 1 575,00 CS ÚRS 2021 02

167 M Pol16 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 45,000 25,00 1 125,00

168 K 210812037

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého volně nebo v liště

m 15,000 35,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

169 M Pol17 Kabel CYKY 4x16 - J m 15,000 250,00 3 750,00

170 K 210280002

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis Kč

kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

171 K PC
Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu o výšce 10 

m včetně základu
ks 2,000 10 000,00 20 000,00

172 K PC.1 Práce montážní plošiny hod 6,000 2 000,00 12 000,00

173 K PC.2 Geodetické zaměření kabelu m 70,000 100,00 7 000,00

174 K PC.3
Provizorní přepojování VO v průběhu stavby z důvodu 

zachování funkčnosti
hod 10,000 500,00 5 000,00

175 K PC.4
Demontáže stávajícího zařízení + nespecifikovaná 

činnost montážnáho dělníka, zednická výpomoc
hod 10,000 500,00 5 000,00

176 M Pol18
Přidružený a pomocný materiál cca 3% z ceny 

materiáli hlavního
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 41 045,00

177 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,070 3 500,00 245,00 CS ÚRS 2021 02

178 K 460050023
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 

délky do 13 m na rovině ručně v hornině tř 3
kus 3,000 1 000,00 3 000,00

179 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 12/15
m3 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

180 M Pol19 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 3,000 2 600,00 7 800,00

181 M Pol20
Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - DN 200 s 

připravenými vstupy kabelů
ks 3,000 750,00 2 250,00

182 K 460120112
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění, urovnání
m3 2,000 2 500,00 5 000,00

183 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 

cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 15,000 200,00 3 000,00

184 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 15,000 50,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

185 K 460421172
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté 

plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm
m 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

186 M Pol21 Písek pro kabelové lože m3 1,500 850,00 1 275,00

187 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2021 02

188 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 8,000 90,00 720,00 CS ÚRS 2021 02

189 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 6,000 30,00 180,00 CS ÚRS 2021 02

190 K 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 15,000 15,00 225,00 CS ÚRS 2021 02

191 M Pol22 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 15,000 45,00 675,00

192 K 460742121
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 

rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm
m 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2021 02

193 M Pol23 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 6,000 50,00 300,00

194 M Pol24 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 15,000 80,00 1 200,00

195 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

60 cm z horniny tř I skupiny 3
m 15,000 95,00 1 425,00 CS ÚRS 2021 02
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Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 366 000,00 21,00% 76 860,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 442 860,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.671 - Železniční přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 366 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 366 000,00

    2 - Zakládání 16 000,00

      R21 - Ochrany sítí 16 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 000,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.671 - Železniční přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 366 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 366 000,00

D 2 Zakládání 16 000,00

D R21 Ochrany sítí 16 000,00

1 K 460510024
Osazení kabelových prostupů z trub betonových do 

rýhy s obetonováním průměru do 15 cm
m 10,000 350,00 3 500,00

VV 5,0+5,0 "- Ohrana vedení stávajících sítí 10,000

2 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

100/110mm, HDPE
m 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,0 5,000

3 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,0 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 000,00

4 K 921901115R

Úrovňový železniční přejezd z bezrámových 

polymerbetonových desek uložených na patě kolejnic 

přes pryžové profily do kce žel. svršku a následně do 

štěrkového lože - šířka přejezdu 2,5 m, délka přejedu 

3,6 m

kpl 1,000 350 000,00 350 000,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.671 - Železniční přejezd pro cyklisty a přechod pro chodce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 510,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 501 510,60 21,00% 105 317,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 827,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.801 - SO.801 - Vegetační úpravy

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 501 510,60

HSV - Práce a dodávky HSV 501 510,60

    1 - Zemní práce 501 510,60

      R10 - Společné zemní práce 109 293,90

      R14 - Založení zeleně 104 547,90

      R16 - Výsadba zeleně 287 668,80

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.801 - SO.801 - Vegetační úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 510,60

D HSV Práce a dodávky HSV 501 510,60

D 1 Zemní práce 501 510,60

D R10 Společné zemní práce 109 293,90

1 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 319,250 150,00 47 887,50 CS ÚRS 2021 02

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 

ornice:

VV 1572,0*0,150 "- ornice" 235,800

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku/deponii:

VV 319,250-1572,0*0,150 "- přebytečná ornice" 83,450

VV Součet 319,250

2 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 235,800 150,00 35 370,00 CS ÚRS 2021 02

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 1572,0*0,150 "- ornice" 235,800

3 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 83,450 300,00 25 035,00 CS ÚRS 2021 02

VV Odvoz přebytečné ornice na deponii investora:

VV 319,250-1572,0*0,150 "- přebytečná ornice" 83,450

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 83,450 12,00 1 001,40 CS ÚRS 2021 02

VV Uložení přebytečné ornice na deponii investora:

VV
83,450 "- viz. položka č. 162651xxx - Vodorovné přemístění na 

skládku"
83,450

D R14 Založení zeleně 104 547,90

5 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 1 572,000 5,00 7 860,00 CS ÚRS 2021 02

VV
27,0+59,0+12,0+228,0+7,0+12,0+203,0+202,0+46,0+8,0+5,0+

21,0+5,0+10,0+196,0+92,0+54,0+149,0+113,0+123,0
1 572,000

6 K 183402131
Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 

150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 1 572,000 5,00 7 860,00 CS ÚRS 2021 02

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

7 K 182301134
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 

tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně
m2 1 572,000 25,00 39 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

8 K 181151321

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

m2 1 572,000 15,00 23 580,00 CS ÚRS 2021 02

VV Úprava podorničí

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 572,000 10,00 15 720,00 CS ÚRS 2021 02

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 23,580 150,00 3 537,00 CS ÚRS 2021 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2

VV 0,015*1572,0 23,580

11 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a 

svahu do 1:5
m2 1 572,000 2,00 3 144,00 CS ÚRS 2021 02

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

12 K 111151121
Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 572,000 2,00 3 144,00 CS ÚRS 2021 02

VV
1572,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 

založením kultury"
1 572,000

13 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,079 5 100,00 402,90 CS ÚRS 2021 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2

VV 0,00005*1572,0 0,079

D R16 Výsadba zeleně 287 668,80

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.1 - Hlavní aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.801 - SO.801 - Vegetační úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 36,000 1 500,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02

15 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 26,100 1 040,00 27 144,00 CS ÚRS 2021 02

VV 36*0,50*1,45 "- výsadba" 26,100

16 M 628560001 fólie proti prorůstání kořenů m2 144,000 100,00 14 400,00

VV 36*1,0*1,0*4 "- výsadba" 144,000

17 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 36,000 1 500,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 02

18 M 026502R51
javor babyka - Acer campestre ´Elegant´ 14/16 min 

výška kmene 300 cm min kořenový bal do 0,8 m
kus 36,000 2 500,00 90 000,00

19 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 

do 3 m
kus 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

20 M 052171181
tyče dřevěné odkorněné pro kotvení dřevin dl. 3 m tl. 

10 cm
kus 108,000 290,00 31 320,00

VV 3*36 108,000

21 M 052171182 úvazky ke stromům s ochrannými manžetami kus 36,000 100,00 3 600,00

22 K 184808324
Hnojení ostatních dřevin strojenými hnojivy 0,5 kg k 

jedné sazenici
kus 36,000 5,00 180,00 CS ÚRS 2021 02

23 M 251111112 hnojivo průmyslové ke stromům kg 18,000 100,00 1 800,00

VV 36*0,50 "- výsadba" 18,000

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 21,600 103,00 2 224,80 CS ÚRS 2021 02

VV
Uvažovaná spotřeba 0,60 m3/kus stromu (0,35 m3/kus keře) - 

zálivka provedena dle počasí a doby výsadby

VV 36*0,60 21,600

Strana 20 z 32



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 885,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 510 885,05 21,00% 107 285,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 170,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.V - SO.101.1.V - Cykostezka

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 510 885,05

HSV - Práce a dodávky HSV 510 885,05

    1 - Zemní práce 129 567,32

      R10 - Společné zemní práce 44 949,42

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 84 617,90

    5 - Komunikace 295 113,25

      R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy 63 487,45

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 225 875,00

      R54 - Komunikace pro pěší - zámková dlažba 3 035,00

      R57 - Pojížděné komunikace - zámková dlažba 2 715,80

    8 - Trubní vedení 71 426,08

      R84 - Zasakovací poldry 71 426,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 778,40

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 910,80

      99 - Přesuny hmot a sutí 13 867,60

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.V - SO.101.1.V - Cykostezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 885,05

D HSV Práce a dodávky HSV 510 885,05

D 1 Zemní práce 129 567,32

D R10 Společné zemní práce 44 949,42

1 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 56,210 350,00 19 673,50 CS ÚRS 2021 02

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku:

VV 37,750 "- z hloubení jam" 37,750

VV 13,860+4,60 "- z hloubení rýh" 18,460

VV Součet 56,210

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,210 12,00 674,52 CS ÚRS 2021 02

VV
56,210 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na 

skládku"
56,210

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 98,368 210,00 20 657,28 CS ÚRS 2021 02

VV
56,210*1,75 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné 

přemístění na skládku"
98,368

4 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 197,206 20,00 3 944,12 CS ÚRS 2021 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 91,0*1,11 "- KS I - 2 vrstvy" 101,010

VV 78,0*1,11 "- KS III" 86,580

VV 5,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 5,250

VV 3,70*1,18 "- vjezdy" 4,366

VV Součet 197,206

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 84 617,90

5 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 37,750 690,00 26 047,50 CS ÚRS 2021 02

VV 3,50*2,0*4,50+2,50*1,0*2,50 "- vsaky" 37,750

6 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 13,860 720,00 9 979,20 CS ÚRS 2021 02

VV 0,40*0,450*(55,0+22,0) "- vsaky" 13,860

7 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 4,600 750,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,0*0,80*2,0+1,0*1,0*3,0 "- vsaky" 4,600

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 54,800 50,00 2 740,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*(3,50+4,50)*2,0+2*(2,50+2,50)*1,0 "- vsaky" 42,000

VV 2*(1,0+2,0)*0,80+2*(1,0+3,0)*1,0 "- vsaky" 12,800

VV Součet 54,800

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 247,400 10,00 2 474,00 CS ÚRS 2021 02

VV 247,40 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení" 247,400

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 55,072 85,00 4 681,12 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1*2,05*1,70 "- UV" 3,485

VV 3*(2,50*2,50-1,23)*2,70 "- šachty" 40,662

VV 1,0*(1,70-0,550)*(9,50) "- přípojky odvodnění" 10,925

VV Součet 55,072

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 110,144 320,00 35 246,08 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp nakupovaným materiálem:

VV 1*2,05*1,70 "- UV" 3,485

VV 3*(2,50*2,50-1,23)*2,70 "- šachty" 40,662

VV 1,0*(1,70-0,550)*(9,50) "- přípojky odvodnění" 10,925

VV Součet 55,072

VV 55,072*2 'Přepočtené koeficientem množství 110,144

D 5 Komunikace 295 113,25

D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy 63 487,45

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 389,162 150,00 58 374,30 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 2*91,0*1,11 "- KS I - 2 vrstvy" 202,020

VV 2*78,0*1,11 "- KS III" 173,160

VV 5,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 5,250

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

SO.101.1.V - SO.101.1.V - Cykostezka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm:

VV 2*3,70*1,18 "- vjezdy" 8,732

VV Součet 389,162

13 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 3,885 190,00 738,15 CS ÚRS 2021 02

VV Podkladní vrstvy:

VV 3,70*1,05 "- vjezdy" 3,885

14 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 17,500 250,00 4 375,00 CS ÚRS 2021 02

VV 3,0+5,50 "- podél komunikace" 8,500

VV 9,0 "- obnova stávajícího přístupu na nástupiště" 9,000

VV Součet 17,500

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 225 875,00

15 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 169,000 500,00 84 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,50+37,50+47,0 "- KS I" 91,000

VV 15,50+11,0+32,50+19,0 "- KS III" 78,000

VV Součet 169,000

16 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 260,000 25,00 6 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2*91,0 "- KS I" 182,000

VV 78,0 "- KS III" 78,000

VV Součet 260,000

17 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 91,000 600,00 54 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 91,0 "- KS I" 91,000

18 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 169,000 450,00 76 050,00 CS ÚRS 2021 02

VV 91,0 "- KS I" 91,000

VV 78,0 "- KS III" 78,000

VV Součet 169,000

19 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 169,000 25,00 4 225,00 CS ÚRS 2021 02

VV 91,0 "- KS I" 91,000

VV 78,0 "- KS III" 78,000

VV Součet 169,000

D R54 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 3 035,00

20 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 02

VV Komunikace pro pěší:

VV 1,0+4,0 5,000

21 M 59245018R1
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní, rovné hrany
m2 5,100 350,00 1 785,00

VV Komunikace pro pěší mimo trasu:

VV 5,0 5,000

VV "Ztratné 2,0% -" 5,0*0,02 0,100

VV Součet 5,100

D R57 Pojížděné komunikace - zámková dlažba 2 715,80

22 K 596211211
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 3,700 250,00 925,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,50+2,20 "- vjezdy" 3,700

23 K 596211214

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A

m2 3,700 25,00 92,50 CS ÚRS 2021 02

VV 1,50+2,20 "- slepecká dlažba" 3,700

24 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 3,774 450,00 1 698,30 CS ÚRS 2021 02

VV 1,50+2,20 "- slepecká dlažba" 3,700

VV "Ztratné 2,0% -" 3,70*0,02 0,074

VV Součet 3,774

D 8 Trubní vedení 71 426,08

D R84 Zasakovací poldry 71 426,08

25 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
m3 56,210 833,00 46 822,93 CS ÚRS 2020 02

VV vsaky:

VV 1,0*0,80*2,0 1,600

VV 1,0*1,0*3,0 3,000

VV 3,50*2,0*4,50 31,500

VV 2,50*1,0*2,50 6,250

VV 0,40*0,450*(55,0+22,0) 13,860

VV Součet 56,210

26 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 298,220 25,00 7 455,50 CS ÚRS 2020 02

VV vodorovné plochy:

VV 3*1,0*2,0 6,000

VV 3*1,0*3,0 9,000

VV 3*3,50*4,50 47,250

VV 3*2,50*2,50 18,750

VV 3*0,40*(55,0+22,0) 92,400

VV svislé plochy:

VV 2*0,80*(1,0+2,0) 4,800

VV 2*1,0*(1,0+3,0) 8,000

VV 2*2,0*(3,50+4,50) 32,000

VV 2*1,0*(2,50+2,50) 10,000

VV 2*0,450*((0,40+55,0)+(0,40+22,0)) 70,020

VV Součet 298,220

27 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 342,953 50,00 17 147,65 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vodorovné plochy:

VV 3*1,0*2,0 6,000

VV 3*1,0*3,0 9,000

VV 3*3,50*4,50 47,250

VV 3*2,50*2,50 18,750

VV 3*0,40*(55,0+22,0) 92,400

VV svislé plochy:

VV 2*0,80*(1,0+2,0) 4,800

VV 2*1,0*(1,0+3,0) 8,000

VV 2*2,0*(3,50+4,50) 32,000

VV 2*1,0*(2,50+2,50) 10,000

VV 2*0,450*((0,40+55,0)+(0,40+22,0)) 70,020

VV Mezisoučet 298,220

VV "Ztratné 15,0% -" 298,220*0,15 44,733

VV Součet 342,953

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 778,40

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 910,80

28 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 455,400 2,00 910,80 CS ÚRS 2021 02

VV 1x  během stavby, 1x po výstavbě

VV 2*169,0 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 338,000

VV 2*5,0 "- komunikace pro pěší" 10,000

VV 2*3,70 "- vjezdy" 7,400

VV 2*50,0 "- Ostatní okolní plochy" 100,000

VV Součet 455,400

D 99 Přesuny hmot a sutí 13 867,60

29 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti 

(směsný stavební odpad)
t 9,108 350,00 3 187,80

30 K 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)
t 9,108 250,00 2 277,00

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 210,070 40,00 8 402,80 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 348 600,00 21,00% 73 206,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 806,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 

(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis 

výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové 

dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je 

bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která 

je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová 

dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto 

rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další 

položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím 

definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek 

nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se 

rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr 

odečteny ze situace ve formátu dwg.

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

GEMA MB s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 348 600,00

OST -  Vedlejší a osatní náklady 348 600,00

    O02 -  Vedlejší náklady 178 600,00

    O03 -  Ostatní náklady 170 000,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 348 600,00

D OST  Vedlejší a osatní náklady 348 600,00

D O02  Vedlejší náklady 178 600,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 

včetně potřebných staveništních komunikací
soubor 1,000 5 100,00 5 100,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

3 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K VON990005

Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 

nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 

dotčeny

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

5 K VON990007

Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 

jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 

písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 

souladu s postupem výstavby,včetně správních 

poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 

dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 

atd.)

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 

které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K VON990012

Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 

každodenního čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 

předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 

průběh díla a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

10 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 

zkoušky pro určení zhutnění pláně
kus 5,000 5 000,00 25 000,00

12 K VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K VON990019 Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 

dopravních opatření
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D O03  Ostatní náklady 170 000,00

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

vytyčení stavby
soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

19 K ON990001-B

Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 

zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení 

geometrického plánu

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

1.2 - Vedlejší aktivity projektu

1 - Způsobilé výdaje

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Obec Kolomuty DIČ:

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 866,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 866,00 21,00% 14 881,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 747,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

2 - Nezpůsobilé výdaje

SO.101.2 - SO.101.2 - Cyklostezka

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 866,00

HSV - Práce a dodávky HSV 70 866,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 000,00

      R34 - Zábradlí, oplocení 65 000,00

    5 - Komunikace 5 500,00

      R50 - Podkladní vrstvy a ostatní plochy 5 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 366,00

      99 - Přesuny hmot a sutí 366,00

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

2 - Nezpůsobilé výdaje

SO.101.2 - SO.101.2 - Cyklostezka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: Obec Kolomuty Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 866,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 866,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 000,00

D R34 Zábradlí, oplocení 65 000,00

1 K 220860205R Montáž silniční nebo lesní závory kus 2,000 10 000,00 20 000,00

2 M 74910485R1 závora silniční ráhno dl 4,5m kus 1,000 20 000,00 20 000,00

3 M 74910485R2 závora silniční ráhno dl 6,5m kus 1,000 25 000,00 25 000,00

D 5 Komunikace 5 500,00

D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy 5 500,00

4 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 22,000 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5,50+11,0+5,50 "- napojení na stávající plochy" 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 366,00

D 99 Přesuny hmot a sutí 366,00

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 9,150 40,00 366,00 CS ÚRS 2021 02

SO.101.2 - SO.101.2 - Cyklostezka

Stezka se společným provozem chodců a cyklistů podél silnice III/27515, Kolomuty

2 - Nezpůsobilé výdaje
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TERMÍN 

1.4.2022 - 30.11.2022

druh prací

ZEMNÍ PRÁCE

KOMUNIKACE

TRUBNÍ VEDENÍ

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Elektromontáže

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PRO CYKLISTY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Duben Červenec Srpen

1.7.2022 - 31.7.2022 1.8.2022 - 31.8.20221.4.2022 - 30.4.2022 1.5.2022 - 31.5.2022 1.10.2022 - 31.10.2022

Květen Červen

1.6.2022 - 30.6.2022

Listopad

1.11.2022 - 30.11.2022

rok 2022

Cyklostezka Kolomuty

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Září

1.9.2022 - 30.9.2022

Říjen



iho dne, m6sice a roku uzavieli:

Obchodnispolednost GEMA MB s,r.o., se sldlem Blahoslavova L86/8, Mlad6 Boleslav ll,

29301, Mladd Boleslav, teO: Ot 681679, zastoupena jednateli Ing. Franti5kem Petrtyilem,

narozen'yim 9.3.L959, s bydliSt6m a trval'im pobytem na adrese Gork6ho 334, eejetice,

293 01 Mladd Boleslav a Josefem Dufkem, narozenf m 27 .1.1965, s bydliStdm a trualri m

pobytem na adrese d.p.33, 293 01 Kolomuty,

jako zmocnitel

2l Martin Shdn6l, narozen t5.1.1982, s bydliStdm a trvalrim pobytem na adrese i.p.102,294
05 Novii Telib,

jako zmocn6nec

DOHODU O PLNE MOCI

elSnek prvni

Jd, obchodnispolednost GEMA MB s.r.o., jako zmocnitel, timto ud6luji specidlni plnou moc

Martinu Shdn6lovi, jako zmocn6nci, kterri je na zdklad6 t6to pln6 moci oprdvn6n zastupovat md

jako zmocnitele ve veiejn'ich zakdzkAch, k podiivdniveiejn'ich zakdzek a k podepisovdni

veSkerfch smluv, kte16 vyplynou z veiejnrich zakdzek a k veSke4im prdvnim jedndnim, kte16

z tEchto veiejn'ich zakdzek vyplynou.

Ddle k podiivdniveSkenich ostatnich zakAzek a k podepisoviinive5kerfch smluv, kte16 vyplynou

ze zakdzek a k ve5kenim prdvnim jedndnim, kter6 z t6chto zakdzekvyplynou.

Zmocnitel tuto plnou moc uddluje zmocn6nci v tom smyslu, Ze se jednd o speci6lni plnou moc, na

ziiklad6 kter6 je zmocndnec oprdvndn zastupovat zmocnitele bez jak6hokoliv omezeni.

Tato plnd moc se vystavuje na dobu neurditou.

ildnek druh,i

Jd, Martin Shdn6l, tuto plnou moc piijimdm.

k Petrt'i I Martin Shdn6l

vfkonnf ieditel

GEMA MB s.r.o.

jednatel

GEMA MB s.r.o.

V Mlad6 Boleslavidne 8.3.2019

GEMA MB s.r.o.



PROHLASENI O PRAVOSTI PODPISA

BdZnd iislo knihy o prohldien[ch o pravosti podpisu 0]3704 /2017/C/105,106,107

J6, niLe podepsan6 JUDr. Hana Z|veskii , advokdtka se sidlem Blahoslavova 186, Mlad6
Boleslav, PSe 293 01, zapsan6 v seznamu advok6tri vedendm deskou advok6tni komorou pod
ev. d. 3826, prohlaSuji, Ze tuto listinu cizi, kterou jsem sama nesepsala - pln6 moc r
spolednosti GEMA MB s.r.o. Ie 61681679 panu Martinu Sh6ndlovi nar. 15.01 .1982 ,

294 06 Nov6 Telib k zastupovrini spolednosti GEMA MB s.r.o. ve veiejnych
piede mnou vjednom vyhotoveni podepsal :

l)Josef Dufek, r.i. 65012712239
bytem Kolomuty 33, okres Mladf Boleslav, PSe 293 0

jehoZ totoZnost jsem ovEiila z OP dislo 201560171

2)Martin Shdn6l, r.i. 820115/0936
Bytem Novf Telib i.p. 102

JehoZ totoZnost jsem ovdiila z OP dislo 208386970

jehoZ totoZnost jsem ovdiila zOP di &! 1P! ?ff

3) Ing. Franti5ek Petrtyl_, r.i. 590309/1865 
v

bytem Mlasld Roleslav, Cejetiee, Gnrk6ho 334, PSC 293 0l

V Mlad6 Boleslavi dne 08.03.2019

JUDr.
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