
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedené v Praze, spis. zn. B, 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti
na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(„Objednatel”)

a

Společnost SMP – Santech alfa
se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

SMP CZ, a.s. (Správce společnosti/Společník 1)
se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.:
zastoupena: Ing. Lucií Zímovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
jednají společně dle výpisu z OR
nebo
Mgr. Luboš Lobík, SMP CZ, a.s., ředitel Divize 1 - Dopravní stavby, v rozsahu přiložené

Plné moci

Santech alfa s.r.o. (Společník 2)
se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
IČO: 24277665
DIČ: CZ24277665
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v 3
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:
zastoupena: Michalem Pustějovským, jednate

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/22/5800/003 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a
běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílčí smlouva“)

Číslo smlouvy Zhotovitele



 
Vzhledem k tomu, že 

(A)  Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné 
zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(B)  na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která 
nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“); 

(C)  Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda; 
(D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Strakonická, 

rek. rampy Lihovar, P5, č. akce 1000197“. („Dílčí zakázka“); 
(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, 

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu: 

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim 
přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.  

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí 
se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou. 
 
 
 

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 
pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy – 
Podrobná specifikace předmětu plnění. 

2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 5 – Hlubočepy  
2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 8.5.2022 („Doba realizace“), 

přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí 
smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 
uveřejnění. 

2.4 Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení 
provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. 
využitím pracovní doby (pracovní doba 7 dní v týdnu 6:00 – 22:00 hod.). 

2.5 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své 
náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo 
ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění 
a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou 
Odměnu.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce 

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem 
na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,  

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Výzvou pro minitendr, Dohodou, zadávací dokumentací 
a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice 
v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný 
seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen 
za podmínek stanovených Dohodou.  

3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen 



(a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou 
péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce 
poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad; 

(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo 
by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli 
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší 
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví; 

(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které 
Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly 
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své 
pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele. 

3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
DVZ/PDPS, Strakonická, Rampa Lihovar, Praha 5, č.akce 1000197, Pontex, spol. s r.o.  02/2022. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, 
si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností 
Zhotovitele - Neužije se. 

3.7 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma 
stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list 
s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí 
sjednané Doby realizace. 

3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího 
plnění. 

3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této 
Dílčí smlouvy. 

3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 
pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování 
Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody. 

3.11 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu: 
- 60 měsíců na stavební práce  
- 24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním 
- 36 měsíců na vodorovné dopravní značení  
- 120 měsíců na dílenskou protikorozní ochranu a hydroizolace 

4. PODDODAVATELÉ 

4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby 
– poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této 
příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná 
jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně 
poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím 
řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat 
kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.  

4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, 
jako by je prováděl sám. 

4.3 Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni 
podpisu této Dílčí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý                      
z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové 
ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy – Seznam poddodavatelů. 

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 



5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění
jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel
oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud
Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví
Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel
ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada
a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění
zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle
Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 avit Předávací protokol je

5.4 okol je

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou
následovně:

(a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu
prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 29 400 007,46 Kč („Odměna“);

(b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou
stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy
(s výjimkou změny zákonné sazby DPH);

(c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené
daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům
účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;

(d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli
v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně,
náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné,
dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady
Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY



7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem
se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany
souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky)
(„Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v
elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní
úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem
na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na
jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické
faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury
neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura
opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí
Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i
ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového
dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS,
XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona
č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným
elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty,
musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura.
Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy
v samostatném souboru (souborech. V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická
faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel
je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními

předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH
a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového
dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené
dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou
fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté
podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti.
Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě
splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou
žádný nárok na úroky z prodlení.

7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními
stranami.

7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele
uvedeného na faktuře.

7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny
v této měně.

7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele
v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného
dodatku této Dílčí smlouvy.

7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté
zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo



(b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy 
na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

(c) plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 
41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, tudíž se použije režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH.   Zhotovitel je povinen uvést 
odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady.  

8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní 
pokutou.  

8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM 

9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, 
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany 
písemně nedohodnou jinak. 

9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví 
Objednatele. 

9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro 
činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při 
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách 
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních 
údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto 
zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, 
že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude 
předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky). 

9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít 
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu 
nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné 
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo 
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí 
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých 
částí („licence“).  Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také 
jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části. 

9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této 
Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.  

9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku 
se vylučuje. 

9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že: 

(a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence 
v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě; 

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího 
plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován). 



9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje 
zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů 
ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede 
na Objednatele. 

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy 
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné 
povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností 
se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně 
vyloučeno vyšší mocí. 

10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, 
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí 
smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany 
a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. 
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo 
jeho stavební konstrukce, atd.; 

(b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, 
radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky 
zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní 
strany, která se vyšší moci dovolává; 

(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie 
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může 
být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová 
opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci 
České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních 
předpisů; 

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně 
pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná 
rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, 
pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její 
nedbalost. 

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním 
závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, 
reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo 
jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho 
smluvního dodavatele. 

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci 
překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které 
lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění 
povinností dle Dílčí smlouvy. 

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran 
oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení 
od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu 
škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, 
nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby. 

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY 

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:  

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo 
(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo  
(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě. 



11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní 
strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních 
povinností se rozumí: 

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele: 

(i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele; 
(ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné 

a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody; 
(iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut 

pro nedostatek majetku Zhotovitele; 
(iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh; 
(v) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele: 

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této 
Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností 
bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté 
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů. 

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této 
Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost 
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní 
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto 
vylučují. 

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní 
pokuty nebo náhrady škody. 

12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

12.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění 
této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu 
na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad 
TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a 
celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů. 

12.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele 
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.  

12.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 Compliance doložka; 
a dále v příloze č. 6 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy. 



13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě. 
13.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES 

TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu. 

13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním 
Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu 
s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv. 

13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) 
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití 
kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena 
v 1 (jednom) originále.  

13.6 Přílohy:  
1) Soupis prací včetně ceníku 
2) Kontaktní údaje 
3) Podrobná specifikace předmětu plnění 
4) Seznam poddodavatelů – NEUŽIJE SE 
5) Compliance doložka 
6) Protikorupční doložka 

V Praze dne                                            V Praze dne  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
Ing. Josef Richtr     Mgr. Luboš Lobík 
místopředseda představenstva   ředitel Divize 1 - Dopravní stavby, oprávněn 

jednat za SMP CZ, a.s. v rozsahu přiložené 
Plné moci 

       Společnost SMP – Santech alfa 
 

 

 

 

 

 
____________________  

 Michal Pustějovský  
jednatel společnosti Santech alfa s.r.o. 
Společnost SMP – Santech alfa 
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Strakonická, rampa Lihovar, P5, č. akce Winplan 1000197 Celkem cena bez DPH 29 400 007,46 Kč
Popis: Celkem cena s DPH 35 574 009,03 Kč
Rozpočet:

1 4 5 9 6 10 2 3
Všeobecné konstrukce a práce 0

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 316,57 2494,5 789 693,36 014102 A
zemina, kámen, vč.vegetace   
odpod z čištěných konstrukcí
SO 251,101, 101a, 150, 431, 432, 461.1, 461.2 - přebytečná zemina  
(z pol. 131738) 2,0*761,601=1 523,202 [L] 
(z pol. 132738) 2,0*55,174=110,348 [M] 
(z pol.21263) 0,30*0,30*114,70*2,0=20,646 [C] 
(z pol. 11130) 666,360*0,20*2,0=266,544 [D] 
(z pol. 113328) 239,079*2,4=573,790 [E] 
Celkem: L+M+C+D+E=2 494,530 [N]

2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 431,68 394,2 170 172,57 014102 B
beton prostý, omítka
SO 251  obrubníky  0,25*0,15*57,0*2,3=4,916 [A] 
 
SO 101, 101a, 150 
(z pol.96688) šachta - odhad 0,500*2,3=1,150 [B] 
(z pol.113158) 0,24*2,30=0,552 [C] 
(z pol. 11314) 167,517*2,30=385,289 [F] 
 
SO 461,1 
(z pol. 967158) 1,0*2,30=2,300 [D] 
Celkem: A+B+C+F+D=394,207 [G]

3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 518,02 473,35 245 204,77 014102 C
železobeton
SO 251 
pol.966168  189,338*2,5=473,345 [A]

6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 805,81 121,0 97 486,89 014102 F
živice
25% uloženo na skládce, zbytek odkup zhotovitelem 
( z pol. 11372) 
0,25*201,635*2,40=120,981 [A] 
Celkem: A=120,981 [B]

17 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 35 973,63 2,00 71 947,26 02730a
Ochrana kabelové lávky

SO 431 
koordinační činnost při vypínaní a najetí kabelu VN, včetně všech poplatků distributorovi el. energie 
1=1,000 [A] 
SO 432 
koordinační činnost s distributorem el. energie 
1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]

24 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 43 168,36 1,00 43 168,36 029113

SO 150 
DOPLNĚNÍ ZAMĚŘENÍ AREÁLU 
1=1,000 [A]
Zemní práce 1

38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 402,90 261,79 105 475,19 111208
vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku    
vč.případného štěpkování
SO 101 
261,790=261,790 [A]

39 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 215,85 57,0 12 303,45 113524
vč.odvozu a uložení
SO 251  30,0+27,0=57,000 [A]

40 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 302,18 331,72 100 239,15 11353
vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli
SO 101 
odstranění kamenné obruby 
107,82+47=154,820 [A] 
 
SO 150 
odstranění kamenné obruby 
75+11+28+1+8,5=123,500 [B] 
odstranění kamenné chodníkové obruby 
53,40=53,400 [C] 
Celkem: A+B+C=331,720 [D]

41 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3 813,21 201,64 768 895,66 11372
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
SO 101 
frézování vozovky tl. 0,04m 
(268,4+194,8)*0,04=18,528 [A] 
frézování vozovky tl. 0,08m 
(463,2-((62+45,3)*0,2))*0,08=35,339 [B] 
(463,2-((62+45,3)*0,4))*0,08=33,622 [C] 
frézování vozovky tl. 0,12m  318,0*0,12=38,160 [D] 
 
SO 150 
frézování vozovky tl. 0,04m 
117,0*0,04=4,680 [E] 
frézování vozovky tl. 0,08m 
(117-(77,56*0,20))*0,08=8,119 [F] 
(117-(77,56*0,40))*0,08=6,878 [G] 
frezovani asf vrstev chodníku tl. 0,03m 
175,0*0,03=5,250 [H] 
frézování vozovky tl. 0,12m  (230+15,2-(17,6*0,1))*0,120=29,213 [I] 
 
SO 431  
2,2*0,04*15=1,320 [J] 
1,4*0,04*21=1,176 [K] 
1,8*0,08*15=2,160 [L]  
1,0*0,08*21=1,680 [M]  
1,4*0,08*15=1,680 [N] 
1,0*0,17*(15+21)=6,120 [O] 
 
SO 461.2  
2,2*0,04*15=1,320 [P]  
1,8*0,08*15=2,160 [Q] 
1,4*0,08*15=1,680 [R] 
1,0*0,17*(15)=2,550 [S] 

50 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 503,63 542,85 273 395,55 13173

SO 251 
zemina na zásyp  542,85=542,850 [A] 
Celkem: A=542,850 [B]

51 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 122,37 761,6 854 796,99 131738

Modře - oceňuje uchazeč

Kód položky VariantaPoř. číslo Název položky MJ Množství Cena celkemCena jednotková



(výkop zeminy pro zpětný zásyp - viz pol.13173 SN (bez odvozu)) 
 
SO 251 
částečně pažená nebo nepažená jáma 
(5,4*1,7+2,7*3,0)*31,0+6,3*1,8*17,0+5,5*2,1*16,0=913,260 [A] 
odpočet pův.zeď  -(64,9+1,0*0,75*30,0)=-87,400 [B] 
podél ponechané zdi  1,0*1,25*27,0=33,750 [C] 
odpočet na zásyp  -542,85=- 542,850 [E] 
 
SO 101 
výkop 
91,321=91,321 [F] 
 
SO 150 
výkop 
352,752=352,752 [G] 
 
SO 461.1 
výkop pro základ stožáru jasoměru  
0,6*0,6*0,8=0,288 [O]  
 
SO 461,2 
1,0*0,6*0,8=0,480 [P] 
Celkem: A+B+C+E+F+G+O+P=761,601 [Q]

53 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 50,37 1641,3 82 669,76 17120

SO 251, 101, 150, 101a, 431, 432, 461.1, 461.2 
na skládku 
(z pol. 131738) 
761,601=761,601 [A] 
(z pol.132738) 
55,714=55,714 [B] 
na meziskládku 
(z pol.13173) 
542,850=542,850 [C] 
(z pol.13273) 
147,815=147,815 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 507,980 [G] 
drn (z pol.11130) 
666,36*0,2=133,272 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=1 641,252 [F]

54 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 367,00 470,5 643 146,16 17581

SO 251 
obsyp  0,9*2,2*60,0=118,800 [A] 
přechod.oblast  2,0*2,2*(31,0+16,0)+5,5m2*17,0=300,300 [B] 
 
SO 101 
podsyp přípojky - pískové lože 23,75*0,15*1,50=5,344 [C] 
obsyp přípojky - šp 0/32 23,75*0,45*1,50=16,031 [D] 
zásyp přípojky-šdb 0/32 23,75*0,2*1,50=7,125 [E] 
 
SO 101 a 
5,770=5,770 [F] 
 
SO 431  
pískové lože 
0,6*0,25*45=6,750 [G] 
0,6*0,25*21=3,150 [H] 
 
SO 432  
pískové lože 
0,35*0,2*(11,5+11,5)=1,610 [I] 
 
SO 461.1 
pískové lože 
0,35*0,2*(5)=0,350 [J] 
 
SO 461.2
pískové lože
0,35*0,2*(75)=5,250 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=470,480 [L]
Základy 2

56 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 789,77 114,7 90 586,62 21263
obnova trativodu
SO 150 
trativod 
114,70=114,700 [A] 
Celkem: A=114,700 [B]

64 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 359,74 195,0 70 149,30 28999

SO 251  
hydroizolační HDPE geomembrána  3,0*65,0=195,000 [A]
Svislé konstrukce 3

66 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28 846,11 26,87 775 094,98 317325

SO 251 
26,869=26,869 [A]

67 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 34 534,68 4,30 148 499,12 317365

SO 251 - odhad 160 kg/m3 
26,869*0,160=4,299 [A]

69 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 20 400,86 259,5 5 293 411,14 327325

SO 251 - odměřeno z výkresů 
základ  144,412=144,412 [A] 
dřík  115,057=115,057 [B] 
Celkem: A+B=259,469 [C]

70 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 34 534,68 38,9 1 344 089,75 327365

SO 251 - odhad 150 kg/m3 
259,469*0,150=38,920 [A]

71 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 17 495,01 1,00 17 495,01 333325
C30/37 XF2 - dobetonávky
SO 461.1 
podbetonování poklopu kabelové komory 
1,0=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
Vodorovné konstrukce 4

87 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7 520,13 50,30 378 262,54 451312
podkladní beton



SO 251 
pod základy  209,281m2*0,2=41,856 [A] 
pod římsou  25,0m2*0,2=5,000 [B] 
 
SO 101 a 
betonové lože - prostý beton C12/15 
1,858=1,858 [C] 
 
SO 431  
podkladní beton pod prostupem 
0,6*0,05*15=0,450 [D] 
 
SO 432 
podkladní beton pod chráničky 
0,6*0,05*(11,5+11,5)=0,690 [E] 
 
SO 461.2 
podkladní beton do prostupu 
0,6*0,05*15=0,450 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=50,304 [G]

88 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7 814,42 17,6 137 455,65 451314
podklad pod dlažbu
SO 251  
zakončení římsy - lože dlažby  0,5*2,5*0,15=0,188 [A] 
sokl pro drenáž  0,3*1,0*58,0=17,400 [B] 
Celkem: A+B=17,588 [C]

91 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 654,79 58,5 96 805,22 45857

SO 251  
ochrana hydroizolační HDPE geomembrány - 2x150 mm  3,0*65,0*0,15*2=58,500 [A]

93 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12 555,11 0,3 3 138,78 465512

SO 251  
zakončení římsy  0,5*2,5*0,2=0,250 [A]
Komunikace 5

96 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 53,24 1330,7 70 848,07 572123
PI-CP 0,6 kg/m2
SO 101 
pi-c 0,60kg/m2 
670,28=670,280 [A] 
 
SO 150 
PI-C 0,60kg/m2 
230,746=230,746 [B] 
PI-C 0,60kg/m2 
358,30=358,300 [F] 
 
SO 431  
postřik infiltrační emulzní PI-C 
1,4*(15+21)=50,400 [C] 
 
SO 461.2 
postřik infiltrační emulzní PI-C 
1,4*15=21,000 [D] 
Celkem: A+B+F+C+D=1 330,726 [G]

100 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 633,13 1020,8 646 330,76 574C56

SO 101 
ACL 22S PmB 25/55-60 tl. 0,08m 
697,27=697,270 [A] 
 
SO 150 
ACL 22S, PmB 25/55-60 tl. 0,08m 
240,178=240,178 [B] 
 
SO 431  
ACL 22S, PmB 25/55-60 tl. 0,08m 
1,8*15=27,000 [C] 
1,4*21=29,400 [D]  
 
SO 461.2 
 ACL 22S, PmB 25/55-60 tl. 0,08m 
1,8*15=27,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=1 020,848 [F]

101 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 762,64 360,0 274 558,03 574E76

SO 150 
ACP 16+, 50/70 tl. 0,08m 
360,01=360,010 [A] 
Celkem: A=360,010 [B]
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 6
Přidružená stavební výroba 7

118 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 179,87 144,8 26 036,18 711509

SO 251 
ochrana izolace rubu zdi   2,5*57,9=144,750 [A] 
Celkem: A=144,750 [B]

133 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 808,63 17,10 13 827,57 78383
nátěr kraje říms (obruby)
SO 251 
(0,15+0,15)*57,0=17,100 [A]
Potrubí 8

135 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 620,33 61,6 38 212,33 87533

SO 251 
drenáž za opěrou vč.vyvedení před zeď  58,0+4*0,9=61,600 [A]

136 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 221,59 77,5 17 173,23 87627

SO 432  
2*(11,5+11,5)=46,000 [A] 
 
SO 461.2 
chránička 110/94, včetně utěsnění a protahovacího lanka 
2*15*1,05=31,500 [B] 
Celkem: A+B=77,500 [C]
Ostatní konstrukce a práce 9

141 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 460,46 1,00 460,46 9112B2
nové kotvení a spojovací materiál
SO 251 -  
vybočení 1m ke svodidlu  1,0=1,000 [A]

142 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 503,63 69,00 34 750,47 9112B3
vč.odvozu na místo určené investorem,    
vč.pasivace ponechaných částí sloupků
SO 251 
na zdi  30,0+27,0=57,000 [A] 
přesah  12,0=12,000 [B] 
Celkem: A+B=69,000 [C]



143 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 086,47 23,00 47 988,81 9113C1

SO 101 
osazení svodidel JSO/H2 
23,0=23,000 [A] 
Celkem: A=23,000 [B]

144 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 503,63 90,50 45 578,52 9113C3
vč. odvozu
SO 101 
odstranění stávajících ocelových svodidel 
20,5+70=90,500 [A] 
Celkem: A=90,500 [B]

146 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 647,53 69,00 44 679,57 9115C3
vč. odvozu
na zdi  30,0+27,0=57,000 [A] 
přesah  12,0=12,000 [B] 
Celkem: A+B=69,000 [C]

147 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10 432,35 72,40 755 302,14 9117C1

SO 251 - vč.napojení na silniční svodidlo 
12,0+57,9+2,5=72,400 [A]

154 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 553,99 295,60 163 759,44 915221

SO 190 
V4 0,25 452,0*0,25=113,000 [A] 
V2b 1,5/1,5/0,25m 1/2*183*0,25=22,875 [B] 
V2b 3,0/1,5/0,25m 2/3*312*0,25=52,000 [C] 
V1a 0,25 0,25*40,0=10,000 [D] 
V2b 3,0/6,0/0,25m 1/3*107,0*0,25=8,917 [E] 
V5 0,5m 7,70*0,50=3,850 [F] 
V1a 0,125 35,0*0,125=4,375 [G] 
V2b 1,5/1,5/0,125m 1/2*196*0,125=12,250 [H] 
V13 145,0*1/3=48,333 [I] 
V15 BUS odhad 2,0 m2 *6=12,000 [J] 
V9a odhad 1,0 m2*8=8,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=295,600 [L]

155 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 556,38 2,9 1 613,50 917212
vč.bet.lože
SO 251  
zakončení římsy mimo vozovku  2,5+0,4=2,900 [A]

156 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 024,67 2,5 2 561,68 917224
vč.bet.lože
SO 251  
zakončení římsy u vozovky  2,5=2,500 [A]

157 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2 805,94 238,90 670 339,07 917424
kotvený kamenný obrubník vč.lože
SO 101 
osazení kamenných krajníků 
75,40=75,400 [A] 
SO 150 
osazení kamenných obrubníků OP6 
150,0=150,000 [B] 
osazení chodníkových kamenných obrubníků 
13,50=13,500 [C] 
Celkem: A+B+C=238,900 [D]

158 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 151,09 311,09 47 002,59 919111
napojení
SO 101 
proříznutí vozovky 
4,19+62+4,19+3,89+4,06+45,3+11,32=134,950 [A] 
 
SO 150 
proříznutí vozovky 
77,56+4,8+6,55+6,23=95,140 [E] 
 
SO 431  
prozříznutí drážky mezi starou a novou AB vozovkou 
2*15+21=51,000 [F] 
 
SO 461.2  
prozříznutí drážky mezi starou a novou AB vozovkou 
2*15=30,000 [G] 
Celkem: A+E+F+G=311,090 [H]

162 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 302,17 668,67 202 052,01 931328

SO 101 
zalití zálivou typu N1 59,50=59,500 [A] 
zalití zálivou typu N1 88,98=88,980 [B] 
zalití zálivkou typu N2 134,95=134,950 [C] 
 
SO 150 
zalití zálivkou typu N1 209,1=209,100 [D] 
zalití zálivkou typu N2 95,14=95,140 [E] 
 
SO 431  
2*15+21=51,000 [F] 
 
SO 461.2  
2*15=30,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=668,670 [H]

183 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11 491,12 189,34 2 175 728,66 966168

SO 251 
stávající zeď   
základ  (0,75*1,25+0,7*1,75)*30,0=64,875 [A] 
dřík  0,75*3,5*30,0+0,75*0,85*27,0=95,963 [B] 
římsa  0,5m2*(30,0+27,0)=28,500 [C] 
Celkem: A+B+C=189,338 [D]

185 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 10 214,32 1,0 10 214,32 967158

SO 461.1 
stávající poklopy a částečně vstupní otvor do šachty 
1,0=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

Položky doplněné mimo RS
194 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 840,00 100,950 84 798,00 014201 SN

nákup ornice
SO 101 
545,0*0,15=81,750 [A] 
SO 150 
128,0*0,15=19,200 [B] 
Celkem: A+B=100,950 [C]

195 PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 36 000,00 1,000 36 000,00 02710R N
pasportizace objektů v okolí stavby
1=1,000 [A]

196 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 42 000,00 1,000 42 000,00 027201R N



zajištění správních rozhodnutí stanovení PÚ, uzavírky a zvláštní užívání 
vyřízení DIR včetně jeho projednání.
1=1,000 [A]

197 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 90 000,00 1,000 90 000,00 027202R N
dopravně inženýrská opatření v průběhu ETAPY 1 
dle PD
1=1,000 [A]

198 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 240 000,00 1,000 240 000,00 027203R N
dopravně inženýrská opatření v průběhu ETAPY 2 
dle PD
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

199 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 42 000,00 1,000 42 000,00 02910R AN
vytyčení stávajících IS  
KOMPLET PRO CELOU STAVBU
1=1,000 [A]

200 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 18 000,00 1,000 18 000,00 02910R BN
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu
1=1,000 [A]

201 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 66 000,00 1,000 66 000,00 0291131R AN
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
1=1,000 [A]

202 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - KPL KPL 480 000,00 1,000 480 000,00 02943R N
PRO CELOU STAVBU
1=1,000 [A]

203 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - KPL KPL 72 000,00 1,000 72 000,00 02944R N
KOMPLET PRO CELOU STAVBU
1=1,000 [A]

204 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 280 871,30 1,000 280 871,30 0310001R N
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. 
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů 
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po 
celou dobu její výstavby
1=1,000 [A]
Zemní práce 1

205 SEJMUTÍ DRNU M2 38,88 666,360 25 908,08 11130 SN

SO 101 
sejmutí drnové vrstvy tl. 0,20m 
(46,36+275+81)=402,360 [A] 
 
SO 150 
sejmutí drnové vrstvy tl. 0,20m 
264=264,000 [B] 
Celkem: A+B=666,360 [C]

206 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2 361,60 9,000 21 254,40 11201 SN
vč. likvidace
9=9,000 [A] 
Celkem: A=9,000 [B]

207 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 1 526,40 167,517 255 702,53 11314 SN

SO 101 
frézování cementem stmelených  vrstev tl 0,17m 
(463,2-((62+45,3)*0,6))*0,17=67,799 [B] 
frézování cementem stmelených  vrstev tl 0,12m 
318,0*0,12=38,160 [C] 
 
SO 150 
frézování cementem stmelených  vrstev tl 0,17m 
(117,0-(77,56*0,60))*0,17=11,979 [D] 
frézování cementem stmelených  vrstev tl 0,12m 
175,0*0,12=21,000 [E] 
frézování cementem stmelených  vrstev tl 0,12m 
(243,44-(17,6*0,30))*0,12=28,579 [F] 
Celkem: B+C+D+E+F=167,517 [G]

208 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 3 268,80 0,240 784,51 113158 SN
odstranění betonové vrstvy tl 0,2m
SO 101 
odstranění betonové vrstvy tl 0,2m 
1,20*0,20=0,240 [A] 
Celkem: A=0,240 [B]

209 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 650,88 239,079 155 612,39 113328 SN

SO 101 
odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,25m 
(463,20-((62+45,3)*0,925))*0,25=90,987 [A] 
odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,20m 
0,20*318,0=63,600 [B] 
 
SO 150 
odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,25m 
(117,0-(77,56*0,925))*0,25=11,314 [C] 
odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,15m 
175,0*0,15=26,250 [D] 
odstranění nestmelených podkladních vrstev tl. 0,20m 
(243,44-(17,60*0,50))*0,20=46,928 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=239,079 [F]

210 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 142,56 528,170 75 295,92 113764 SN

SO 101 
proříznutí drážky 25x12 88,98=88,980 [C] 
proříznutí drážky 25x12 134,95=134,950 [D] 
 
SO 150 
profrezování drážky 25x12 209,1=209,100 [F] 
profrezování drážky 25x12 95,14=95,140 [G] 
Celkem: C+D+F+G=528,170 [H]

211 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 177,12 59,500 10 538,64 113765 SN

SO 101 
proříznutí drážky 40x12 59,50=59,500 [B] 
Celkem: B=59,500 [C]

212 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 128,16 791,615 101 454,02 12573 SN
vykopávka zemin pro zpětný zásyp



SO 251 
zemina na zásyp  542,85=542,850 [A] 
 
SO 101 a 
zemina na zásyp rýhy 
35,780=35,780 [B] 
 
SO 101 
vykopávka ornice ze skládky ornice  
545,0*0,150=81,750 [I] 
 
SO 150 
vykopávka ornice ze skládky ornice 
128,0*0,15=19,200 [J] 
 
SO 431  
0,6*(1,2-0,25)*45=25,650 [L] 
0,6*(1,2-0,4-0,25)*(15+21)=11,880 [M] 
 
SO 432  
0,35*(0,80-0,2)*60=12,600 [E] 
0,6*(1,2-0,25)*(11,50)=6,555 [F] 
 
SO 461.1 
0,35*(0,8-0,2)*5=1,050 [N] 
0,90*(1,0-0,54)*80=33,120 [O] 
 
SO 461,2 
1,0*0,6*0,8=0,480 [P] 
0,35*(0,8-0,2)*75=15,750 [Q] 
0,6*(1,2-0,25-0,40)*15=4,950 [R] 

213 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 368,64 147,815 54 492,36 13273 SN
výkop zeminy pro zpětný zásyp
SO 101 a 
35,780=35,780 [B] 
 
SO 431 
37,53=37,530 [U] 
 
SO 432  
19,155=19,155 [V] 
 
SO 461,1 
34,17=34,170 [W] 
 
SO 461,2 
21,18=21,180 [X] 
Celkem: B+U+V+W+X=147,815 [Y]

214 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 679,68 55,714 37 864,97 132738 SN
(výkop zeminy pro zpětný zásyp - viz pol.13273 SN (bez odvozu))
SO 101 a 
výkop rýhy 
27,169=27,169 [H] 
odpočet na zpětný zásyp -35,780=-35,780 [J] 
 
SO 431  
kabelová trasa 
0,6*1,2*45=32,400 [K] 
0,6*(1,2-0,4)*(15+21)=17,280 [L] 
odpočet na zpětný zásyp -37,53=-37,530 [U] 
 
SO 432  
kabelová trasa 
0,35*0,8*60=16,800 [M] 
0,6*1,2*11,5=8,280 [N] 
odpočet na zpětný zásyp -19,155=-19,155 [V] 
 
SO 461.1 
kabelová trasa,odkrytí kabelovodu 
0,35*0,8*(5)=1,400 [Q]  
0,9*1,0*80=72,000 [R] 
odpočet na zpětný zásyp -34,170=-34,170 [W]] 
 
SO 461.2 
kabelová trasa,odkrytí kabelovodu 
0,35*0,8*(75)=21,000 [X]  
0,6*(1,2-0,4)*15=7,200 [Y] 
odpočet na zpětný zásyp 
-21,180=-21,180 [Z]] 
Celkem: H+J+K+L+U+M+N+V+Q+R+W+X+Y+Z=55,714 [AA]

215 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 3 456,00 31,500 108 864,00 141733 EN
včetně startovací a cílové jámy
SO 431  
2*10,5=21,000 [A] 
 
SO 461  
10,5=10,500 [B] 
Celkem: A+B=31,500 [C]

216 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 156,96 577,463 90 638,12 17130 SN

SO 101 
aktivní zona tl. 0,5m 
627,803*0,50=313,902 [A] 
 
SO 150 
aktivní zóna tl. 0,5m 
527,122*0,50=263,561 [B] 
Celkem: A+B=577,463 [C]

217 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 779,04 388,212 302 431,12 17180 SN

SO 101 
násyp 331,60=331,600 [A] 
dosypávky 0,30*75,40=22,620 [B] 
 
SO 150 
násyp 1,489=1,489 [C] 
dosypávky 32,503=32,503 [D] 
Celkem: A+B+C+D=388,212 [E]

218 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 156,96 690,665 108 407,56 17411 SN



SO 251  
zemina z výkopu 
před zdí  1,9*1,5*45,0=128,250 [A] 
za zdí pod těsnící vrstvu  3,8m2*(31,0+16,0)+6,0m2*17,0=280,600 [B] 
čela zdi  2,5*4,0*(2,5+5,5)=80,000 [C] 
podél a nad ponechanou zdí  1,0*2,0*27,0=54,000 [D] 
 
SO 101 a 
35,780=35,780 [E] 
 
SO 431  
0,6*(1,2-0,25)*45=25,650 [F] 
0,6*(1,2-0,4-0,25)*(15+21)=11,880 [G] 
 
SO 432  
0,35*(0,8-0,2)*60=12,600 [H] 
0,6*(1,2-0,25)*(11,5)=6,555 [I] 
 
SO 461.1 
kabelová trasa  
0,35*(0,8-0,2)*(5)=1,050 [K] 
0,9*(1,0-0,54)*80=33,120 [L]  
 
SO 461,2 
kabelová skříň:  
1,0*0,6*0,8=0,480 [M]  
kabelová trasa  
0,35*(0,8-0,2)*(75)=15,750 [N] 
0,6*(1,2-0,25-0,4)*15=4,950 [O] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O=690,665 [P]

219 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 18,72 2 309,850 43 240,39 18110 SN

SO 101 
úprava parapláně 
627,803=627,803 [A] 
úprava pláně 
627,803=627,803 [B] 
 
SO 150 
úprava parapláně 
527,122=527,122 [C] 
úprava pláně 
527,122=527,122 [D] 
Celkem: A+B+C+D=2 309,850 [E]

220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 33,12 673,000 22 289,76 18232 SN

SO 101 
rozprostření rekultivační vrstvy tl.0,15m  
545,0=545,000 [A] 
 
SO 150 
rozprostření rekultivační zeminy tl 0,15m  
128,0=128,000 [B] 
Celkem: A+B=673,000 [C]

221 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,16 673,000 13 567,68 18241 SN

SO 101 
osetí travním semenem  
545,0=545,000 [A] 
 
SO 150 
osetí tr. Semenem 
128,0=128,000 [B] 
Celkem: A+B=673,000 [C]

222 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5,76 2 692,000 15 505,92 18247 N
4x
SO 101 
545,0*4=2 180,000 [A] 
 
SO 150 
128,0*4=512,000 [B] 
Celkem: A+B=2 692,000 [C]

223 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 152,64 45,000 6 868,80 184A1 N

45=45,000 [A]

224
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M KUS

4 766,40
3,000

14 299,20 184B17
N

3=3,000 [A]
Základy 2

225 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 72,00 321,160 23 123,52 21197 N

SO 150 
netkaná geotextilie 
321,16=321,160 [D] 
Celkem: D=321,160 [E]

226 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3 787,20 5,220 19 769,18 21331 N

SO 251  
okolo dren.trubky  0,3*0,3*58,0=5,220 [A]

227 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 102,24 1 154,925 118 080,04 21461 SN

SO 101 
geotextílie 
627,803=627,803 [B] 
 
SO 150 
rozprostření geotextilie 
527,122=527,122 [C] 
Celkem: B+C=1 154,925 [D]

228 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 14 400,00 71,400 1 028 160,00 226941R N
VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA 
zřízení vč.odstranění a odvozu
SO 251 - popis viz TZ a výkresy 
21,0*3,4=71,400 [A]

229 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ KOTVENÉ M2 20 400,00 201,600 4 112 640,00 226942R N
VIDITELNÁ POHLEDOVÁ PLOCHA 
zřízení vč.odstranění a odvozu
SO 251 - popis viz TZ a výkresy 
42,0*4,8=201,600 [A]
Komunikace 5

230 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2 577,60 202,522 522 015,55 561401 SN



SO 101 
SC C8/10 tl 0,17m 
643,29*0,17=109,359 [A] 
 
SO 150 
SC C8/10 tl. 0,17m 
215,234*0,17=36,590 [B] 
SC C8/10 tl. 0,12m 
352,69*0,12=42,323 [C] 
SC C8/10 tl. 0,12m 
49,0*0,120=5,880 [D] 
 
SO 431 
SC C8/0 
1,0*0,17*(15+21)=6,120 [E] 
 
SO 461.2 
SC C8/10 
0,6*0,25*15=2,250 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=202,522 [G]

231 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 154,08 49,000 7 549,92 56333 SN

SO 150 
šda 0/63 tl 0,15m 
49,0=49,000 [D] 
Celkem: D=49,000 [E]

232 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 204,48 344,180 70 377,93 56334 SN

SO 150 
šda 0/63 tl 0,2m 
344,18=344,180 [C] 
Celkem: C=344,180 [D]

233 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 252,00 851,148 214 489,80 56335 SN

SO 101 
šda 0/63 tl. 0,25m 
635,246=635,246 [A] 
 
SO 150 
šda 0/63 tl. 0,25m 
194,302=194,302 [B] 
 
SO 431  
0,6*(15+21)=21,600 [E] 
Celkem: A+B+E=851,148 [F]

234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 17,28 2 440,438 42 170,80 572214 SN

SO 101 
PS-CP 0,35 kg/m2 
697,27=697,270 [A] 
PS-CP 0,35 kg/m2 
724,26=724,260 [B] 
 
SO 150 
PS-CP 0,35kg/m2 
241,888=241,888 [C] 
PS-CP 0,35kg/m2 
254,93=254,930 [D] 
PS-CP 0,35kg/m2 
364,29=364,290 [F] 
 
SO 431  
postřik spojovací emulzní modifikovaní PS-CP 
(1,8+2,2)*15=60,000 [G]  
1,8*21=37,800 [H] 
 
SO 461.2  
postřik spojovací emulzní modifikovaní PS-CP 
(1,8+2,2)*15=60,000 [I] 
Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=2 440,438 [J]

235 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 339,84 1 415,600 481 077,50 574B34 SN

SO 101 
ACO 11S PmB 45/80-65 tl. 0,04m 
724,26=724,260 [A] 
 
SO 150 
ACO 11S, PmB 45/80-65 tl. 0,04m 
253,60=253,600 [B] 
ACO 11S, PmB 45/80-65 tl 0,04m 
365,62=365,620 [C] 
 
SO 431  
ACO 11S, PmB 45/80-65 tl.0, 40m 
2,2*15=33,000 [D] 
1,8*21=37,800 [E] 
 
SO 461.2  
ACO 11S, PmB 45/80-65 
2,2*0,04*15=1,320 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 415,600 [G]

236 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 504,00 939,416 473 467,68 574E78 SN

SO 101 
ACP 22S 50/70 tl. 0,08m 
670,28=670,280 [A] 
 
SO 150 
ACP 22S , 50/70 tl.0,08m 
227,136=227,136 [B] 
 
SO 431  
ACP 22S, 50/70 tl.0.08m 
1,4*15=21,000 [C] 
 
SO 461.2  
ACP 22S, 50/70 tl.0.08m 
1,4*15=21,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=939,416 [E]

237 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM MODIFIK M2 619,20 49,000 30 340,80 575F31 SN

SO 150 
MA 8 V tl. 0,03m 
49,0=49,000 [A] 
Celkem: A=49,000 [B]

238 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 7,20 49,000 352,80 57621 SN



SO 150 
49,0=49,000 [A] 
Celkem: A=49,000 [B]
Přidružená stavební výroba 7

239 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 312,48 144,750 45 231,48 711112 N

SO 251 
rub zdi k drenáži  2,5*57,9=144,750 [A]

240 VJEZDOVÁ BRÁNA - DEMONTÁŽ KUS 12 000,00 1,000 12 000,00 75O01R SN
komplet - vč.likvidace vzniklých odpadů
SO 150 
1=1,000 [A]

241 VJEZDOVÁ BRÁNA - DODÁVKA, MONTÁŽ KUS 60 000,00 1,000 60 000,00 75O02R SN
komplet - dle TZ
SO 150 
osazení vjezdové brány 
1=1,000 [A]

242 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 645,12 4,000 2 580,48 76793 SN

SO 150 
oplocení 
2,0*2,0=4,000 [A] 
Celkem: A=4,000 [B]
Přidružená stavební výroba SO 431 7 SO 431

243 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 466,56 42,000 19 595,52 702112 EN
betonový
SO 431 
2*21=42,000 [A]

244 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 17,28 196,000 3 386,88 702312 EN
červená
SO 431 
98*2=196,000 [A]

245 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 112,32 103,000 11 568,96 702321 EN

SO 431 
(98-10,5-15-21)*2=103,000 [A]

246 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 M 280,80 599,760 168 412,61 742573 EN
240 AXETVCEY+OT 
včetně svazkování do trojúhelníku
SO 431 
98*6*1,02=599,760 [A]

247 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 4 910,40 6,000 29 462,40 742723 EN

SO 431

248
KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 
MM2 KUS

4 046,40
9,000

36 417,60 742A23
EN

SO 431
249 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 40,32 540,000 21 772,80 742Z24 EN

včetně odvozu a likvidace
SO 431 
90*6=540,000 [A]

250
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KUS

22 435,20
1,000

22 435,20 747213
EN

SO 431
251 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS 5 284,80 6,000 31 708,80 747531 EN

SO 431
Přidružená stavební výroba SO 432 7 SO 432

252 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 106,56 40,000 4 262,40 702211 EN
provizorní uložení kabelu 
UV stabilní, včetně fixace na pažení
SO 432

253 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 11,52 83,000 956,16 702311 EN
červená
SO 432 
60+11,5+11,5=83,000 [A]

254 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 38,88 158,650 6 168,31 742G12 EN
kabel CYKY 4-Jx10
SO 432 
definitivní 
(30*2+53)*1,05=118,650 [A] 
provizorní 
40=40,000 [B] 
Celkem: A+B=158,650 [C]

255
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2 KUS

267,84
3,000

803,52 742L12
ENa

SO 432
256 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 822,24 5,000 4 111,20 742L22 ENa

SO 432
257 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 24,48 153,000 3 745,44 742Z23 ENa

stávající a provizorní 
včetně odvozu a likvidace
SO 432 
30*2+53+40=153,000 [A]

258
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KUS

17 193,60
1,000

17 193,60 747212
ENa

SO 432
Přidružená stavební výroba SO 461.1 7 SO 461.1

259
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS

13 809,60
1,000

13 809,60 747211
EN

SO 461.1
260 JASOMĚR KPL 60 000,00 1,000 60 000,00 750001R EN

přeložení stávajícho jasoměru 
 - odpojení kabeláže 
 - demontáž stožáru s elektrovýzbrojí 
 - osazneí stožáru na nový základ 
 - zapojení kabeláže 
 - ověření funkčnosti
SO 461.1
Přidružená stavební výroba SO 461.2 7 SO 461.2

261 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 151,20 5,000 756,00 742H12 EN
kabel CYKY pro napájení kabelové skříně
SO 461.2

262
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2 KUS

267,84
1,000

267,84 742L12
EN

SO 461.2
263 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 822,24 1,000 822,24 742L22 EN

SO 461.2
264 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 1 344,96 1,000 1 344,96 743Z71 EN



včetně odvozu a likvidace
SO 461.2

265
KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-
1060 X 800 MM KUS

49 046,40
1,000

49 046,40 744213
EN

dodávka a montáž 
pro ukončení kordinačních kabelů SSZ 
včetně sdělovací svorkovnice  400 žil 
včetně silové svorkovnice, svofičů přepětí, topného tělíska a servisní zásuvky
SO 461.2

266
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KUS

17 193,60
1,000

17 193,60 747212
EN

SO 461.2
267 INDUKČNÍ SMYČKA KUS 22 320,00 1,000 22 320,00 750002R EN

obnova přítomnostní indukční smyčky 
 - vyfrézování drážky do AB vozovky 
 - stožení vodičů smyčky 
 - napojení na stávající kabel 
 - zalití drážek indukční smyčky 
 - měření vlastnostní smyčky (odpor, izol. stav, indukčnost)
SO 461.2

268 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 14 745,60 2,250 33 177,60 75I322 EN
kabel TCEPKPFLEZE 25XN 0,8
SO 461.2 
(75+3*5)/1000*25=2,250 [A]

269 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 37,44 95,000 3 556,80 75I32Y EN

SO 461.2 
75+4*5=95,000 [A]

270 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M 109,44 100,000 10 944,00 75I819 EN
opětovné zafouknutí kabelu 24 vl.
SO 461.2

271 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 37,44 100,000 3 744,00 75I81Y EN
odpojení a opatrné vytažení optického kabelu k místě přeložky, 24vl.
SO 461.2

272 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 36,00 178,500 6 426,00 75I911 EN
HDPE 40
SO 461.2 
(2*75+4*5)*1,05=178,500 [A]

273 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 253,44 8,000 2 027,52 75IA11 EN

SO 461.2 
4+2+2=8,000 [A]

274 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 220,32 8,000 1 762,56 75IA51 EN

SO 461.2
275 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 2 246,40 4,000 8 985,60 75IH22 EN

na šrobovací svorkovnici 
25XN 0,8
SO 461.2 
4=4,000 [A]

276 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 35 150,40 1,000 35 150,40 75IH62 EN
opětovné ukončení optického kabelu 24 vl.
SO 461.2

277 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 4 348,80 5,000 21 744,00 75II21 EN
25XN 0,8
SO 461.2 
2+3=5,000 [A]

278 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 53,28 250,000 13 320,00 75IJ12 EN
1 KUS = 1 PÁR
SO 461.2 
5*2*25=250,000 [A]
Potrubí 8

279 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 1 540,80 10,880 16 763,90 83434 SN

SO 101 a 
potrubí - kamenina DN200 
10,880=10,880 [A] 
Celkem: A=10,880 [B]

280 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 496,80 23,750 11 799,00 87433 SN

SO 101 
přípojka 
23,75=23,750 [A] 
Celkem: A=23,750 [B]

281 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 463,68 33,000 15 301,44 87634 EN

SO 431  
2*15*1,1=33,000 [A] 
Celkem: A=33,000 [B]

282 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 50 688,00 1,000 50 688,00 894171 SN
kanalizační šachta - beton DN1000 výška 5,0m, modus 300x90
SO 101 a 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

283 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 200MM KUS 1 569,60 1,000 1 569,60 89483 SN

SO 101 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

284 ŠACHTY KANALIZAČNÍ - ÚPRAVA KPL 4 200,00 4,000 16 800,00 89485801R SN
komplet 
vč.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
SO 101 a 
úprava šachty Š2 
1=1,000 [B] 
úprava šachty Š4 včetně demolice 
1=1,000 [C] 
SO 150 
2=2,000 [A] 
Celkem: B+C+A=4,000 [D]

285 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11 764,80 1,000 11 764,80 89712 SN

SO 101 
nová uliční vpust 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

286 LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 5 976,00 2,000 11 952,00 89911G EN
nový poklop na kabelovou komoru
SO 461.1 
2=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B]

287 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2 390,40 1,000 2 390,40 89922 SN

SO 101 
 úprava uličních vpustí 
1=1,000 [A]



288 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 593,60 33,522 153 977,47 899524 EN

SO 431  
obetonování chráničky 
0,6*0,25*15=2,250 [C] 
 
SO 432 
prostup 
0,6*0,2*(11,5+11,5)=2,760 [D] 
 
SO 461.1 
ochrana kabelovodu  
(0,9*0,54-0,39*0,39)*80=26,712 [F] 
 
SO 461.2 
obetonování chrániček prostupu  
0,6*0,2*15=1,800 [G] 
Celkem: C+D+F+G=33,522 [H]

289 KAMEROVÁ ZKOUŠKA M 216,00 10,880 2 350,08 899600R SN
vč. revizních zpráv
SO 101 a 
10,88=10,880 [A] 
Celkem: A=10,880 [B]

290 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 141,12 10,880 1 535,39 899642 SN
vč. revizních zpráv
SO 101 a 
zkoušky vodotěsnosti 
10,880=10,880 [A] 
Celkem: A=10,880 [B]

291 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2 390,40 1,000 2 390,40 89921
výšková úprava poklopu šachty
SO 101 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]
Ostatní konstrukce a práce 9

292 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 2 232,00 8,000 17 856,00 912A8 SN

Z11h 
8=8,000 [A] 
Celkem: A=8,000 [B]

293 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1 042,56 20,000 20 851,20 91345 N

SO 251 
dřík zdi  5*2=10,000 [A] 
římsy  5*2=10,000 [B] 
Celkem: A+B=20,000 [C]

294 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 23,04 3,000 69,12 91400 SN

dočasné zakrytí stávajících dopravních značek 
3=3,000 [A] 
Celkem: A=3,000 [B]

295 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 680,00 27,000 126 360,00 914161 SN
komplet vč. sloupku a ukotvení
SO 190 
osazení nových značek 
A8 1=1,000 [A] 
IP5 1=1,000 [B] 
E6 1=1,000 [C] 
B18 1=1,000 [D] 
E15 1=1,000 [E] 
IS11b 4=4,000 [F] 
C2b 1=1,000 [G] 
C2a 1=1,000 [H] 
E13 4=4,000 [I] 
IS3b 1=1,000 [J] 
IS4b 1=1,000 [K] 
B20a 1=1,000 [L] 
E7b 1=1,000 [M] 
B1 1=1,000 [N] 
E13 2=2,000 [O] 
P6 1=1,000 [P] 
C3a 1=1,000 [Q] 
B24a 1=1,000 [R] 
C4c 1=1,000 [S] 
A16 1=1,000 [T] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=27,000 [U]

296 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 228,96 5,000 1 144,80 914163 SN

SO 190 
demontáž značek 
A8 1=1,000 [A] 
IP5 1=1,000 [B] 
E6 1=1,000 [C] 
B18 1=1,000 [D] 
E15 1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

297 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6 004,80 9,000 54 043,20 914261 SN
komplet vč. sloupku a ukotvení
SO 190 
IP22 3=3,000 [A] 
IP20a 3=3,000 [B] 
IP18b 1=1,000 [C] 
IP19 2=2,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

298 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ KUS 2 520,00 7,000 17 640,00 916521 SN
krátký příčný práh
SO 190 
Z12 
7=7,000 [A] 
Celkem: A=7,000 [B]

299 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 711,36 5,000 3 556,80 919124 SN

SO 101 
5,0=5,000 [A]

300 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 7 862,40 4,953 38 918,88 91914 N

SO 251 
odříznutí bourané části zdi  0,6*3,0+0,75*3,5+1,25*0,35+0,3*0,3=4,953 [A]

301 DILATAČNÍ SPÁRA SE SMYKOVÝM TRNEM KUS 7 200,00 5,000 36 000,00 93100R N
kompletní vč.výplně, těsnění a smyk.trnů prof.25/500mm (4-6 ks/kus-spára)
SO 251  5=5,000 [A]

302 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 144,00 7,600 1 094,40 966842 SN
vč.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
SO 150 
odstranění oplocení 7,60=7,600 [A] 
Celkem: A=7,600 [B]

303 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2 361,60 1,000 2 361,60 96687 SN



vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
SO 101 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

304 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3 772,80 1,000 3 772,80 96688 SN

SO 101 a 
demolice kanalizační šachty - beton DN1000 výška 2,9m - Šachta 3 
1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

305 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 545,76 10,880 5 937,87 969234 SN
vč.likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
SO 101 a 
demolice potrubí - plast DN200 
10,880=10,880 [A] 
Celkem: A=10,880 [B]



Příloha č. 2 – Kontaktní údaje



Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění  
 

Předmětem plnění je vybudování jednosměrné jednopruhové větve mezi jízdními pásy ulice 
Strakonické umožňující návrat k Barrandovskému mostu.   

Vratná větev je navržena v prostoru stávající přístupové komunikace k retenční nádrži, která 
bude kompletně odstraněna. Pro vybudování nové přístupové komunikace bude zabrán 
chodník podél pravého jízdního pásu městského okruhu (ulice Zlíchovský tunel) a plocha 
zeleně mezi retenční nádrží a městským okruhem.  

Stavba obsahuje následující stavební objekty: 

SO 101 – Vratná větev  

Předmětem SO 101 je vybudování vratné větve mezi jízdními pásy ulice Strakonické 
v prostoru stávajícího příjezdu k retenční nádrži. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou 
komunikaci. Směr jízdy je určen z jízdního pásu směr centrum na jízdní pás směr 
Barrandovský most. 

SO 150 – Obslužná komunikace k RN  

Předmětem SO 150 je rozšíření vozovky pravého jízdního pásu městského okruhu, přeložka 
přístupové komunikace k RN a obnova stávající vozovky u RN kvůli výkopu pro opěrnou zeď.  

SO 180 – Přechodné dopravní značení 

Předmětem SO 180 jsou dopravně inženýrská opatření nutná pro zajištění bezpečnosti 
dopravy během realizace stavby. Realizace této stavby bude rozdělena do 2 etap.  

SO 190 – Trvalé dopravní značení  

Předmětem SO 190 je úprava trvalého dopravního značení v místě stavby. Stávající kolizní 
svislé dopravní značení bude odstraněno a nahrazeno novým, a bude doplněno vodorovné 
dopravní značení. 

SO 251 – Opěrná zeď  

Předmětem stavby je vybudování vratné větve v ulici Strakonická ze směru Barrandovský 
most. Část vratné větve bude vybudována na novém zemním tělese, které bude po levé 
straně lemováno touto opěrnou zdí. 

Součástí tohoto stavebního objektu je částečná demolice stávající opěrné zdi. Stávající zeď 
je železobetonová, založení je pravděpodobně plošné. Výška zdi je proměnná v závislosti 
na úrovni přilehlého terénu. 

Stavební objekty řady 400 – přeložky inženýrských sítí: 

SO 431 – Přeložky a úpravy vedení vn PREdistribuce 

SO 432 – Přeložky a úpravy vedení nn PREdistribuce 

SO 451 – Přeložka telekomunikačního vedení CETIN 

SO 461 – Přeložka zařízení na vedení TSK 

SO 441 – Přeložka veřejného osvětlení  

 

SO 441 a SO 451 nejsou předmětem plnění této zakázky. Jedná se o koordinované stavby 
investorů inženýrských sítí (IS). 

 



Příloha č. 5

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To
shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se
vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení
trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými
v trestním řízení.

3) Dodavat stupné pod
odkazem Na základě
toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné
oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že
v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický
kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování
týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy
popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na
straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení
etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo
nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to,
že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně
dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací
s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující
názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná
tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází z porušení dobrých
mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci
kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření
dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této



 

   

smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření 
srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku 
na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky. 
  

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního 
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK 
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, 
byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho 
povinnosti. 
 

7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly 
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném 
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je 
v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti. 
 

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a 
spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, 
v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, 
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který 
porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li 
se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle 
předchozí věty na dvojnásobek. 
 

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění 
povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet 
sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.      
 

10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, 
dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným 
porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu 
dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela bezohledné 
jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním 
povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 
kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 
kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí 
nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti 
s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty 
ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.   
 

11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž 
nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu 
vyplývají z Etického kodexu této společnosti. 

 

 
 



 

   

Příloha č. 6 
 
Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních 
ujednání): 
 
1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně 

a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto 
budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 
 

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro 
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí 
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, 
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují. 
 

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením 
této Smlouvy nebo jejím plněním.       

 
 
 
 
 
 
 


