

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 40402

č. Zhotovitele:

„Oprava kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Třemošná“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp.zn.: B2341, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.úctu:11902931/0100
IČ / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Václav Klíma	729 240 343	vaclav.klima@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Pavel Berg	734 419 371	pavel.berg@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Ing. Václav Koukolík	739 240717	vaclav.koukolik@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **PATOK a.s.**
se sídlem: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 44001
sp. zn. B 1925, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.úctu: 2735624833/2700
IČ / DIČ: 27356248 / CZ27356248
zastoupen: Josefem Pačtem, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Jaroslava Hrušovská	725 775 035	hrušovska@patok.cz
Technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Václav Jonák	602 693 035	jonak@patok.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Petr Hlavsa	603 586 057	hlavsa@patok.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „**Oprava kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Třemošná**“, která zahrnuje jeho provedení dle projektové dokumentace č. P16/01 z 03/2016 – projektanta Ing. Miroslava Kesslera - oprava potrubí dešťové kanalizace v celkové délce 26,06 m, z toho cca 16 m bezvýkopovou metodou (pomocí vkládání samonosných PP potrubních segmentů DN 300) a cca 10 m otevřeným výkopem, dále vyjmutí 2 ks revizních šachet a dodání a montáž 2 ks nových revizních šachet, dále výměna vrchního dílu 1 ks šachty, a další práce a činnosti, a to zejména:
 - oprava úseku dešťové kanalizace šachta š0 – šachta š01a v délce 19,43 m
 - oprava úseku dešťové kanalizace šachta š1A – šachta š1 v délce 6,63 m
 - výměna vrchního dílu šachty na nový
 - provedení videoinspekce – TV-monitoringu pro realizaci díla
 - provedení sjednaných zkoušek, těsnostní zkouška (vyzkoušení díla),
 - vypracování dokumentace nezbytné k užívání díla a sjednané mezi stranami,
 - ekologická likvidace odpadu vyjma železného, jenž bude Zhotovitelem pouze umístěn na Objednatelům určené místo v areálu skladu pohonných hmot Třemošná(dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 1. 6. 2016 k zakázce č. 184/16/OCN, nazvané „**Oprava kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Třemošná**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele č. **NV – 471/2016** ze dne 16. 6. 2016, podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.4. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.5. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v rozsahu a se všemi jejími součástmi.
- 2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele v souladu a dle podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním pracoviště (= Staveniště).
- 2.7. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako součást Díla zpracuje analýzu rizik spojených s prováděním předmětu Díla a tuto analýzu Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den převzetí pracoviště Zhotovitelem.
- 2.8. S ohledem na charakter Díla se Smluvní strany dohodly v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, že Zhotovitel nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předá Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště a do příslušného areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V seznamu osob bude uvedeno kromě jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu sloužícím

- k prokázání totožnosti dotčené osoby. V případě změny bude o této skutečnosti Zhotovitel Objednatele písemně informovat.
- 2.9. Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místo plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.
 - 2.10. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se k provádění Díla Zhotovitelem a ve vztahu k chování osob v areálu skladu pohonných hmot Objednatele.
 - 2.11. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.
 - 2.12. Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat a Objednateli předat veškerou dokumentaci nutnou pro provedení Díla Zhotovitelem, tj. veškerou prováděcí dokumentaci, výrobní a projektovou dokumentaci, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele.
 - 2.13. Zhotovitel je povinen zejména kromě dalších dokumentů rovněž vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení a tuto projektovou dokumentaci předat Objednateli v souladu s Harmonogramem plnění ve dvou (2) vyhotoveních v listinné podobě a dvakrát (2x) v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech „.doc“, „.xls“, „.pdf“, „.tif“.
 - 2.14. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Staveništem a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
 - 2.15. Před zahájením prací seznámí Objednatel Zhotovitele se specifickými místními podmínkami Staveniště a rovněž plynoucími z vnitřních předpisů Objednatele, včetně zákazu kouření a předpisů platných v areálu skladu pohonných hmot (zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod.).
 - 2.16. Objednatel zajistí pro realizaci Díla zejména:
 - 2.16.1. Poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu pohonných hmot Třemošná
 - 2.16.2. Poskytnutí energií a vody pro provedení těsnostní zkoušky
 - 2.16.3. Zajištění odstávky provozu kanalizace pro dobu realizace Díla
 - 2.16.4. Vytyčení inženýrských sítí, dotčených prováděním Díla
 - 2.16.5. Zajištění všech veřejnoprávních povolení nutných k provedení Díla, projednání povolení provádění prací a vjezdů u úřadů a vlastníků pozemků
 - 2.16.6. Geodetické zaměření dotčených úseků dešťové kanalizace
 - 2.16.7. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na pracoviště),
 - 2.16.8. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění,
 - 2.16.9. vytyčení hranic pracoviště,
 - 2.16.10. požární asistenci jedné požární hlídky skladu PHM na vyžádání Zhotovitele,
 - 2.16.11. vstupní proškolení pracovníků a osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP, PO, PZH platných v areálu skladu pohonných hmot, seznámení s vnitřními předpisy Objednatele.
 - 2.17. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky vztahující se k řádnému provedení Díla.
 - 2.18. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly,

že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místo plnění je vytyčené území pracoviště nacházející se ve skladu PHM ČEPRO, a.s. Třemošná: č.p. 1057, 330 11, GPS: 49.8057053N, 13.3971986E
- 3.2. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla.
- 3.3. Dílo bude prováděno za provozu skladu a za provozu veřejné cyklostezky a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.4. Termíny a lhůty pro provedení Díla:
 - Dílo bude prováděno v souladu s Harmonogramem plnění, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným ze strany Objednatele, přičemž Dílo bude zahájeno po nabytí účinnosti této Smlouvy a v den stanovený ve výzvě k předání Staveniště s předpokladem k datu 1. 8. 2016, kdy budou Zhotovitelem zahájeny vlastní práce na Díle v místě plnění.
 - Smluvní strany předpokládají, že Dílo bude dokončeno a předáno Zhotovitelem Objednateli ve lhůtě do 30. 8. 2016. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že z důvodu na straně Objednatele či na základě dohody stran bude Staveniště dle výzvy Objednatele k předání Staveniště Zhotoviteli předáno k datu odlišnému oproti předpokládanému dni 1. 8. 2016, platí, že Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a Objednateli předáno nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data převzetí Staveniště Zhotovitelem uvedeném v protokolu o převzetí Staveniště.
- 3.5. Dílčí termíny jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež se stane součástí této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) viz ustanovení Smlouvy níže.
- 3.6. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření této Smlouvy a předloží jej Objednateli ke schválení. Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán v písemné podobě nejpozději k datu předání Staveniště. Harmonogram plnění tvoří součást této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.
- 3.7. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku provozu skladu.
- 3.8. Přejímka Staveniště
 - 3.8.1. Pracoviště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli jednorázově.
 - 3.8.2. Součástí předání a převzetí pracoviště je vždy i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve.
 - 3.8.2.1. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - 3.8.2.2. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

- 3.8.2.3. doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru pracoviště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 3.8.3. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní ceny bez DPH:
Cena : 276.689,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc šest set osmdesát devět korun českých) (dále a výše jen „**Cena díla**“).
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatel. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatel uhrazena jednorázově na základě faktury – daňového dokladu, vystavené Zhotovitelem po řádném a úplném dokončení Díla (dále jen „**faktura**“), o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí Díla.
- 5.2. Smluvní strany si zádržné nesjednávají.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci.
 - Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres v tomto ujednání provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám této Smlouvy doručeným druhé Smluvní straně na adresu sídla Smluvní strany s dostatečným předstihem.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
- 5.5. Každá faktura, vystavená dle této Smlouvy, musí být jasně identifikovatelná označením evid. č. této Smlouvy a číslem objednávky : **4500052786**.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení Díla. Přejímky Díla se za stranu Objednatel budou účastnit oprávnění zástupci Objednatel – konkrétní jména osob budou Zhotoviteli Objednatel sdělena před konáním přejímky Díla.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- fotodokumentace skutečného provedení Díla
 - fotodokumentace realizace Díla – postupu prací
 - prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů
 - protokoly o provedené těsnostní zkoušce

- záznam na DVD o provedení videoinspekce – TV-monitoringu – realizací Díla dotčených úseků kanalizace
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla
 - doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním Díla
 - 1 x originál + 1 x kopii Stavebního deníku
- 6.3. Ne-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu.

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců, pro výrobky a samostatné komponenty dle 12.3.2 VOP v délce 36 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vady bránící provozu či řádnému užívání Díla odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího nahlášení, tj. oznámení vady Objednatелеm Zhotoviteli ve smyslu čl. 7.3. této Smlouvy níže, a ostatní vady odstranit nejpozději do 14 dní od jejich nahlášení.
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: PATOK a.s., U Porcelánky 1903, 440 01 Louny nebo na e-mailové adrese: info@patok.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započítat na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatel vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatel oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatel.
- 9.8. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 9.9. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností, ke kterým se zavázal v této Smlouvě, např. nepředloží Objednateli seznam osob, techniky a vozidel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.
- 9.10. V případě, že při kontrole prováděné Objednatel na Staveništi Objednatel zjistí, že na Staveništi se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitel Objednateli, je Objednatel rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každou takovou osobu, tj. osobu neschválenou Objednatel a neuvedenou Zhotovitel v seznamu osob.
- 9.11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinně Smluvní straně písemnou formou.
- 9.12. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.13. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotovitel náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.15. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové

podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a.s.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části či Smlouvu jako celek třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.6. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy a utvrzení dluhů, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejich příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 10.8. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Výkaz výměr, včetně Harmonogramu plnění
- 10.10. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 10.13. VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

10.13.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neužije.

V Praze dne: 28-06-2016


V Lounech dne: 28.6.2016


Za Objednatele:


ČEPRO, a.s.


Za Zhotovitele:


PATOK a.s.


ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
043


PATOK a.s.
U Porcelánky 2903, 440 01 Louňy
tel.: 415 696 143, www.patok.cz
IČ: 27356248 DIČ: CZ27356248


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Josef Pačt
statutární ředitel


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

**ČEPRO**

184/16/OCN - příloha ZD č. 3 - Výkaz výměr

Oprava dešťové kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Třemošná

č.p.	polozka - název	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem bez DPH
zemní práce					
1	sejmutí humózní vrstvy tl.30cm	m2	10,00	120,00	1 200,00
2	odkopávka stávající šachty na úroveň dna	m3	2,00	1 450,00	2 900,00
3	výkopové práce strojní - výkop malých rozměrů (8x1,6)	m3	12,80	450,00	5 760,00
4	výkopové práce ruční - zemina tř.3 (2,12x1,6x1,5)	m3	5,08	1 450,00	7 366,00
5	přesun zeminy na mezideponii	m3	17,88	250,00	4 470,00
6	podsypaní a obsypání potrubí štěrkokopískem	m3	7,00	685,00	4 795,00
7	hutněný zásyp rýhy výkopkem	m3	10,88	168,00	1 827,84
8	rozprostření ornice tl. 0,3 m	m2	10,00	55,00	550,00
9	odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	7,00	350,00	2 450,00
10	přesun techniky	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
11	čerpání vody	hod	8,00	120,00	960,00
12	čištění potrubí	m	16,00	525,00	8 400,00
	zemní práce celkem				49 178,84
bourací práce					
1	bourání asfaltové vozovky, a odvoz na skládku do vzdálenosti 15 km (1,5x1,3)	m2	2,00	1 200,00	2 400,00
2	poplatek za skládku	t	0,80	350,00	280,00
3	vedení cesty do původního stavu - štěrkový podsyp 20 cm a asfalt tl.5 cm	m3	2,00	1 400,00	2 800,00
4	odvoz vybouraného materiálu šachet na skládku	t	2,00	350,00	700,00
5	poplatek za skládku	t	2,00	350,00	700,00
	bourací práce celkem				6 880,00
stavební práce					
1	demontáž stávající šachty S1	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	demontáž stávající šachty pod asfaltem	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
3	demontáž vrchního kónického dílu šachty S2	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
4	dodávka a montáž potrubí DN 300 PP plnožebrované SM 10 kN/m2	m	26,00	4 500,00	117 000,00
5	dodávka a montáž kompletní šachty S1 dle specifikace šachet	kpl	1,00	17 230,00	17 230,00
6	dodávka a montáž kompletní šachty S1A dle specifikace šachet	kpl	1,00	16 800,00	16 800,00
7	dodávka a montáž posledního kusu na stávající šachtu S2 včetně poklopu - viz specifikace v tech. zprávě	kpl	1,00	7 300,00	7 300,00
8	zálivka vzniklého mezikruží betonem XF1 C25/30	m3	2,00	3 400,00	6 800,00
9	těsnostní zkouška	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
	stavební práce celkem				184 630,00
REKAPITULACE					
	zemní práce				49 178,84
	bourací práce				6 880,00
	stavební práce				184 630,00
	cena celkem				240 688,84

REKAPITULACE NÁKLADŮ

NÁZEV STAVBY: Oprava dešťové kanalizace		REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY			VYPRACOVAL: Kessler			
INVESTOR: ČEPRO,a.s.					KONTROLOVAL:			
MÍSTO STAVBY: Sklad Třemošná		IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA			V Praze DNE: ...18.04.2016			
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ		NÁKLADY V KČ						
NÁKLADY A VÝDAJE NA		CELKOVÉ NÁKLADY dle částí	CELKEM	ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY V TOM				CELKEM
NÁZEV PS, SO				Dodávka	Montáž	Zákl.nákl.	Dopl.n.	
I		2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
Stavební část								240 688,84 Kč
Vedlejší náklady								
Zařízení staveniště, zajištění BOZP								10 000,00 Kč
Přechodná úprava stávajícího vvislého značení stezky								2 500,00 Kč
Přesun stavebních kapacit								10 000,00 Kč
Dokumentace skutečného stavu								5 000,00 Kč
Videoinspekce kanalizace po pokládce (v délce 35m, DN300)								8 500,00 Kč
Geodetické zaměření, GP								zajistí investor
Celkem								276 688,84 Kč

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
 POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY
 POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
 NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO
 PROVOZU

HARMONOGRAM PRACÍ

Druh činnosti	Den						
	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den
Přípravné činnosti	■						
Výkopové práce v areálu	■	■					
Práce v areálu - šachty a kanalizace		■	■				
Výkopové práce mimo areál		■					
Příprava na vložkování			■				
Vložkování potrubí pod cyklóstezkou				■			
Povrchové úpravy					■		
Těsnostní zkoušky					■	■	
Uvedení do provozu							■
Úklid a vyklizení staveniště							■

Handwritten signature
VONA/C


patok.. -27-
 U Porcelánky 2903, 440 01 Loumy
 tel.: 415 698 143, www.patok.cz
 IČ: 27356248 DIČ: CZ27356248


Handwritten mark

Handwritten mark

HARMONOGRAM PRACÍ

Druh činnosti	Den						
	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den
Přípravné činnosti							
Výkopové práce v areálu							
Práce v areálu - šachty a kanalizace							
Výkopové práce mimo areál							
Příprava na vložkování							
Vložkování potrubí pod cyklostézkou							
Povrchové úpravy							
Těsnostní zkoušky							
Uvedení do provozu							
Úklid a vyklizení staveniště							


 JONÁČEK


patok s.r.o. -27-
 U Porcelánky 2903, 440 01 Louňy
 tel.: 415 698 143, www.patok.cz
 IČ: 27356248 DIČ: CZ27356248

2

15
20