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Číslo smlouvy objednatele: SML /031/2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2349 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Město Prachatice 

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice 

IČO: 00250627 

DIČ: CZ00250627 

bankovní spojení:  GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice 

číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX 

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: PROTOM Strakonice s.r.o. 

sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice 

IČO: 43841252 

DIČ: CZ43841252 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) C 711 

číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX 

bankovní spojení: ČSOB Strakonice 

jednající prostřednictvím:  Miroslav Procházka  - jednatel 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Zvýšení 

akumulace vodního zdroje Fefry“ (dále jen „zakázka“)  

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 

v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce řešící výstavbu nového vodojemu pro pitnou vodu 

2x500 m3 poblíž stávajícího VDJ na okraji města Prachatice včetně všech propojů se stávajícím VDJ a 

stávající sítí. 

Stavba je členěna na stavební objekty:  

 

SO-01 Nový objekt VDJ 

SO-02 Propojovací potrubí a přípojka NN 

SO-03 Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení 

PS-01 Technologická část strojní 

PS-02 Technologická část elektro  

Při realizaci stavby vybraný dodavatel zpracovává podrobnou dílenskou dokumentaci, která bude 

odsouhlasena zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace (PD). 

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku. 

Realizace veřejné zakázky bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Zvýšení akumulace vodního 

zdroje Fefry“ zpracované 05/2021, VAK projekt, s.r.o., Boženy Němcové 12, 370 01 České Budějovice, IČ: 

28159721 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před 

podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

2. Činnosti související s realizací předmětu plnění: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 

realizací předmětu plnění, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení 

předmětu zakázky; 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“ 

Stránka 3 z 19 

• zajistit úklid místa plnění a odstranit zařízení k provádění díla ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – dodavatel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání zakázky, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a technických parametrů zakázky; 

• zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě. 

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 

související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 

změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

3. Identifikační údaje akce a místo plnění: 

Název akce: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“ 

Místo realizace: 

Kraj: Jihočeský 

Okres: Prachatice 

Obec: Prachatice 

Místo plnění: Prachatice 

Parcelní čísla: KN č. 943/1, 918/1, 943/24, 1578/2, 950, 948/1, st.p.č. 1413 k. ú. Prachatice 

 

Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto obecné činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně 

dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 

zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) 

resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) 

s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 

a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 

zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 

znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 
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5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 

písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

7. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 

a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 

budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

8. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 

též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 

zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, a parametrů díla stanovených projektovou 

dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 

cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 

všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 

ocenil veškeré činnosti trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 

projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 

které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem prostor, kde má být dílo realizováno. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí 

pracovní postup na dodávaných činností. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 

a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 

stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 23 100 000,00 Kč 

DPH z celkové ceny: 4 851 000,00 Kč 

Celková cena včetně DPH: 27 951 000,00 Kč 
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3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 02. 2022, jejíž část oceněný 

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. 

činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 

díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při provádění prací, náklady na používání strojů, 

náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 

místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 

jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 

neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položkovém rozpočtu. V 

případě změn u prací, dodávek nebo služeb, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena 

stanovena dle jednotkových cen obdobného plnění. Pokud se položka dodatečných stavebních prací, dodávek 

nebo služeb nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použit položku z již v rozpočtu použité cenové 

soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 

zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací, dodávek nebo služeb musí být předložen ve stejné 

struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména 

takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě 

písemného dodatku k této smlouvě. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek nebo služeb, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 

skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou 

součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 
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5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 

ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku 

zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 

a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 

splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 

doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Termín zahájení realizace akce: 04/2022  

Termín ukončení provedení akce: 05/2023   

 

2. Realizace díla není rozdělena do etap z hlediska doby provádění. Zhotovitel je povinen respektovat provozní 

podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 

 

a) Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění 

podmínky uvedené v bodě i) tohoto článku. 

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup pro zaměstnance objednatele. 
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c) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

d) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně 

písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného 

počtu klíčů na vlastní náklady. 

e) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 

prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. 

f) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 

do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

g) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 

přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 

předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

místa k provádění díla objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován 

a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.  

6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace dodávek bude zahájena déle než 5 

dnů po předpokládaném termínu zahájení akce dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat 

ke dni skutečného zahájení realizace dodávek této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou 

všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen 

původní předpokládaný termín zahájení dodávek dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný 

Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací 

nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku. 

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 

s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 

s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 

jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). 

8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, 

a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce, dodávky nebo 

služby může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem 

objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 

9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla 

uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných 

klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na 

řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající 

délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit. 
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VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 

zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 

to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 

je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 

podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 

písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, hlavní inženýr, popř. mistr). 

Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 

závazků dle této smlouvy. Stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

díla.  

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě realizace, 

výhradně však za účelem provedení díla. 
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VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 

přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení 

k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 

povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 

pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany 

– TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 

projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v 

přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, 

ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního 

deníku, sledování realizace stavby a dodávek s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení 

případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději 

v den zahájení činnosti TDS.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 

technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 

jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 

stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 

účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny, popřípadě na výzvu objednatele. Objednatel je 

povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí 

uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit 

zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a 

zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové 

dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne 

a jeho závěry do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 

předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 

obzvláště přilbami. 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“ 

Stránka 10 z 19 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 

látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 

podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 

TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 

zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 

na vyšetření takového úrazu. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 

je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 

schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 

vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 

průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 

odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 

způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 

který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby akce neměla nepříznivý dopad na 

životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 

této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná 

pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, 

a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve 

osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a 

nedostatky nebránící následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 

povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu 

odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.  

3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného 

protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími 

řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 

místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

• originál stavebního (montážního) deníku; 

• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

• dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních; 

• další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 

zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 
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2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 

oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 

závazky z této smlouvy nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 

apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 

zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 

plnění závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 

dílo prováděno, je součástí pozemku p. č. 943/1, 918/1, 943/24, 1578/2, 950, 948/1 a na st. p. č. 1413 v 

KÚ Prachatice, obec Prachatice. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 

díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 

převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 

započatý den prodlení. V případě nesplnění konečných termínů jednotlivých částí (stavebních objektů) 

uvedených zhotovitelem v harmonogramu je výše sankce za nesplnění těchto termínů stanovena na 0,2 % 

z ceny té části (stavebního objektu), dle oceněného výkazu výměr, u které nebyl termín splněn. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle 

čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 

vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány 

v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 

vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 

každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 

v prodlení. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo 

podstatným způsobem (např. nepřítomností osoby uvedené účastníkem v seznamu osob, která se má 

fakticky přímo podílet na realizaci díla, předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od 

doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, 

provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat 

zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, kterou 

zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.  
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5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín předání originálu záruční listiny 

k bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek dle čl. XV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý i započatý den, kdy je zhotovitel s předložením 

záruční listiny objednateli v prodlení. 

7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 

jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 

podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

9. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 

a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 

jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 

konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí 

v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy 

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 

v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 

objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  

• oprava věci 
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5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 

má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Bankovní záruky 

 

1. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny o vystavení 

bankovní záruky za řádné dokončení díla ve prospěch objednatele (oprávněného) ve výši 5 % z celkové ceny 

díla sjednané v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí celého díla bez 

vad a nedodělků. Bankovní záruka za řádné dokončení díla zajišťuje řádné dokončení díla zhotovitelem 

v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo. Záruku lze složit rovněž v hotovosti na účet objednatele či formou 

pojištění záruky. 

Před případným uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 

úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po řádném dokončení díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel poskytne nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu konečného protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla sjednané v čl. 

IV. odst. 2 této Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná nejméně do doby ukončení 

nejdelší záruční doby dle této Smlouvy. 

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 

povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen. Před případným uplatněním plnění 

z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 

Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 

v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 

uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem 

a objednatelem. 

Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
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a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala do doby minimálně 2 měsíce po ukončení nejdelší záruční doby dle této Smlouvy; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční 

lhůtě povinen; 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese zhotovitel. 

 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 

(úrazem nebo nemocí). 

 

 

2. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 

spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu 

smlouvy. 

 

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Martin Malý 

Za zhotovitele: Miroslav Procházka - jednatel 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Bc. Jaromír Markytán, Jan Plánek 

Za zhotovitele: František Peterka  

Osoby oprávněné za zhotovitele ve funkci: 

Hlavní stavbyvedoucí:  František Peterka, č. autorizace 31098 

Zástupce stavbyvedoucího:  Martin Procházka 
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2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 

a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 

používaných zhotovitelem při provádění prací; 

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy; 

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí, hlavní inženýr a/nebo vedoucí 

montáží) zodpovídá za: 

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 

důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 

některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 
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a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 

nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 

deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 

může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 

význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací, dodávek a služeb, a vystaví konečnou fakturu. 

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené činnosti zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného 

soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. 

Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 

smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce 

a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 

odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně 

pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat 

ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem 

(zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na 

zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude 

přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup 

možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných 

skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro 

tyto případy si objednatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené 

části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou 

následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění 

nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele 

(zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více 

subjektů, které podaly společnou nabídku. 
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XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve čtyřech originálech, z toho ve třech tištěných stejnopisech, 

z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném 

elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 

do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 

delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 

nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

uvedených na 1. straně této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 

soudem v místě objednatele. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 

či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 

po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 

smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.  

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Prachatice dne 23. 2. 2022, č. usnesení: č. 

2760/2022  , kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením: „Zvýšení akumulace 

vodního zdroje Fefry“. 
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PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

V Prachaticích, dne 17.03.2022 Ve Strakonicích, dne:    17.03.2022          

Objednatel: Zhotovitel: 

Ing. Martin Malý v. r. Miroslav Procházka v. r. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 812 3 CC-CZ: 12523
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 27 951 000,00CZK

2021/10/04

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

23 100 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

23 100 000,0021,00% 4 851 000,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/10/04

Stavba:

Místo: Prachatice Datum:

Zadavatel: Město Prachatice Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

STA

STA

PRO

PRO1 320 155,981 091 038,00

2 374 523,94

Cena s DPH [CZK]

609 840,00

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

15.02.2022

VAK projekt s.r.o.

PS-02 Technologická část elektro

23 100 000,00 27 951 000,00

1 014 066,27838 071,30SO-03 Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení

2 127 893,901 758 590,00PS-01 Technologická část strojní

Nový objekt VDJSO-01 16 945 884,22 20 504 519,91

Ing. Martina Zamlinská

SO-02 Propojovací potrubí a přípojka NN 1 962 416,48

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

VRN-00 504 000,00Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 39 3 CC-CZ: 1
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 504 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 504 000,00 21,00% 105 840,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 840,00

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 504 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 504 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 129 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 300 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 504 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 504 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 129 000,00

1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

4 K 012303000.1 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

5 K 012-4 Fotodokumentace stávajících objektů soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce: 

Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

6 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

VV 1 1,000

7 K 013194000 Provozní řád soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

8 K 013244000 Dokumentace nad rámec dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumenatace soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

VV 1 1,000

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 300 000,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 300 000,00 300 000,00

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

11 K 041903000 Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1 1,000

12 K 041903001 Součinnost provozovatele soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě 

tzm. otevírání - zavírání šoupat, vypuštění, napuštění potrubí   apod. 

 

 

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00

13 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 39 3 CC-CZ: 12511
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 945 884,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 945 884,22 21,00% 3 558 635,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 504 519,91

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO-01 - Nový objekt VDJ

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 945 884,22

HSV - Práce a dodávky HSV 14 279 405,81

    1 - Zemní práce 1 907 754,43

    2 - Zakládání 1 280 127,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 243 274,65

    4 - Vodorovné konstrukce 1 183 959,26

    5 - Komunikace pozemní 28 337,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 748 530,55

    8 - Trubní vedení 163 449,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 175 084,32

    997 - Přesun sutě 260,48

    998 - Přesun hmot 548 627,66

PSV - Práce a dodávky PSV 2 666 478,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 767 037,46

    712 - Povlakové krytiny 453 461,94

    713 - Izolace tepelné 319 755,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 038,54

    751 - Vzduchotechnika 25 450,63

    764 - Konstrukce klempířské 162 643,06

    766 - Konstrukce truhlářské 67 192,44

    767 - Konstrukce zámečnické 576 222,71

    771 - Podlahy z dlaždic 18 520,50

    781 - Dokončovací práce - obklady 60 862,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 192 734,57

SO-01 - Nový objekt VDJ

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 558,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 945 884,22

D HSV Práce a dodávky HSV 14 279 405,81

D 1 Zemní práce 1 907 754,43

1 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 210,000 47,00 9 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321

P
Poznámka k položce: 

bude použito do aktivní zony nové komunikace

VV "provizorní příjezdová komunikace"210 210,000

2 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze silničních panelů
m2 210,000 63,20 13 272,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111

P
Poznámka k položce: 

včetně odvozu, panel zůstává zhotoviteli

VV "provizorní příjezdová komunikace"210 210,000

3 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 367,200 20,00 7 344,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113311171

VV "příjezdová komunikace"4*91,8 367,200

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 84,70 33 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV 20*20 400,000

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 20,000 46,70 934,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV 20 20,000

6 K 131251206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 418,000 303,00 126 654,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251206

VV 418 418,000

7 K 131351205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
m3 523,000 416,00 217 568,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351205

VV 523 523,000

8 K 131451206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 105,000 851,00 89 355,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451206

VV 105 105,000

9 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 247,600 251,00 62 147,60 CS ÚRS 2021 02

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO-01 - Nový objekt VDJ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201201

VV "kluznicové"

VV 4*56,9 227,600

VV 2*10 20,000

VV Součet 247,600

10 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m
m2 247,600 65,90 16 316,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201211

VV "kluznicové"

VV 4*56,9 227,600

VV 2*10 20,000

VV Součet 247,600

11 K 151201301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m m3 1 601,030 83,50 133 686,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201301

VV "kluznicové"

VV 12,08*32,72*4 1 581,030

VV 10*1*2 20,000

VV Součet 1 601,030

12 K 151201311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

zátažného, hloubky do 4 m
m3 1 601,030 18,10 28 978,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201311

VV "kluznicové"

VV 12,08*32,72*4 1 581,030

VV 10*1*2 20,000

VV Součet 1 601,030

13 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 095,126 79,20 86 733,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV "uložení na meziskládku"1046-628 418,000

VV "přesun meziskládku - obsyp"1046+167,626+91,5-628 677,126

VV Součet 1 095,126

14 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 1 256,000 89,90 112 914,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123

VV "uložení na meziskládku"628 628,000

VV "přesun meziskládku - obsyp"628 628,000

VV Součet 1 256,000

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 677,126 50,20 33 991,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "SO-01"1046 1 046,000

VV "SO-02"167,626 167,626

VV "SO-03"91,5 91,500

VV "tř. 4+5"-628 -628,000

VV Součet 677,126

16 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 628,000 67,00 42 076,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV 628 628,000

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 114,000 143,00 16 302,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV 114 114,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 175111209

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 1 191,126 264,00 314 457,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111209

VV 932+167,626+91,5 1 191,126

19 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1 191,126 448,00 533 624,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151201

VV 932+167,626+91,5 1 191,126

20 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 413,900 66,80 27 648,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101

VV 413,9 413,900

D 2 Zakládání 1 280 127,43

21 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 16,080 1 240,00 19 939,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

VV 0,4*(0,6+0,9)*0,5*53,6 16,080

22 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 134,000 45,60 6 110,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

VV (0,9+0,6+0,4+0,6)*53,6 134,000

23 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 158,723 51,10 8 110,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068

VV 134 134,000

VV 134*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 158,723

24 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 8,040 3 650,00 29 346,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111

VV 0,6*0,25*53,6 8,040

25 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 53,600 147,00 7 879,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216

VV 53,6 53,600

26 M 28613276 koleno drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150 kus 2,030 681,00 1 382,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613276

VV 2*1,015 2,030

27 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 367,200 22,60 8 298,72 CS ÚRS 2019 01

VV "příjezdová komunikace"4*91,8 367,200

28 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 440,640 34,00 14 981,76 CS ÚRS 2019 01

VV 367,2*1,2 440,640

29 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 

nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 385,494 25,90 9 984,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113

VV "akumulace"30,12*10,72 322,886

VV "armaturní komora"11,19*5,595 62,608

VV Součet 385,494

30 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 456,618 13,80 6 301,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329042

VV 385,494 385,494

VV 385,494*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 456,618

31 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 42,292 3 440,00 145 484,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321311

VV "akumulace"0,1*30,12*10,72 32,289
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "armaturní komora"0,15*11,19*5,595+0,85*0,15*(0,4+0,8)*2*2 10,003

VV Součet 42,292

32 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 18,644 503,00 9 377,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV "akumulace"0,1*(30,12+10,72)*2+0,1*(4,2+2,6)*2 9,528

VV "armaturní komora"0,15*(11,19+5,595)*2+0,85*(0,8+0,4)*2*2 9,116

VV Součet 18,644

33 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 18,644 128,00 2 386,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

VV "akumulace"0,1*(30,12+10,72)*2+0,1*(4,2+2,6)*2 9,528

VV "armaturní komora"0,15*(11,19+5,595)*2++0,85*(0,8+0,4)*2*2 9,116

VV Součet 18,644

34 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,944 49 000,00 46 256,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021

VV "akumulace"30,12*10,72*2,105/1000 0,680

VV "armaturní komora"11,19*5,595*2,105*2/1000 0,264

VV Součet 0,944

35 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 163,843 3 410,00 558 704,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611

VV 1,6*(0,895*(1,205*2+11,19)+0,6*1,205) 20,632

VV 1,3*(0,895*2,1*2+0,6*2,1) 6,525

VV 1*(0,895*1,05*2+0,6*1,05+0,35*11,19+1,4*1,05*2) 9,366

VV 2*(0,96*9,465*2+11,19*0,51+0,185*(0,96*2+0,5*2+0,895*2+0,6))-0,44*9,465*1 45,560

VV 1,7*2,1*(0,96*2+0,5*2+0,895*2+0,6) 18,957

VV 1,4*2,1*(0,96*2+0,5*2+0,895*2+0,6) 15,611

VV 1,1*2,1*(0,96*2+0,5*2+0,895*2+0,6) 12,266

VV 0,8*(2,315*(0,96*2+0,5*2+0,895*2+0,6)+0,96*30,12) 32,966

VV 0,4*0,7*(1,7+1,8)*2 1,960

VV Součet 163,843

36 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 430,251 503,00 216 416,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121

VV 1,6*(2,1+11,19+2,1+1,205+4,4+1,205+1,205+4,4+1,205) 46,416

VV 1,3*(2,1*2*4+2,1*2) 27,300

VV 1*(1,405+11,19+1,405+1,045+2,3+1,05+1,4+1,05+0,7+1,05+1,05+0,7+1,05+1,4+1,05+2,3+1,05) 31,195

VV
2*(1,145+9,465+0,45+11,19+0,45+9,465+1,145+0,185+4+0,185+0,185+4+0,185+0,185+4,4+0,185+0,185+4,4+0,185+0,185

+4+0,185+0,185+4+0,185)
120,660

VV 1,7*2,1*7*2 49,980

VV 1,4*2,1*7*2 41,160

VV 1,1*2,1*7*2 32,340

VV 0,8*(3,275+30,12+3,275+2,315*12+4*4+4,4*2) 71,400

VV 0,7*(2,1+1,8+1,4+1,7)*2 9,800

VV Součet 430,251

37 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 430,251 128,00 55 072,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

VV 430,251 430,251

38 K 278361821 Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I t 0,002 54 000,00 108,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278361821

VV 2*4*0,5*0,62/1000 0,002

39 K 278381541
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 

betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I
m3 0,075 5 700,00 427,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381541

VV 0,3*0,3*0,55 0,050

VV 0,25*0,25*0,4 0,025

VV Součet 0,075

40 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 210,000 136,00 28 560,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291211111

VV "provizorní příjezdová komunikace"210 210,000

41 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m pronájem kus 70,000 1 500,00 105 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59381009

VV 70 70,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 243 274,65

42 K 311213113
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 112,735 8 580,00 967 266,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213113

VV "akumulace"

VV 0,3*3,26*30,12 29,457

VV 0,3*(0,5*3,26+1*3,51+1+3,71+1*3,91+1,2*4,11+1,2*4,31+1*4,51+1,2*4,71+1*4,91+0,84*5,11+0,27*5,11)*2 26,765

VV 0,3*(9,74*5,11) 14,931

VV 0,3*9,74*6,21 18,146

VV "armaturní komora"

VV 0,3*(4*5,18-1,5*2) 5,316

VV 0,3*4*(11,24-0,6) 12,768

VV 0,3*(1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4) 5,352

VV Součet 112,735

43 K 311213911
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 

lícování zdiva jednostranné
m3 112,735 1 220,00 137 536,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213911

VV 112,735 112,735

44 K 311213921
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 

vytvoření hrany rohu
m 41,160 1 690,00 69 560,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213921

VV "akumulace"

VV 3,26*2 6,520

VV 5,11+6,21 11,320

VV "armaturní komora"

VV 4*2+2*2 12,000

VV 5,11+6,21 11,320

VV Součet 41,160

45 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 240 mm
m2 54,120 1 420,00 76 850,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311235141

VV "armaturní komora"3,5*9,6 33,600

VV "vstupní komín"1,4*5,26+2,2*2,99*2 20,520

VV Součet 54,120

46 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm
m2 60,650 3 550,00 215 307,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311237161

VV "armaturní komora"3,25*(4,55*2+10,6) 64,025

VV "otvory"-2,25*1,5 -3,375

VV Součet 60,650

47 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 

380 mm

m2 51,190 3 260,00 166 879,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311238652

VV "vstupní komín"1,94*(4,5+1,88*2) 16,024

VV "přestupní komora"1,905*(4,5+4,73)*2 35,166

VV Součet 51,190

48 K 311238971 Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 440 mm m 19,700 1 360,00 26 792,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311238971

VV "armaturní komora"(4,55*2+10,6) 19,700

VV Součet 19,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 31,516 4 400,00 138 670,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311321611

VV "Akumulace"

VV 0,4*0,46*30,12 5,542

VV 0,4*0,46*10,12 1,862

VV 0,4*0,46*10,42 1,917

VV 0,4*0,46*9,75 1,794

VV 0,3*1,7*30,12 15,361

VV 0,3*(0,5*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1*0,05)*2 4,320

VV "armaturní komora"

VV 0,3*2,4 0,720

VV Součet 31,516

50 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 145,517 697,00 101 425,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351121

VV "Akumulace"

VV (0,4+1,7)*30,12 63,252

VV 1,7*29,52 50,184

VV 0,4*10,42 4,168

VV 0,4*10,72 4,288

VV 0,4*9,75 3,900

VV (0,8*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1,3*0,05) 7,725

VV (0,5*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1*0,05) 7,200

VV "armaturní komora"

VV 2,4*2 4,800

VV Součet 145,517

51 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 31,516 134,00 4 223,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311351122

VV "Akumulace"

VV 0,4*0,46*30,12 5,542

VV 0,4*0,46*10,12 1,862

VV 0,4*0,46*10,42 1,917

VV 0,4*0,46*9,75 1,794

VV 0,3*1,7*30,12 15,361

VV 0,3*(0,5*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1*0,05)*2 4,320

VV "armaturní komora"

VV 0,3*2,4 0,720

VV Součet 31,516

52 K 312101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výplňových z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 1,200 117,00 140,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/312101211

VV "1NP elektrochránička"1,2 1,200

53 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 1,212 30,20 36,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571350

VV 1,2 1,200

VV 1,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,212

54 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 1,000 246,00 246,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121102

VV "př2 kamenný překlad"1 1,000

55 M 58380000 překlad kamenný žulový 300x250mm m 1,800 1 850,00 3 330,00

VV 1,8 1,800

56 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 4,000 328,00 1 312,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168011

VV "př3"4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168012

VV "př4"2 2,000

58 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 5,000 1 140,00 5 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168055

VV "př1"5 5,000

59 K 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 

výšky přes 220 mm
t 0,226 9 860,00 2 228,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941125

VV "výměna stropy"(0,8+1+1*2+0,8*2)*41,9/1000 0,226

60 M 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260 t 0,229 47 200,00 10 808,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010728

VV "výměna stropy"(0,8+1+1*2+0,8*2)*41,9*1,01/1000 0,229

61 K 317998132 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm m 4,000 108,00 432,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998132

VV "př1"2*2 4,000

62 K 320902021
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou
m2 1 231,080 17,40 21 420,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/320902021

VV "vnější plochy"5,1*(29,2+9,8)*2+1*(4,2+2,6*2)+1,4*4,2 413,080

VV "vnitřní plochy"4,7*(14+9)*2*2+1*(1,5+1,8)*2*2 445,600

VV "dno+zhlaví"9,8*29,2 286,160

VV "strop akumulace dobetonávka"9,8*4,4*2 86,240

VV Součet 1 231,080

63 K 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 12,648 3 790,00 47 935,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327324127

VV (0,6*1+1,4*0,3)*12,4"opěrná zíďka" 12,648

64 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 60,540 757,00 45 828,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351211

VV 2,4*12,4*2+0,6*1+0,3*1,4"opěrná zíďka" 60,540

65 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 60,540 340,00 20 583,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327351221

VV 2,4*12,4*2+0,6*1+0,3*1,4"opěrná zíďka" 60,540

66 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,579 54 000,00 31 266,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327361006

VV 579/1000"opěrná zeď" 0,579

67 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 

mm
m2 7,925 917,00 7 267,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244201

VV "přestupní komora"2,155*4,5 9,698

VV "otvor"-0,9*1,97 -1,773

VV Součet 7,925

68 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 20,305 1 000,00 20 305,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244221

VV "armaturní komora"3,75*(4,55+1,6) 23,063

VV "otvory"-0,7*1,97*2 -2,758

VV Součet 20,305

69 K 380316242
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 

s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
m3 30,622 5 480,00 167 808,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380316242

VV "dobetonávka pod zdivo z lom kamene"

VV 0,4*0,46*(30,12+9,8*2+9,74) 10,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,3*1,7*30,12 15,361

VV 0,3*(1,7*0,5+1,45*1+1,25*1+1,05*1+0,85*1,2+0,65*1,2+0,45*1+0,25*1,2+0,05*1)*2 4,320

VV Součet 30,622

70 K 380326133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm
m3 452,232 5 170,00 2 338 039,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380326133

VV "dno"29,2*9,8 286,160

VV "šachta"0,4*1*((1,9+1,8)*2+2,2+4,2) 5,520

VV "stěny"0,4*4,7*((29,2+9)*2+9) 160,552

VV Součet 452,232

71 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 413,080 725,00 299 483,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356211

VV "vnější plochy"5,1*(29,2+9,8)*2+1*(4,2+2,6*2)+1,4*4,2 413,080

VV Součet 413,080

72 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 413,080 141,00 58 244,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356212

VV 413,08 413,080

73 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
m2 445,600 1 310,00 583 736,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356231

VV "vnitřní plochy"4,7*(14+9)*2*2+1*(1,5+1,8)*2*2 445,600

74 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
m2 445,600 227,00 101 151,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380356232

VV "vnitřní plochy"4,7*(14+9)*2*2+1*(1,5+1,8)*2*2 445,600

75 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500
t 29,031 54 000,00 1 567 674,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380361006

VV "stěny"12,271 12,271

VV "dno"16,76 16,760

VV Součet 29,031

76 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,369 7 900,00 2 915,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381001

VV "1NP strop"0,265*(4,79*0,15+3,17*0,08+1,3*0,1+1,02*0,08+1,3*0,1) 0,348

VV "1NP mezistrop"0,265*0,08*1 0,021

VV Součet 0,369

D 4 Vodorovné konstrukce 1 183 959,26

77 K 411121121
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm
kus 5,000 639,00 3 195,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121121

VV "mezistrop 1NP"5 5,000

78 M 59346863-3 panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm m 6,940 2 250,00 15 615,00

P
Poznámka k položce: 

zatížení viz výkres D.1.1.24

VV "1NP mezistrop"1,74*3+1+0,72 6,940

79 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
kus 13,000 797,00 10 361,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121125

VV "2NP"4 4,000

VV "1NP"6+3 9,000

VV Součet 13,000

80 M 59346871-1 panel stropní předpjatý 1000x1190x200mm m 16,840 1 740,00 29 301,60

P
Poznámka k položce: 

zatížení viz výkres D.1.1.25

VV "2NP"4,21*4 16,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,840

81 M 59346863-1 panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm m 41,430 2 250,00 93 217,50

P
Poznámka k položce: 

zatížení viz výkres D.1.1.23

VV "1NP"4,79*7+3,15+1+3,15+0,6 41,430

82 K 411124331 Montáž stropních panelů délky přes 4,8 do 6 m, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky do 12 m kus 20,000 1 180,00 23 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411124331

VV "1NP akumulace"10+10 20,000

83 M 59346863-2 panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm m 186,000 2 250,00 418 500,00

P
Poznámka k položce: 

zatížení viz výkres D.1.1.24

VV "1NP akumulace"9,3*20 186,000

84 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 

balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 11,427 4 720,00 53 935,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411324646

VV "strop deska nad akumulace"0,265*4,4*9,8 11,427

85 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 41,932 580,00 24 320,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351021

VV 9*4,4+0,265*4,4*2 41,932

86 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 41,932 151,00 6 331,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351022

VV 9*4,4+0,265*4,4*2 41,932

87 K 411354335
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 

do 35 cm zřízení
m2 39,600 268,00 10 612,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354335

VV 9*4,4 39,600

88 K 411354336
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 

do 35 cm odstranění
m2 39,600 86,40 3 421,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354336

VV 9*4,4 39,600

89 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,280 54 000,00 123 120,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821

VV "deska nad akumulacemi"2280/1000 2,280

90 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 62,380 374,00 23 330,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417238213

VV "2NP"(4,73+5,26)*2 19,980

VV "1NP"(10,6+5,3*2)*2 42,400

VV Součet 62,380

91 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 11,755 4 150,00 48 783,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321515

VV "1NP +3,5"0,35*0,25*(9,6+0,35*2+4,7*2)+0,25*0,25*9,6 2,324

VV "1NP spirol"

VV "detail A"0,23*0,265*9,6 0,585

VV "detail B"0,28*0,265*(0,23+4,8) 0,373

VV "detail C"0,35*0,265*(0,23+4,8) 0,467

VV "detail D"0,13*0,265*9,6 0,331

VV "1NP 5,7"

VV "detail A"0,25*0,265*12*2*2 3,180

VV "detail B"0,4*0,265*(9+0,25*2)*2 2,014

VV "detail C"0,19*0,265*4,5+0,13*0,265*4,5 0,382

VV "detail D"0,31*0,265*(1,5+0,25+0,31)*2 0,338

VV "2NP"0,23*0,25*(4,5+3,97+0,23*2)*2 1,027
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2NP detail A"0,19*0,2*4,5*2 0,342

VV "2NP detail B"0,225*0,2*(3,97+0,19*2)*2 0,392

VV Součet 11,755

92 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 33,548 465,00 15 599,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115

VV "1NP"0,25*(9,6+4,55)*2 7,075

VV "1NP +5,7"0,265*(12,4*4+9,8*2+5,26+2,55*2+5,26) 22,477

VV "2NP"0,2*(4,73+5,26)*2 3,996

VV Součet 33,548

93 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 33,548 100,00 3 354,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116

VV "1NP"0,25*(9,6+4,55)*2 7,075

VV "1NP +5,7"0,265*(12,4*4+9,8*2+5,26+2,55*2+5,26) 22,477

VV "2NP"0,2*(4,73+5,26)*2 3,996

VV Součet 33,548

94 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,636 54 000,00 34 344,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821

VV "1NP"209/1000 0,209

VV "1NP +5,7"290/1000 0,290

VV "2NP"137/1000 0,137

VV Součet 0,636

95 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 m3 0,020 4 360,00 87,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116

VV "jímka odtokové potrubí"2*0,01 0,020

96 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 50,400 4 820,00 242 928,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311117

VV "akumulace"0,2*14*9*2 50,400

D 5 Komunikace pozemní 28 337,98

97 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 26,370 109,00 2 874,33 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564231111

VV "okap chodník"26,37 26,370

98 K 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 26,130 257,00 6 715,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564271111

VV "okap chodník"26,13 26,130

99 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 26,370 300,00 7 911,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596811220

VV "okap chodník"26,37 26,370

100 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 27,161 399,00 10 837,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245601

VV 26,37 26,370

VV 26,37*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,161

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 748 530,55

101 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 205,317 71,00 14 577,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131301

VV "1.3"3,5*(4,55+7,85)*2-1,5*1,97-0,7*1,97*2 81,087

VV "1.4"3,5*(1,6+3,4)*2-0,7*1,97 33,621

VV "1.5"3,5*(1+1,6)*2-0,7*1,97 16,821

VV "2.1"1,94*(1,5+4,5)*2 23,280

VV "3.1"2,1*(4,5+1,8)*2-0,9*1,97 24,687

VV "3.2"2,1*(4,5+2,07)*2-0,9*1,97 25,821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 205,317

102 K 612331321
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 50,508 264,00 13 334,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612331321

VV "3.1"2,1*(4,5+1,8)*2-0,9*1,97 24,687

VV "3.2"2,1*(4,5+2,07)*2-0,9*1,97 25,821

VV Součet 50,508

103 K 612331351
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková ocelí hlazená svislých konstrukcí stěn
m2 205,317 391,00 80 278,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612331351

VV "1.3"3,5*(4,55+7,85)*2-1,5*1,97-0,7*1,97*2 81,087

VV "1.4"3,5*(1,6+3,4)*2-0,7*1,97 33,621

VV "1.5"3,5*(1+1,6)*2-0,7*1,97 16,821

VV "2.1"1,94*(1,5+4,5)*2 23,280

VV "3.1"2,1*(4,5+1,8)*2-0,9*1,97 24,687

VV "3.2"2,1*(4,5+2,07)*2-0,9*1,97 25,821

VV Součet 205,317

104 K 612331391
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 154,809 73,40 11 362,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612331391

VV "1.3"3,5*(4,55+7,85)*2-1,5*1,97-0,7*1,97*2 81,087

VV "1.4"3,5*(1,6+3,4)*2-0,7*1,97 33,621

VV "1.5"3,5*(1+1,6)*2-0,7*1,97 16,821

VV "2.1"1,94*(1,5+4,5)*2 23,280

VV Součet 154,809

105 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 3,920 202,00 791,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001

VV "prostupy"

VV 0,14*4 0,560

VV 0,14*4 0,560

VV 0,11*4 0,440

VV 0,11*4 0,440

VV 0,24*4 0,960

VV 0,24*4 0,960

VV Součet 3,920

106 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 81,252 74,20 6 028,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101

VV 2,2*(2,99+1,88+5,26+1,88+2,99) 33,000

VV 2,415*(5,26+4,73)*2 48,252

VV Součet 81,252

107 K 622151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn m2 81,252 66,00 5 362,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622151001

VV 2,2*(2,99+1,88+5,26+1,88+2,99) 33,000

VV 2,415*(5,26+4,73)*2 48,252

VV Součet 81,252

108 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 337,082 858,00 289 216,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021

VV "akumulace"

VV 4,96*(29,48+9,8)*2-10,6*4,96 337,082

109 M 63148163 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm m2 353,936 399,00 141 220,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148163

VV 337,082 337,082

VV 337,082*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 353,936

110 K 622331321 Omítka cementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 81,252 300,00 24 375,60 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622331321

VV 2,2*(2,99+1,88+5,26+1,88+2,99) 33,000

VV 2,415*(5,26+4,73)*2 48,252

VV Součet 81,252

111 K 622531052 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn m2 81,252 423,00 34 369,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531052

VV 2,2*(2,99+1,88+5,26+1,88+2,99) 33,000

VV 2,415*(5,26+4,73)*2 48,252

VV Součet 81,252

112 K 622631011 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn m2 381,459 81,80 31 203,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622631011

VV "akumulace"

VV 3,26*30,12 98,191

VV (0,8*3,26+1*3,51+1+3,71+1*3,91+1,2*4,11+1,2*4,31+1*4,51+1,2*4,71+1*4,91+0,84*5,11+0,57*5,11)*2 94,238

VV (9,44*5,11) 48,238

VV 9,44*6,21 58,622

VV "armaturní komora"

VV (4*5,18-1,5*2)+0,3*(2*2+1,5) 19,370

VV 4*11,24 44,960

VV (1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4) 17,840

VV Součet 381,459

113 K 625141012
Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění 

současně s betonováním dřevovláknitých, celkové tl. 35 mm
m2 13,483 436,00 5 878,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/625141012

VV "věnec 2NP"0,2*(5,26+4,73)*2*2 7,992

VV "věnec 1NP+5,7"0,265*(2,55*2+5,26)*2 5,491

VV Součet 13,483

114 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 6,414 4 690,00 30 081,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311234

VV "1.3"0,15*35,72 5,358

VV "1.4"0,15*5,44 0,816

VV "1.5"0,15*1,6 0,240

VV Součet 6,414

115 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 

kg/m3
m3 50,400 263,00 13 255,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319211

VV "akumulace"0,2*14*9*2 50,400

116 K 632451212 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm m2 18,225 336,00 6 123,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451212

VV "podesta meziprostor"4,5*1,5-0,9*0,6*3 5,130

VV "3.1"4,5*1,8-0,9*1,8*2 4,860

VV "3.2"4,5*2,07-0,6*0,9*2 8,235

VV Součet 18,225

117 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 80 mm
m 35,940 21,90 787,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112113

VV "2.1"(1,5+4,5)*2 12,000

VV "3.1"(4,5+1,8)*2-0,9 11,700

VV "3.2"(4,5+2,07)*2-0,9 12,240

VV Součet 35,940

118 K 634112115
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 150 mm
m 35,700 29,00 1 035,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112115

VV "1.3"(4,55+7,85)*2-1,5-0,7*2 21,900

VV "1.4"(1,6+3,4)*2-0,7 9,300

VV "1.5"(1+1,6)*2-0,7 4,500

VV Součet 35,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 634662114 Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 20 do 30 mm m 2,400 239,00 573,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634662114

VV 2,4"nájezd" 2,400

120 K 637211122 Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm m2 52,260 717,00 37 470,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211122

VV 26,13/0,5 52,260

121 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm kus 2,000 68,40 136,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/644941111

VV "Z.01"1 1,000

VV "Z.02"1 1,000

VV Součet 2,000

122 M 55341427-1 mřížka větrací  150x150mm kus 1,000 630,00 630,00

P

Poznámka k položce: 

provedení s pohyblivými lamelami s osazením a protihmyzovou sítí z ušlechtilé oceli (nerez) očka 1x1mm, s volným průchodem vzduchu min 

75%, do otvoru o světlosti pr.100mm, upevněný kotvami ve zdivu, dodávka včetně kotevního materiálu, provedení z Al profilů AlMgSi 0,5, 

povrchová úprava na základní bezbarvý elox vrchnní barvy dle fasády

VV 1 1,000

123 M 55341427-2 mřížka větrací 150x150mm kus 1,000 436,00 436,00

P

Poznámka k položce: 

provedení se stavitelnými lamelami s osazením a protihmyzovou sítí z ušlechtilé oceli (nerez) očka 1x1mm, s volným průchodem vzduchu min 

75%, do otvoru o světlosti pr.100mm, ovládání ruční dl.1m, upevněný kotvami ve zdivu, dodávka včetně kotevního materiálu, provedení z Al 

profilů AlMgSi 0,5, povrchová úprava na základní bezbarvý elox vrchnní barvy dle fasády

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 163 449,05

124 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 3,900 145,00 565,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141

VV "nátok JVS"3,9 3,900

VV dl2 Součet 3,900

125 M 28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m m 3,959 595,00 2 355,61 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613550

VV dl2 3,900

VV 3,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,959

126 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 9,700 162,00 1 571,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321141

VV "odtok staré město"2,9 2,900

VV "nátok prameniště"6,8 6,800

VV dl4 Součet 9,700

127 M 28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 9,846 1 250,00 12 307,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613553

VV dl4 9,700

VV 9,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,846

128 K 871351142
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 225 x 20,5 mm
m 8,000 269,00 2 152,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871351142

VV dl3 "odtok sady"8 8,000

129 M 28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m m 8,120 2 449,00 19 885,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613563

VV dl3 8,000

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

130 K 877251112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 110
kus 1,000 331,00 331,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251112

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 1 529,00 1 551,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614937

VV 1*1,015 1,015

132 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 160
kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321112

VV 2 2,000

133 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 2,030 4 155,00 8 434,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614939

VV 2*1,015 2,030

134 K 877351112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 200
kus 1,000 569,00 569,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877351112

VV 1 1,000

135 M 28614942 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm kus 1,010 11 755,00 11 872,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614942

VV 1*1,01 1,010

136 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 3,900 19,40 75,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

VV dl2 3,900

137 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 3,900 37,10 144,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

VV dl2 3,900

138 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700 25,30 447,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111

VV dl3+dl4 17,700

139 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700 61,80 1 093,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122

VV dl3+dl4 17,700

140 K R8-1 D+M systémový vodotěsný prostup - otvor 200mm potrubí 104mm kus 4,000 6 980,00 27 920,00

VV "P2"1 1,000

VV "P5"1 1,000

VV "P8"1 1,000

VV "P10"1 1,000

VV Součet 4,000

141 K R8-2 D+M systémový vodotěsný prostup - otvor 200mm potrubí 129mm kus 3,000 6 980,00 20 940,00

VV "P1"1 1,000

VV "P3"1 1,000

VV "P11"1 1,000

VV Součet 3,000

142 K R8-3 D+M systémový vodotěsný prostup - otvor 300mm potrubí 206mm kus 4,000 12 590,00 50 360,00

VV "P4"1 1,000

VV "P6"1 1,000

VV "P7"1 1,000

VV "P9"1 1,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 175 084,32

143 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 26,900 237,00 6 375,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213

VV "okap chodník"26,9 26,900

144 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 27,438 111,00 3 045,62 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26,9 26,900

VV 26,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,438

145 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 

obsahu do 1000 m3
m3 1 000,000 43,90 43 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/933901111

VV 2*500 1 000,000

146 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1 030,000 52,80 54 384,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/08211321

VV 2*500*1,03 1 030,000

147 M 08231320 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 1 030,000 41,50 42 745,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/08231320

VV 2*500*1,03 1 030,000

148 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 

1000 m3
m3 1 000,000 66,30 66 300,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/933901311

VV 2*500 1 000,000

149 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 55,500 117,00 6 493,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935111111

VV 55,5 55,500

150 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 56,055 420,00 23 543,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59227029

VV 55,5 55,500

VV 55,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 56,055

151 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 1 000,000 21,90 21 900,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938901411

VV 2*500 1 000,000

152 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 604,272 78,70 47 556,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111121

VV 4,16*((5,18+1,2)*2+11,24+2,4) 109,824

VV 2,2*((1,88+1,2)*2+5,26+2,4) 30,404

VV 2,4*(5,26+4,73+2,4+2,4) 35,496

VV 3,242*(30,12+2,4) 105,430

VV (3,242+5,11)*(10,72+2,4) 109,578

VV (3,242+5,11)*(10,72+1,2) 99,556

VV 5,11*(9,44+1,2) 54,370

VV 9,44*6,315 59,614

VV Součet 604,272

153 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 12 085,440 1,10 13 293,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111221

VV 604,272*20 12 085,440

154 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 604,272 47,80 28 884,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821

VV 604,272 604,272

155 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 184,400 44,10 52 232,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943111111

VV 14*9*4,7*2 1 184,400

156 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111
m3 23 688,000 0,60 14 212,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943111211

VV 1184,4*20 23 688,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 184,400 26,70 31 623,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/943111811

VV 1184,4 1 184,400

158 K 944111111 Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 98,020 129,00 12 644,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111111

VV 30,12+10,72*2+9,44*2+5,18*2+11,24+2,99*2 98,020

159 K 944111211 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 1 960,400 0,60 1 176,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111211

VV 98,020*20 1 960,400

160 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 

15°
m 98,020 76,90 7 537,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944111811

VV 98,02 98,020

161 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 24,160 114,00 2 754,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV 6,75"1NP - meziprostor" 6,750

VV 8,1+9,31"2NP" 17,410

VV Součet 24,160

162 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 42,760 172,00 7 354,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112

VV 35,72+5,44+1,6"1NP" 42,760

163 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 

příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 252,000 47,50 11 970,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211111

VV 14*9*2 252,000

164 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 

příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
m2 252,000 32,20 8 114,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949211811

VV 14*9*2 252,000

165 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží
m2 92,992 111,00 10 322,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221

VV 11,24*5,18+5,26*1,88+5,26*4,73 92,992

166 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 252,000 65,80 16 581,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112

VV 14*9*2 252,000

167 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 

přes 3,5 m
m2 252,000 36,90 9 298,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903119

VV 14*9*2 252,000

168 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 4,000 443,00 1 772,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953171023

VV "P.04"2 2,000

VV "P.05"2 2,000

VV Součet 4,000

169 M 63126061 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm D400 kus 2,000 13 200,00 26 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126061

P

Poznámka k položce: 

kompozitní poklop pororošt pro otvor o světlém rozměru 600x900mm 

včetně kotevního materiálu, zasouvacích madel a lemování do betonu 

zatížení 350 kg/m2 

barva šedá s protiskluznou povrchovou úpravou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

170 M 63126071 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 900/1200mm D400 kus 2,000 23 400,00 46 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126071

P

Poznámka k položce: 

kompozitní poklop pororošt pro otvor o světlém rozměru 900x1200mm 

včetně kotevního materiálu, zasouvacích madel a lemování do betonu 

zatížení provozní 350 kg/m2 

barva šedá s protiskluzovou povrchovou úpravou

VV 2 2,000

171 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
m2 0,690 211,00 145,59 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953312122

VV "opěrná zeď x akumulace"0,3*2,3 0,690

172 K 953312123
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm
m2 90,502 232,00 20 996,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953312123

VV "dilatace akumulace x armaturní komora"12,1*7,42 89,782

VV "nájezd"0,3*2,4 0,720

VV Součet 90,502

173 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 109,400 358,00 39 165,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334121

VV 29,2*2+9,8*3 87,800

VV (2,2*3+4,2)*2 21,600

VV Součet 109,400

174 K 953334315
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem 

šířky 150 mm
m 97,200 828,00 80 481,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334315

VV 29,2*2+9,8*3 87,800

VV 4,7*2 9,400

VV Součet 97,200

175 K 953735111
Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců 

síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr do 60 mm
m 13,800 149,00 2 056,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953735111

VV 0,3*23*2 13,800

176 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211

VV 2 2,000

177 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 973,00 1 946,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114

VV 2 2,000

178 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 8, hloubka 80 mm
kus 48,000 71,30 3 422,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961211

VV "žebřík nerez"(16+8)*2 48,000

179 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 12, hloubka 110 mm
kus 1 221,162 91,40 111 614,21 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213

VV "K.01"12 12,000

VV "K.02"12 12,000

VV "akumulace"

VV 3,26*30,12*4 392,765

VV (0,8*3,26+1*3,51+1+3,71+1*3,91+1,2*4,11+1,2*4,31+1*4,51+1,2*4,71+1*4,91+0,84*5,11+0,57*5,11)*2*4 376,953

VV (9,44*5,11)*4 192,954

VV 9,44*6,21*4 234,490

VV Součet 1 221,162

180 K 953962213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrem, hloubka 80 mm, 

velikost M 12
kus 322,080 462,00 148 800,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953962213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "armaturní komora"

VV (4*5,18-1,5*2)*4 70,880

VV 4*11,24*4 179,840

VV (1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4)*4 71,360

VV Součet 322,080

181 K 953965112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm kus 48,000 50,70 2 433,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965112

VV "žebřík nerez"(16+8)*2 48,000

182 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 24,000 74,20 1 780,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965121

VV "K.01"12 12,000

VV "K.02"12 12,000

VV Součet 24,000

183 K 953965124 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm (nerez) kus 644,160 109,00 70 213,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953965124

VV "armaturní komora"

VV (4*5,18-1,5*2)*4 70,880

VV 4*11,24*4 179,840

VV (1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4)*4 71,360

VV "armaturní komora"

VV (4*5,18-1,5*2)*4 70,880

VV 4*11,24*4 179,840

VV (1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4)*4 71,360

VV Součet 644,160

184 K 953993326 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na zdivo kus 8,000 124,00 992,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993326

VV 8 8,000

185 M 73534516 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A3 297x420mm kus 8,000 68,00 544,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/73534516

VV 8 8,000

186 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 100 do 110 mm
m 1,640 3 550,00 5 822,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151119

VV "P14+P15"0,820*2 1,640

187 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 130 do 150 mm
m 1,640 3 940,00 6 461,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151123

VV "P12+P13"0,820*2 1,640

188 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 4,690 6 620,00 31 047,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151125

VV "P1+P2+P3+P5+P8+P10+P11"0,67*7 4,690

189 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm
m 0,480 7 950,00 3 816,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151127

VV "P16+P17"0,100+0,380 0,480

190 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 250 do 300 mm
m 2,680 8 860,00 23 744,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151128

VV "P4+P6+P7+P9"0,67*4 2,680

D 997 Přesun sutě 260,48

191 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,294 286,00 84,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,294 0,294

192 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7,056 12,50 88,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 0,294 0,294

VV 0,294*24 'Přepočtené koeficientem množství 7,056

193 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,294 300,00 88,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

VV "geotextilie"0,294 0,294

D 998 Přesun hmot 548 627,66

194 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 1 272,918 225,00 286 406,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002

VV 2545,836*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 272,918

195 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1 272,918 206,00 262 221,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012022

VV 2545,836*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 272,918

D PSV Práce a dodávky PSV 2 666 478,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 767 037,46

196 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 445,853 11,20 4 993,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV "armaturní komora základ"11,19*5,595 62,608

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 445,853

197 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,021 51 800,00 1 087,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 62,608 62,608

VV 62,608*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

198 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 126,471 40,40 5 109,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163153

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 383,245

VV 383,245*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 126,471

199 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 37,528 24,40 915,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV "1.3"0,8*(0,4+0,8)*2*2 3,840

VV "střecha"26,4*1 26,400

VV "základ armaturní komora"2,4+1,15*4,25 7,288

VV Součet 37,528

200 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 51 800,00 673,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150

VV 37,528 37,528

VV 37,528*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

201 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 445,853 113,00 50 381,39 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV "armaturní komora"11,19*5,595 62,608

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 445,853

202 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 519,642 164,00 85 221,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004

VV 445,853 445,853

VV 445,853*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 519,642

203 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 37,528 130,00 4 878,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV "1.3"0,8*(0,4+0,8)*2*2 3,840

VV "střecha"26,4*1 26,400

VV "základ armaturní komora"2,4+1,15*4,25 7,288

VV Součet 37,528

204 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 45,822 164,00 7 514,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004

VV 37,528 37,528

VV 37,528*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 45,822

205 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 102,823 63,10 6 488,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161273

VV "Akumulace"

VV 2,3*30,12 69,276

VV 0,6*10,42 6,252

VV 0,6*10,72 6,432

VV 0,6*9,75 5,850

VV (0,8*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1,3*0,05) 7,725

VV "armaturní komora"

VV 2,4+1,15*4,25 7,288

VV Součet 102,823

206 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 125,547 58,20 7 306,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323005

VV 102,823 102,823

VV 102,823*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 125,547

207 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 66,925 267,00 17 868,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191201

VV "strop 1NP"35,72+5,44+1,6 42,760

VV "strop meziprostor"4,5*1,5 6,750

VV "strop 2NP"4,5*1,8+4,5*2,07 17,415

VV Součet 66,925

208 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 401,550 124,70 50 073,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/24551050

VV 66,925 66,925

VV 66,925*6 'Přepočtené koeficientem množství 401,550

209 K 711411053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 501,840 97,90 49 130,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711411053

VV "akumulace"9*14*2 252,000

VV "strop"(9*14-0,9*1,2)*2 249,840

VV Součet 501,840

210 M 58565114 malta hydroizolační cementová s atestem pro pitnou vodu pružná kg 1 254,600 168,00 210 772,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58565114

P
Poznámka k položce: 

dvousložková cementová membrána do 3bar. - přídržnost k podkladu 1,5N/mm2 - vysoce pružná - odstín bílý
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "akumulace"9*14*2 252,000

VV "strop"(9*14-0,9*1,2)*2 249,840

VV Součet 501,840

VV 501,84*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 254,600

211 K 711412053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 

S trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací
m2 445,600 124,00 55 254,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711412053

VV "vnitřní plochy akumulace"4,7*(14+9)*2*2+1*(1,5+1,8)*2*2 445,600

212 M 58565114 malta hydroizolační cementová s atestem pro pitnou vodu pružná kg 1 114,000 168,00 187 152,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58565114

P
Poznámka k položce: 

dvousložková cementová membrána do 3bar. - přídržnost k podkladu 1,5N/mm2 - vysoce pružná - odstín bílý

VV "vnitřní plochy akumulace"4,7*(14+9)*2*2+1*(1,5+1,8)*2*2 445,600

VV 445,6*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 114,000

213 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 95,535 103,00 9 840,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272

VV "Akumulace"

VV 2,3*30,12 69,276

VV 0,6*10,42 6,252

VV 0,6*10,72 6,432

VV 0,6*9,75 5,850

VV (0,8*1,7+1*1,45+1*1,25+1*1,05+1,2*0,85+1,2*0,65+1*0,45+1,2*0,25+1,3*0,05) 7,725

VV Součet 95,535

214 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 100,312 51,10 5 125,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068

VV 95,535 95,535

VV 95,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,312

215 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 6,249 1 160,00 7 248,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 453 461,94

216 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 7,000 365,00 2 555,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115

VV "P.08"7 7,000

217 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 7,000 119,90 839,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010

VV 7 7,000

218 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm
m 26,400 144,00 3 801,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354

VV 26,4 26,400

219 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 

pole

m2 166,517 266,00 44 293,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363604

VV "přestup"4,26*3,73 15,890

VV "AK"(4,27*10,24-5,26*1,88) 33,836

VV "akumulace"(4,72*27,92-5,26*2,85) 116,791

VV Součet 166,517

220 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 110,536 381,00 42 114,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363605

VV "přestup"2*(2,33*0,5+0,5*2,66) 4,990

VV "AK"(1,1*5,64+0,5*2,77*2) 8,974
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "akumulace"(3*15,12*2+1,1*5,32) 96,572

VV Součet 110,536

221 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 106,192 496,00 52 671,23 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363606

VV "přestup"5,26*4,73-2*(2,33*0,5+0,5*2,66)-4,26*3,73 4,000

VV "AK"(11,24*5,37-5,26*1,88)-(1,1*5,64+0,5*2,77*2)-(4,27*10,24-5,26*1,88) 7,660

VV "akumulace"(10,72*30,12-5,26*2,85)-(3*15,12*2+1,1*5,32)-(4,72*27,92-5,26*2,85) 94,532

VV Součet 106,192

222 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 446,672 311,00 138 914,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 383,245

VV 383,245*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 446,672

223 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 35,514 172,00 6 108,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281

VV 0,3*(73,16+25,24+14,72+5,26) 35,514

224 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 94,704 1 024,00 96 976,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60621149

VV 0,4*(73,16+25,24+14,72+5,26)*2 94,704

225 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 383,245 48,10 18 434,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 383,245

226 M 69311037 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 45kN/m m2 442,648 62,20 27 532,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311037

VV 383,245 383,245

VV 383,245*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 442,648

227 K 712861702
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou bodově
m2 26,400 225,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861702

VV (15,4+11)*1 26,400

228 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 31,680 311,00 9 852,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012

VV 26,4 26,400

VV 26,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 31,680

229 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,742 1 250,00 3 427,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 319 755,73

230 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 42,760 25,20 1 077,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111

VV "1.3"35,72 35,720

VV "1.4"5,44 5,440

VV "1.5"1,6 1,600

VV Součet 42,760

231 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 43,615 500,00 21 807,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42,76 42,760

VV 42,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,615

232 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 383,245 37,80 14 486,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151

VV "přestup"5,26*4,73 24,880

VV "AK"11,24*5,37-5,26*1,88 50,470

VV "akumulace"10,72*30,12-5,26*2,85 307,895

VV Součet 383,245

233 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 92,732 2 990,00 277 268,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372300

VV "přestup"(0,1+0,27)*0,5*5,26*4,73 4,603

VV "AK"(0,1+0,27)*0,5*(11,24*5,37-5,26*1,88) 9,337

VV "akumulace"(0,1+0,4)*0,5*(10,72*30,12-5,26*2,85) 76,974

VV Součet 90,914

VV 90,914*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 92,732

234 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 26,400 23,00 607,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212

VV 15,4+11 26,400

235 M 63152008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm m 26,928 62,00 1 669,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152008

VV 26,4 26,400

VV 26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,928

236 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 2,490 1 140,00 2 838,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 038,54

237 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 600 mm
soubor 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211603

VV "Z.04"1 1,000

238 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822613

VV "Z.04"1 1,000

239 K 725861101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 kus 1,000 324,00 324,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861101

VV "Z.04"1 1,000

240 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,019 765,00 14,54 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725101

D 751 Vzduchotechnika 25 450,63

241 K 751398011 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm kus 46,000 284,00 13 064,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398011

VV 46 46,000

242 M 55341432 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm kus 46,000 269,00 12 374,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341432

VV 46 46,000

243 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,003 4 210,00 12,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101

D 764 Konstrukce klempířské 162 643,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

244 K 764242434
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné 

rš 330 mm
m 118,380 607,00 71 856,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764242434

VV "u fasády"5,26+14,72 19,980

VV "u kamenné předstěny"73,16+25,24 98,400

VV Součet 118,380

245 K 764248404
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 

kotvené rš 330 mm
m 144,780 604,00 87 447,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764248404

VV "u kamenné předstěny"73,16+25,24 98,400

VV "u fasády"14,72+5,26 19,980

VV "napojení na svislé stěny"15,4+11 26,400

VV Součet 144,780

246 K 764248445
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm
kus 16,000 136,00 2 176,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764248445

VV "u kamenné předstěny"4+2 6,000

VV "u fasády"4 4,000

VV "oplechování v místech navazujících na svislé stěny"6 6,000

VV Součet 16,000

247 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,524 2 220,00 1 163,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 67 192,44

248 K 766641131
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez 

nadsvětlíku
kus 3,000 1 570,00 4 710,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766641131

VV 2+1 3,000

249 M 61140500 dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 4,531 10 440,00 47 303,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140500

P

Poznámka k položce: 

dveře plastové vnitřní jednodílné, jednokřídlové, plné otevíravé profil rámu i křídla pětikomorový s dvojitým těsněním, ocelové pozinkované 

výztuhy tl. min 2mm, kování otevíravé pravé/levé, bez zámku, barva oboustraně bílá 

včetně kotevního materiálu a plastových začišťovacích lišt 

"P.02" do otvoru 700x1970mm 

"P.03" prachotěsné do otvoru 900x1970mm

VV "P.02"0,7*1,97*2 2,758

VV "P.03"0,9*1,97 1,773

VV Součet 4,531

250 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 259,00 518,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660717

VV 2 2,000

251 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 2,000 1 460,00 2 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917260

VV 2 2,000

252 K 766660718 Montáž dveřních doplňků stavěče křídla kus 4,000 84,00 336,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660718

VV 4 4,000

253 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří K501 lak kus 4,000 179,00 716,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54916362

VV 4 4,000

254 K 766811151 Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766811151

VV 1"lékárničky" 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

255 M spm9-1 Lékárnička závěsná s náplní zdrav. mat. kus 1,000 3 100,00 3 100,00

VV 1 1,000

256 M spm9-2 Kancelářský stůl kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

257 M spm9-3 Kancelářská židle kus 1,000 2 300,00 2 300,00

VV 1 1,000

258 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,124 1 200,00 148,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 576 222,71

259 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 2,790 575,00 1 604,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767221003

VV "P.06"1,195+0,97 2,165

VV "P.07"0,625 0,625

VV Součet 2,790

260 M 63126081 zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m m 2,790 2 480,00 6 919,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126081

P
Poznámka k položce: 

popis viz výkres D.1.1.18

VV "P.06"1,195+0,97 2,165

VV "P.07"0,625 0,625

VV Součet 2,790

261 K 767591003 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 m2 0,640 750,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767591003

VV "P.09"0,32*2 0,640

262 M 63126005 rošt kompozitní pochůzný plný m2 0,640 5 000,00 3 200,00

P

Poznámka k položce: 

kompozitní, pochozí zákrytová plocha z plného kompozitního profilu výšky 38mm a protiskluzovou povrchovou úpravou barva šedá, včetně 

kotevního materiálu a lemování do betonu 

zatížení provozní 350 kg/m2

VV 0,64 0,640

263 K 767651210 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2 kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651210

VV 2 2,000

264 M 55344709 Dveře hliníkové venkovní dvoudílné o světlosti průchodu 1500x2000mm kus 2,000 90 000,00 180 000,00

P

Poznámka k položce: 

dveře hliníkové venkovní dvoudílné o světlé velikosti průchodu 1500x2000mm, 

dvoukřídlové, otevíravé ven,zateplené, profil rámu i křídel s dvojitým těsněním, ocelové pozinkované výztuhy tl. min 2mm, kování s 

bezpečnostním zámkem včetně sady klíčů, barva šedá, včetně kotevního materiálu a hliníkových začišťovacích lišt pod omítku

VV 2 2,000

265 K 767832122 Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu m 15,030 2 910,00 43 737,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832122

VV "nerez žebřík"7,515*2 15,030

266 M 44983050 žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z nerezové oceli celkem dl 6,1-8,5m m 15,030 13 400,00 201 402,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44983050

VV 7,515*2 15,030

267 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 

svařováním
m 5,000 587,00 2 935,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767834112

VV "nerez žebřík"2,5*2 5,000

268 K 767835003 Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu m 9,460 2 360,00 22 325,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767835003

VV "K.01"5,46 5,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K.02"4 4,000

VV Součet 9,460

269 M 63126082 žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm m 9,460 4 670,00 44 178,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126082

P
Poznámka k položce: 

popis viz výkres D.1.1.18

VV "K.01"5,46 5,460

VV "K.02"4 4,000

VV Součet 9,460

270 K 767881115
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením 

do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením
kus 7,000 1 440,00 10 080,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881115

VV 7 7,000

271 M 70921336 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm kus 7,000 4 147,00 29 029,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921336

VV 7 7,000

272 K 767893122
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z 

umělých hmot rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m
kus 1,000 1 280,00 1 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767893122

VV "Z.03"1 1,000

273 M 28319013 stříška vchodová modulární, hliníkový rám, výplň polykarbonát 1200x750mm čirá kus 2,000 12 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28319013

VV 2 2,000

274 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,636 1 560,00 2 552,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 18 520,50

275 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 13,095 56,20 735,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

VV "3.1"4,5*1,8-0,9*1,8*2 4,860

VV "3.2"4,5*2,07-0,6*0,9*2 8,235

VV Součet 13,095

276 K 771574266
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2
m2 13,095 648,00 8 485,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574266

VV "3.1"4,5*1,8-0,9*1,8*2 4,860

VV "3.2"4,5*2,07-0,6*0,9*2 8,235

VV Součet 13,095

277 M 59761406
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2
m2 14,405 538,00 7 749,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761406

VV 13,095 13,095

VV 13,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,405

278 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 23,940 41,30 988,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

VV "3.1"(1,8+4,5)*2-0,9 11,700

VV "3.2"(2,07+4,5)*2-0,9 12,240

VV Součet 23,940

279 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 13,095 24,70 323,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

VV "3.1"4,5*1,8-0,9*1,8*2 4,860

VV "3.2"4,5*2,07-0,6*0,9*2 8,235

VV Součet 13,095

280 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,359 660,00 236,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 60 862,53

281 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 50,508 56,20 2 838,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

VV "3.1"2,1*(4,5+1,8)*2-0,9*1,97 24,687

VV "3.2"2,1*(4,5+2,07)*2-0,9*1,97 25,821

VV Součet 50,508

282 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 22 do 25 ks/m2
m2 50,508 646,00 32 628,17 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474115

VV "3.1"2,1*(4,5+1,8)*2-0,9*1,97 24,687

VV "3.2"2,1*(4,5+2,07)*2-0,9*1,97 25,821

VV Součet 50,508

283 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 tl. 8mm m2 55,559 423,00 23 501,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761039

VV 50,508 50,508

VV 50,508*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,559

284 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 50,508 24,70 1 247,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211

VV 50,508 50,508

285 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,980 660,00 646,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 192 734,57

286 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý 

pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů
m2 81,252 315,00 25 594,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846523

VV 2,2*(2,99+1,88+5,26+1,88+2,99) 33,000

VV 2,415*(5,26+4,73)*2 48,252

VV Součet 81,252

287 K 783846533
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých zdiva lícového trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu 

do 100 cyklů
m2 381,459 406,00 154 872,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783846533

VV "akumulace"

VV 3,26*30,12 98,191

VV (0,8*3,26+1*3,51+1+3,71+1*3,91+1,2*4,11+1,2*4,31+1*4,51+1,2*4,71+1*4,91+0,84*5,11+0,57*5,11)*2 94,238

VV (9,44*5,11) 48,238

VV 9,44*6,21 58,622

VV "armaturní komora"

VV (4*5,18-1,5*2)+0,3*(2*2+1,5) 19,370

VV 4*11,24 44,960

VV (1*3,11+1*3,31+1*3,51+1*3,71+0,55*4+0,5*4) 17,840

VV Součet 381,459

288 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 42,760 14,00 598,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901453

VV "1.3"35,72 35,720

VV "1.4"5,44 5,440

VV "1.5"1,6 1,600

VV Součet 42,760

289 K 783913161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický m2 42,760 80,90 3 459,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913161

VV "1.3"35,72 35,720

VV "1.4"5,44 5,440

VV "1.5"1,6 1,600

VV Součet 42,760

290 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 42,760 192,00 8 209,92 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783917161

VV "1.3"35,72 35,720

VV "1.4"5,44 5,440

VV "1.5"1,6 1,600

VV Součet 42,760

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 558,30

291 K 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 154,809 36,00 5 573,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181131

VV "1.3"3,5*(4,55+7,85)*2-1,5*1,97-0,7*1,97*2 81,087

VV "1.4"3,5*(1,6+3,4)*2-0,7*1,97 33,621

VV "1.5"3,5*(1+1,6)*2-0,7*1,97 16,821

VV "2.1"1,94*(1,5+4,5)*2 23,280

VV Součet 154,809

292 K 784331001 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 154,809 64,50 9 985,18 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784331001

VV "1.3"3,5*(4,55+7,85)*2-1,5*1,97-0,7*1,97*2 81,087

VV "1.4"3,5*(1,6+3,4)*2-0,7*1,97 33,621

VV "1.5"3,5*(1+1,6)*2-0,7*1,97 16,821

VV "2.1"1,94*(1,5+4,5)*2 23,280

VV Součet 154,809
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ: 22
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 962 416,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 962 416,48 21,00% 412 107,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 374 523,94

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO-02 - Propojovací potrubí a přípojka NN

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 962 416,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 904 246,20

    1 - Zemní práce 451 254,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 728,28

    4 - Vodorovné konstrukce 70 196,21

    5 - Komunikace pozemní 19 975,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 212,00

    8 - Trubní vedení 1 242 771,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 140,62

    997 - Přesun sutě 4 639,88

    998 - Přesun hmot 69 327,70

M - Práce a dodávky M 58 170,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 58 170,28

SO-02 - Propojovací potrubí a přípojka NN

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 962 416,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 904 246,20

D 1 Zemní práce 451 254,27

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

m2 6,500 80,70 524,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224

VV 6,5 6,500

VV Součet 6,500

2 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 6,500 80,40 522,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342

VV 6,5 6,500

3 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 11,410 175,00 1 996,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154113

VV 1,4*8,15 11,410

VV Součet 11,410

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 95,372 84,70 8 078,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV (dl1+dl2+dl3+dl4)*0,2 95,372

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 11,922 46,70 556,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV (dl1+dl2+dl3+dl4)*0,2/8 11,922

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 180,203 491,00 88 479,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254204

VV "bezpečnostní přepad"285,39 285,390

VV "odtok sady"19,32 19,320

VV "nátok JVS"16,49 16,490

VV "odtok staré město"3,2 3,200

VV "nátok prameniště"39,33 39,330

VV "asfalt kom"-0,51*0,8*8,15 -3,325

VV v1 Mezisoučet 360,405

VV "tř 3 - 50%"0,5*v1 180,203

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 180,203 665,00 119 835,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO-02 - Propojovací potrubí a přípojka NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "tř 4 - 50%"0,5*v1 180,203

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 140,720 133,20 18 743,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV "bezpečnostní přepad"74,72 74,720

VV "odtok sady"48,3 48,300

VV "odtok staré město"8,6 8,600

VV "nátok prameniště"9,1 9,100

VV Součet 140,720

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 140,720 74,50 10 483,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

VV "bezpečnostní přepad"74,72 74,720

VV "odtok sady"48,3 48,300

VV "odtok staré město"8,6 8,600

VV "nátok prameniště"9,1 9,100

VV Součet 140,720

10 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 167,626 89,90 15 069,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123

VV "obsyp vodojemu"Sk 167,626

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 167,626 20,70 3 469,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV v1 360,405

VV -zá -192,779

VV Sk Součet 167,626

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 192,779 143,00 27 567,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV v1 360,405

VV "obsyp"-ob1 -134,783

VV "lože"-lo -32,843

VV zá Součet 192,779

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 134,783 554,00 74 669,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101

VV "bezpečnostní přepad"0,5*0,8*27,78+0,1*0,5*(37,62+27,78)+0,5*1,4*(50,95-37,62)+0,5*2,4*(120,6-50,95) 107,293

VV "odtok sady"0,5*0,8*(27,78-13,7) 5,632

VV "nátok z jvs"0,5*0,8*(37,62-22,46) 6,064

VV "odtok staré město"0,5*0,8*(34,1-31,75) 0,940

VV "nátok prameniště"0,5*0,8*(30,29-18,98)+0,5*1*(50,95-30,29) 14,854

VV ob1 Mezisoučet 134,783

VV Součet 134,783

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 225,088 361,00 81 256,77 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337302

VV ob1*1,67 225,088

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 728,28

15 K 338121125
Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,15 do 0,20 

m3
kus 6,000 1 160,00 6 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338121125

VV 2*3 6,000

16 K 348401120 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m m 12,000 133,00 1 596,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401120

VV 3*4 12,000

Strana 4 z 15

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58337302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338121125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401120


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 120,600 36,80 4 438,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901111

VV dl1 120,600

18 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 120,600 111,00 13 386,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211

VV dl1 120,600

19 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,044 7 900,00 347,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381001

VV 0,25*0,25*pi*0,3/4 0,015

VV 0,25*0,25*pi*0,3*2/4 0,029

VV Součet 0,044

D 4 Vodorovné konstrukce 70 196,21

20 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 32,843 1 430,00 46 965,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV "bezpečnostní přepad"0,1*0,8*27,78+0,1*1*(37,62+27,78)+0,1*1,4*(50,95-37,62)+0,1*2,4*(120,6-50,95) 27,345

VV "odtok sady"0,1*0,8*(27,78-13,7) 1,126

VV "nátok z jvs"0,1*0,8*(37,62-22,46) 1,213

VV "odtok staré město"0,1*0,8*(34,1-31,75) 0,188

VV "nátok prameniště"0,1*0,8*(30,29-18,98)+0,1*1*(50,95-30,29) 2,971

VV lo Součet 32,843

21 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 680,00 1 360,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111

VV 1+1 2,000

22 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,010 247,00 249,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224185

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

23 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,010 305,00 308,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224176

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

24 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 739,00 1 478,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112121

VV 2 2,000

25 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,020 360,00 727,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224188

VV 2 2,000

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

26 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 

těženým kamenivem
m3 5,100 3 180,00 16 218,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212121

VV 0,3*17 5,100

27 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 17,000 170,00 2 890,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212191

VV 17 17,000

D 5 Komunikace pozemní 19 975,56

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 13,000 177,00 2 301,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV 6,5*2 13,000

29 K 565156101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 6,500 838,00 5 447,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565156101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,5 6,500

30 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 6,500 32,20 209,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV 6,5 6,500

31 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 11,410 19,50 222,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109

VV 1,4*8,15 11,410

32 K 575181111
Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z kameniva drceného 

obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 90 mm
m2 6,500 435,00 2 827,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/575181111

VV 6,5 6,500

33 K 577145031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 11,410 786,00 8 968,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145031

VV 1,4*8,15 11,410

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 212,00

34 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 6,000 202,00 1 212,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001

VV 0,25*4*2 2,000

VV 0,25*4*2*2 4,000

VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 1 242 771,68

35 K 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 1,000 3 390,00 3 390,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850265121

VV "nátok JVS"1 1,000

36 K 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 kus 2,000 3 640,00 7 280,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/850315121

VV "odtok sady"1 1,000

VV "nátok prameniště"1 1,000

VV Součet 2,000

37 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 1 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122

VV "multitoleranční spojka s přírubou"2 2,000

VV Součet 2,000

38 M
HWL.799410000

016
Multitoleranční spojka s přírubou 100 (104-132) kus 2,020 6 251,00 12 627,02

P

Poznámka k položce: 

Konstrukční charakteristiky 

- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 

- dle EN 14525 

- flexibilní těsnění 

- flexibilní kroužek 

- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 

- šrouby lze montovat i otočené o 180° 

- zajištění hlav šroubů proti pootočení 

- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 

 

Materiál 

- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 

- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 

- těsnění z elastomeru 

- kroužek z POM 

- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 

- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 

- distanční objímky z plastu 

- jisticí prvek z nekorodující oceli 

- segment kroužku z POM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,01 2,020

39 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122

VV "T 100/100"1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,010 6 450,00 6 514,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253516

VV 1*1,01 1,010

41 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 4,000 1 220,00 4 880,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122

VV "multitoleranční spojka s přírubou"2+1 3,000

VV "FFR 150/125"1 1,000

VV Součet 4,000

42 M 55253618 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/125 kus 1,010 7 550,00 7 625,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253618

VV 1*1,01 1,010

43 M
HWL.799412500

016
Multitoleranční spojka s přírubou DN125 (131-160) kus 3,030 9 457,00 28 654,71

P

Poznámka k položce: 

Konstrukční charakteristiky 

- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC) 

- dle EN 14525 

- flexibilní těsnění 

- flexibilní kroužek 

- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku 

- šrouby lze montovat i otočené o 180° 

- zajištění hlav šroubů proti pootočení 

- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo) 

 

Materiál 

- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 

- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 

- těsnění z elastomeru 

- kroužek z POM 

- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání 

- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru 

- distanční objímky z plastu 

- jisticí prvek z nekorodující oceli 

- segment kroužku z POM
VV 3*1,01 3,030

44 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
kus 2,000 1 920,00 3 840,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122

VV "T 125/125"1+1 2,000

45 M 55253523 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 125/125 kus 2,020 11 800,00 23 836,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253523

VV 2*1,01 2,020

46 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200
kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857352122

VV "FFR 200/125"1 1,000

47 M 55253621 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/125 kus 1,010 10 900,00 11 009,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253621

VV 1*1,01 1,010

48 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 90,540 145,00 13 128,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141

VV "nátok JVS"90,54 90,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dl2 Součet 90,540

49 M 28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m m 91,898 595,00 54 679,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613550

VV dl2 90,540

VV 90,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 91,898

50 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 166,420 162,00 26 960,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321141

VV "odtok staré město"81,25 81,250

VV "nátok prameniště"85,17 85,170

VV dl4 Součet 166,420

51 M 28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 168,916 1 250,00 211 145,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613553

VV dl4 166,420

VV 166,42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 168,916

52 K 871351142
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 225 x 20,5 mm
m 99,300 269,00 26 711,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871351142

VV dl3 "odtok sady"99,3 99,300

53 M 28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m m 100,790 2 449,00 246 834,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613563

VV dl3 99,300

VV 99,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 100,790

54 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200
m 120,600 161,00 19 416,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871353121

VV "bezpečnostní přepad"120,6 120,600

VV dl1 Součet 120,600

55 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 124,218 781,00 97 014,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611107

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené  dle ČSN 1401,  SN 12 

 

Technické parametry potrubí: 

Vnější průměr                                                  - De 200 

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)            - 12 kN/m2 

Základní materiál                                             - PVC-U – pouze se zvýšenou rázovou odolností, dle DIN EN 744,  jednovrstvé 

Konstrukce stěny potrubí                                 - potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným  

                                                                        podpůrným PP kroužkem do 2,5 baru dle ČN EN 1277, jištěným proti posuvu 

Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm)      - vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na všech stranách (profil 250, 315) s těsněním  

jištěným proti posuvu  

VV dl1 120,600

VV 120,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 124,218

56 K 877251101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110
kus 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251101

VV "elektrospojka"1 1,000

VV "lemový nákružek+příruba"1 1,000

VV Součet 2,000

57 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 498,00 505,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615975

VV 1*1,015 1,015

58 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,015 408,00 414,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28653136

VV 1*1,015 1,015

59 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 1,015 940,00 954,10 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28654410

VV 1*1,015 1,015

60 K 877251110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 110
kus 2,000 312,00 624,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251110

VV "nátok JVS"2 2,000

61 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,030 1 529,00 3 103,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614949

VV 2*1,015 2,030

62 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 160
kus 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321101

VV "nátok prameniště"

VV "lem nákruž+příruba"1 1,000

VV "elektrospojka"1 1,000

VV Součet 2,000

63 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,015 909,00 922,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615978

VV 1 1,000

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

64 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 1,015 722,00 732,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28653139

VV 1 1,000

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

65 M
WVN.PRI160XX

XXX
Volná příruba k lemovému nákružku D160 kus 1,000 1 710,80 1 710,80

VV 1 1,000

66 K 877321110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 160
kus 4,000 411,00 1 644,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321110

VV "nátok prameniště"2 2,000

VV "odtok staré město"2 2,000

VV Součet 4,000

67 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 4,060 3 960,00 16 077,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614951

VV 2*1,015 2,030

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 4,060

68 K 877321112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

90° d 160
kus 5,000 435,00 2 175,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321112

VV "odtok staré město"2 2,000

VV "nátok prameniště"3 3,000

VV Součet 5,000

69 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 5,075 4 155,00 21 086,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614939

VV 2 2,000

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

VV 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075

70 K 877351102
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 225
kus 2,000 608,00 1 216,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877351102

VV "elektrospojka"1 1,000

VV "lem nákr + točivá příruba"1 1,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 1,015 2 142,00 2 174,13 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615981

VV 1*1,015 1,015

72 M 28653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 1,015 1 470,00 1 492,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28653142

VV 1*1,015 1,015

73 M
WVN.PRI250XX

XXX
Volná příruba k lemovému nákružku D225 kus 1,015 2 438,00 2 474,57

VV 1*1,015 1,015

74 K 877351110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 

45° d 200
kus 5,000 537,00 2 685,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877351110

VV "odtok sady"5 5,000

75 M 28614954 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm kus 5,075 11 755,00 59 656,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614954

VV 5*1,015 5,075

76 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 1,000 1 730,00 1 730,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261112

VV 1 1,000

77 M
HWL.400310000

016
Šoupě přírubové krátké DN100 kus 1,010 9 027,00 9 117,27

P

Poznámka k položce: 

Konstrukční charakteristiky 

- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 

- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 

uzavírací momenty 

- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 

- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 

bez tlaku v potrubí 

- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 

- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 

- průměr vřetene 25mm 

- 100% vhodné pro instalaci do země 

 

Materiál 

- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 

- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 

- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 

- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 

- pouzdro O-kroužků z mosazi 

- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 

- zpětné těsnění z elastomeru 

- stírací kroužek z elastomeru 

- těsnění vrchního dílu z elastomeru 

- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 

- ochrana hran z PE 

- valivá ložiska (od DN 250)  

- centrovací kroužek z POM 

- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- těsnění centrovací příruby z elastomeru 

- pojistný kroužek z POM 

- kluzné podložky z POM 

- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 1*1,01 1,010

78 M
HWL.950205010

003
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN50-100 (1,3-1,8m) kus 1,010 1 789,00 1 806,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 

chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 

žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 1*1,01 1,010

79 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891351112

VV 1 1,000

80 M
HWL.400320000

010
Šoupě přírubové krátké DN200 kus 1,010 21 386,00 21 599,86

P

Poznámka k položce: 

Konstrukční charakteristiky 

- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem 

- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 

uzavírací momenty 

- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem 

- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 

bez tlaku v potrubí 

- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování 

- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene 

- průměr vřetene 32mm 

- 100% vhodné pro instalaci do země 

 

Materiál 

- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem 

- vedení klínu z otěruvzdorného plastu 

- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování 

- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou 

- pouzdro O-kroužků z mosazi 

- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru 

- zpětné těsnění z elastomeru 

- stírací kroužek z elastomeru 

- těsnění vrchního dílu z elastomeru 

- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi 

- ochrana hran z PE 

- valivá ložiska (od DN 250)  

- centrovací kroužek z POM 

- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou 

- těsnění centrovací příruby z elastomeru 

- pojistný kroužek z POM 

- kluzné podložky z POM 

- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu 

VV 1*1,01 1,010

81 M
HWL.950220000

004
Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN200 (1,8-2,5m) kus 1,010 2 423,00 2 447,23

P

Poznámka k položce: 

jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek 

chránička s integrovaným spojovacím mechanismem 

žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 1*1,01 1,010

82 K 891355111 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 200 kus 1,000 562,00 562,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891355111

VV 1 1,000

83 M 42283002 klapka koncová na PVC a PE-HD odpadní potrubí PE-HD DN 200 kus 1,000 15 825,00 15 825,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42283002

VV 1 1,000

84 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 90,540 19,40 1 756,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

VV dl2 90,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 90,540 37,10 3 359,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

VV dl2 90,540

86 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720 25,30 6 722,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111

VV dl3+dl4 265,720

87 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 5,000 830,00 4 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892352121

VV "bezpečnostní přepad"5 5,000

88 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720 61,80 16 421,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122

VV dl3+dl4 265,720

89 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 4,000 7 490,00 29 960,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

VV 4 4,000

90 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,000 1 820,00 3 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894118001

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

91 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN do 200
kus 4,000 11 500,00 46 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411111

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

92 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 4,040 4 730,00 19 109,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224315

VV 4 4,000

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

93 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 090,00 1 100,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224050

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

94 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 3,030 1 650,00 4 999,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224051

VV 3 3,000

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

95 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 2 870,00 2 898,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224052

VV 1 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

96 M PFB.1135102 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100 KOM Vmax40 kus 4,000 9 601,00 38 404,00

VV 4 4,000

97 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 9,000 224,00 2 016,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224348

VV 9 9,000

98 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 4,000 1 040,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102112

VV 4 4,000

99 M 28661932 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28661932

VV 4 4,000

100 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 513,00 1 026,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1 2,000

101 M
HWL.175000000

003
Poklop uliční šoupátkový kus 2,000 891,00 1 782,00

VV 1+1 2,000

102 M
HWL.348100000

000
Podkladová deska univerzální kus 2,000 260,00 520,00

VV 1+1 2,000

103 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 356,260 56,90 20 271,19 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV dl2+dl3+dl4 356,260

104 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 356,260 13,00 4 631,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112

VV dl2+dl3+dl4 356,260

105 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 120,600 17,90 2 158,74 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114

VV dl1 120,600

VV Součet 120,600

106 K R8-4 D+M Zajištění bezvodí pro realizaci výústního objektu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce: 

- vytvoření suché jímky pomocí "pytlování" - pytle s pískem zapřené o kulatiny zaražené do dna toku  

- čerpání průsakových vod po dobu stavby výústního objektu 

- zrušení suché jímky

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 140,62

107 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 16,300 157,00 2 559,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

VV 8,15*2 16,300

108 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 16,300 92,40 1 506,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112

VV 8,15*2 16,300

109 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 9,600 358,00 3 436,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953334121

VV 3,2 3,200

VV 6,4 6,400

VV Součet 9,600

110 K 966052121 Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966052121

VV 2*3 6,000

111 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 12,000 65,30 783,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071821

VV 3*4 12,000

112 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm
m 0,900 7 950,00 7 155,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151127

VV 0,3 0,300

VV 0,3+0,3 0,600

VV Součet 0,900

D 997 Přesun sutě 4 639,88

113 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,099 286,00 28,31 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

VV 0,099 0,099
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2,376 12,50 29,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 0,099 0,099

VV 0,099*24 'Přepočtené koeficientem množství 2,376

115 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,099 329,00 32,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862

VV 0,099 0,099

116 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 6,512 47,40 308,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV 6,512 6,512

117 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 156,288 11,30 1 766,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 6,512 6,512

VV 6,512*24 'Přepočtené koeficientem množství 156,288

118 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3,770 300,00 1 131,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV 3,77 3,770

119 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,742 490,00 1 343,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV 2,742 2,742

D 998 Přesun hmot 69 327,70

120 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 266,645 260,00 69 327,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

D M Práce a dodávky M 58 170,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 58 170,28

121 K 460171182

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 156,000 127,00 19 812,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460171182

VV 156 156,000

122 K 460341112
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 4,680 69,10 323,39 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341112

VV 4,68 4,680

123 K 460451192
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 156,000 55,00 8 580,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460451192

VV 156 156,000

124 K 460490011 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm m 156,000 11,80 1 840,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460490011

VV 156 156,000

125 K 460661114
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 

do 80 cm
m 156,000 177,00 27 612,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661114

VV 156 156,000

126 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,009 232,00 2,09 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 071,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 838 071,30 21,00% 175 994,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 014 066,27

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

SO-03 - Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Strana 1 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 838 071,30

HSV - Práce a dodávky HSV 838 071,30

    1 - Zemní práce 278 896,35

    4 - Vodorovné konstrukce 3 124,80

    5 - Komunikace pozemní 430 730,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 668,10

    998 - Přesun hmot 11 651,10

SO-03 - Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 838 071,30

D HSV Práce a dodávky HSV 838 071,30

D 1 Zemní práce 278 896,35

1 K 111251201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 35,000 81,90 2 866,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251201

VV 35 35,000

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 19,000 185,00 3 515,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101

VV 1+1+3+2+3+1+3 14,000

VV 5 5,000

VV Součet 19,000

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 6,000 332,00 1 992,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102

VV 6 6,000

4 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 535,00 1 070,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101103

VV 2 2,000

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 2,000 761,00 1 522,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104

VV 2 2,000

6 K 112101122
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101122

VV 1 1,000

7 K 112101123
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 3,000 332,00 996,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101123

VV 3 3,000

8 K 112101124
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 

do 900 mm
kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101124

VV 1 1,000

9 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 19,000 372,00 7 068,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251101

VV 1+1+3+2+3+1+3 14,000

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5 5,000

VV Součet 19,000

10 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 7,000 705,00 4 935,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102

VV 7 7,000

11 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 5,000 1 130,00 5 650,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103

VV 5 5,000

12 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 780,00 5 340,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104

VV 3 3,000

13 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 025,000 14,10 14 452,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV 1025 1 025,000

14 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 

m3
m3 91,500 137,00 12 535,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204

VV 91,5 91,500

15 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 19,000 30,50 579,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401

VV 1+1+3+2+3+1+3 14,000

VV 5 5,000

VV Součet 19,000

16 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 6,000 163,00 978,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201402

VV 6 6,000

17 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 2,000 442,00 884,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201403

VV 2 2,000

18 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 2,000 669,00 1 338,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201404

VV 2 2,000

19 K 162201406
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201406

VV 1 1,000

20 K 162201407
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201407

VV 3 3,000

21 K 162201408
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 1,000 695,00 695,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201408

VV 1 1,000

22 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 19,000 462,00 8 778,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411

VV 19 19,000

23 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 6,000 975,00 5 850,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6 6,000

24 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 2,000 2 270,00 4 540,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201413

VV 2 2,000

25 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 3 970,00 7 940,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201414

VV 2 2,000

26 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 892,00 892,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201416

VV 1 1,000

27 K 162201417
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201417

VV 3 3,000

28 K 162201418
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 1,000 3 040,00 3 040,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201418

VV 1 1,000

29 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 19,000 96,80 1 839,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

VV 19 19,000

30 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 7,000 367,00 2 569,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

VV 7 7,000

31 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm
kus 5,000 685,00 3 425,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201423

VV 5 5,000

32 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201424

VV 3 3,000

33 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 35,000 67,90 2 376,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501

VV 35 35,000

34 K 162301931

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 76,000 1,60 121,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931

VV 19*4 76,000

35 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

kus 24,000 6,20 148,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301932

VV 6*4 24,000

36 K 162301933

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

kus 8,000 17,00 136,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301933

VV 2*4 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 162301934

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 

mm

kus 8,000 26,80 214,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301934

VV 2*4 8,000

38 K 162301942

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 

500 mm

kus 4,000 6,60 26,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301942

VV 1*4 4,000

39 K 162301943

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 

700 mm

kus 12,000 14,90 178,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301943

VV 3*4 12,000

40 K 162301944

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 

900 mm

kus 4,000 26,10 104,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301944

VV 1*4 4,000

41 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 76,000 2,80 212,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951

VV 19*4 76,000

42 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 24,000 14,30 343,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301952

VV 6*4 24,000

43 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 8,000 45,80 366,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301953

VV 2*4 8,000

44 K 162301954
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm
kus 8,000 84,70 677,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301954

VV 2*4 8,000

45 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 4,000 13,90 55,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301962

VV 1*4 4,000

46 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 12,000 28,70 344,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301963

VV 3*4 12,000

47 K 162301964
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 4,000 49,90 199,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301964

VV 1*4 4,000

48 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 91,500 79,20 7 246,80 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

VV 91,5"použito pro obsyp VDJ" 91,500

49 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 91,500 20,70 1 894,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV 91,5"použito pro obsyp VDJ" 91,500

50 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 91,500 143,00 13 084,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV pk*0,3"výměna zeminy" 91,500

51 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 152,805 510,00 77 930,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343959

VV 91,5*1,67 152,805

52 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 305,000 29,50 8 997,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302

VV pk 305,000

53 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 1 200,000 16,40 19 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113

VV 1200 1 200,000

54 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 200,000 6,60 7 920,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451121

VV 1200 1 200,000

55 M 00572410 osivo směs travní parková kg 24,000 110,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410

VV 1200 1 200,000

VV 1200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

56 K 182211121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 171,828 109,00 18 729,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182211121

VV 64,821+107,007 171,828

D 4 Vodorovné konstrukce 3 124,80

57 K 463211121
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování 

líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
m3 1,440 2 170,00 3 124,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211121

VV 0,24*2*3 1,440

D 5 Komunikace pozemní 430 730,95

58 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 313,500 231,00 72 418,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV pk 305,000

VV "lesní cesta"8,5 8,500

VV Součet 313,500

59 K 564931412 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 17,000 86,90 1 477,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564931412

VV 8,5*2"lesní cesta" 17,000

60 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 305,000 274,00 83 570,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111

VV pk 305,000

61 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 305,000 464,00 141 520,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565155111

VV pk 305,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 569551111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 

150 mm
m2 73,241 72,00 5 273,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569551111

VV 0,5*80,121 40,061

VV 0,5*(41,635+24,725) 33,180

VV Součet 73,241

63 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 305,000 25,50 7 777,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111111

VV pk 305,000

64 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 305,000 16,10 4 910,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211107

VV pk 305,000

65 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 305,000 339,00 103 395,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134131

VV pk 305 305,000

66 K 581151215 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 300 mm m2 6,880 1 510,00 10 388,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581151215

VV "nájezd"2*(2,4+0,52*2) 6,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 668,10

67 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 293,00 586,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111

VV 2 2,000

68 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445158

P
Poznámka k položce: 

červený

VV 2 2,000

69 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111

VV 2 2,000

70 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 928,00 928,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445620

VV 1 1,000

71 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445650

VV 1 1,000

72 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 1,000 894,00 894,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112

VV 1 1,000

73 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 769,00 769,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445230

VV 1 1,000

74 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 1,000 855,00 855,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445241

VV 1 1,000

75 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 87,30 174,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445257

VV 2 2,000

76 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 305,000 65,70 20 038,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726122

VV pk 305,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 12,000 157,00 1 884,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211

VV 12 12,000

78 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 30,000 52,30 1 569,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221

VV "betonové žlaby - svodnice"5*2*3 30,000

79 K 935932422 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny m 15,000 5 640,00 84 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935932422

P

Poznámka k položce: 

žlaby zpolymerbetonových tvarovek DN200 s pozinkovanou hranou bez vnitřního spádu 

žlab bude oboustranně uzavřen čellní stěnou s odtokem s pozinkovanou hranou 

žlab bude osazen litinovými rošty pro zatížení D400 

VV 5*3 15,000

D 998 Přesun hmot 11 651,10

80 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 164,100 71,00 11 651,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 39 3 CC-CZ: 1
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 758 590,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 758 590,00 21,00% 369 303,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 127 893,90

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

PS-01 - Technologická část strojní

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 758 590,00

M - Práce a dodávky M 1 758 590,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 758 590,00

PS-01 - Technologická část strojní

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 758 590,00

D M Práce a dodávky M 1 758 590,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 1 758 590,00

1 K 01 Technologická část strojní soubor 1,000 1 758 590,00 1 758 590,00

VV 1 1,000

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

PS-01 - Technologická část strojní
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Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

Objekt: PS-01 Technologická část strojní Zpracoval:

Část: Technologická část strojní Zeman Ludvík

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 17.03.2022

P.Č.
Kód 

položky
Cena celkem

1. 22 085
2. 59 376
3. 1 082 521
4. 106 501
5. 439 304
6. 48 803

1 758 590 KčCelkem bez DPH:

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Popis

Šachta Š1

Šachta Š2

Instalační materiál

Vodojem Fefry - nový

Služby

Demontáže



Cena / MJ Celková cena

Kč Kč (bez DPH)

01.1 Elektrotvarovka s přírubou DN 150 (lemový nákružek s točivou přírubou + objímka) pro 

potrubí PE 100 SDR 11 Ø 160 mm 

ks 2 1 472 2 944

01.2 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 154 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 1 052 2 104

01.3 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 154x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 4 865 3 460

01.4 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 154x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 550 550

01.5 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 4 697 4 697

01.6 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 104x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,2 470 94

01.7 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 104x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 231 231

01.8 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 104 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 626 626

01.9 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 3 140 3 140

01.10 T-kus 90° přírubový DN 100 PN 10

Materiál: litina

ks 1 1 903 1 903

01.11 Přírubový spoj pro PE potrubí jištěný proti posunu DN 100 / ø 110 PN 10

Materiál: tvárná litina GGG 400 s epoxidovou ochranou vrstvou, těsnění EPDM

ks 1 2 336 2 336

02.1 Dvoukomorová speciální příruba pro litinové potrubí DN 125 PN 10 jištěná proti posunu s 

epoxidovou povrchovou úpravou

Materiál: tvárná litina

ks 1 3 152 3 152

02.2 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 125 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 129 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 209 1 209

02.3 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 129x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 2 601 1 202

02. Šachta Š2

01. Šachta Š1 

Výrobce

PS-01 Technologická část strojní

TypPopis položkyPoz. MJ Množství



02.4 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 129x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 457 914

02.5 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 129/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 274 548

02.6 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 80 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 84 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 473 946

02.7 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 2 2 771 5 542

02.8 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 129/154x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 274 274

02.9 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 154x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 2 865 1 730

02.10 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 154x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 550 1 100

02.11 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 154 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 052 1 052

02.12 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s s elektropohonem 3x400 V / 

50 Hz, IP 68; tepelná ochrana ve vinutí motoru, 2 momentové spínače pro polohu 

otevřeno/zavřeno, 2 koncové spínače pro polohu otevřeno/zavřeno, 2 koncové spínače pro 

signalizaci otevřeno/zavřeno, vytápění ovládacího prostoru 230 V, teplotní odolnost -40 až 

+80°C, ruční kolo pro nouzové ovládání

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 40 235 40 235 VAG Šoupátko EKO-PLUS s 

el.servomot. DN 150; 

F4, TvL, PN16 typ 016

02.13 Elektrotvarovka s přírubou DN 150 (lemový nákružek s točivou přírubou + objímka) pro 

potrubí PE 100 SDR 11 Ø 160 mm 

ks 1 1 472 1 472

Nátok z Libínského a Černohorského prameniště

03.1 Přírubový spoj pro PE potrubí jištěný proti posunu DN 150 / ø 160 PN 10

Materiál: tvárná litina GGG 400 s epoxidovou ochranou vrstvou, těsnění EPDM

ks 1 3 668 3 668

03.2 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 4 697 4 697

03.3 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 154 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 052 1 052

03.4 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 154x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 1 865 865

03. Vodojem Fefry - nový



03.5 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 154/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 174 174

03.6 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,7 490 343

03.7 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 80 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 84 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 4 473 1 892

03.8 Vodoměr DN 80 PN 10, Qn 63 - vodorovná montáž

pro měření kolísajcích průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, třída ochrany 

IP 68

Příslušenství: pulzní čidlo se suchým NO kontaktem a 10 m kabelu - 10 l/imp.

kpl 1 23 146 23 146

03.9 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 2 771 2 771

03.10 Axiální spojka pevná pro potrubí Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 559 1 559

03.11 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 129/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 344 344

03.12 Patkové koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 129x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 531 531

03.13 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 129x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 49 601 29 449

03.14 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 125 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 129 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 18 1 209 21 762

03.15 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 125 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 3 4 359 13 077

03.16 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 129x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 14 457 6 398

03.17 Nerezová svařovaná stavitelná podpěra pro podepření potrubí DN 80 včetně kotevního 

materiálu, kotvení k podlaze, vzdálenost osy potrubí od podlahy 700 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 1 2 219 2 219

03.18 Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 125 a DN 100 včetně třmenů, kotevního 

materiálu; kotvení ke stěně, osa potrubí od stěny 350 a 550 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 3 2 219 6 657

03.19 Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 125 a DN 100 včetně třmenů, kotevního 

materiálu; kotvení ke stěně, osa potrubí od stěny 350 a 700 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 5 2 219 11 095



03.20 Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 125 včetně třmenů, kotevního materiálu; 

kotvení ke stěně, osa potrubí od stěny 350 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 4 2 219 8 876

03.21 Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 125 včetně třmenů, kotevního materiálu; 

kotvení ke stěně, osa potrubí od stěny 300 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 3 2 219 6 657

03.22 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 154/129x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 174 174

03.23 Závěs potrubí DN 125 - vzdálenost osy potrubí od stropu 300 mm

včetně kotevního a spojovacího materiálu

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 1 2 385 2 385

03.24 Nipl přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 7 17 119

03.25 Kulový kohout DN 1/2" s pákou a vnitřními závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 4 82 328

03.26 Šroubení  DN 1/2" - kompletní: závitové hrdlo, kuželové hrdlo, matice šroubení, těsnění 

šroubení

s vnějším a vnitřním závitem

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 2 53 106

03.27 Mufna přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 26 26

03.28 Zahradní kulový kohout DN 1/2" s vnějším závitem

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 484 484

03.29 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 18x1,5 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 12 88 1 056

03.30 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 18x1,5 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 3 29 87

03.31 Kotvení potrubí DN 1/2" včetně kotevního materiálu, kotvení na stěnu

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 7 613 4 291

Hygienické zabezpečení pitné vody

03.32 Dávkovací čerpadlo roztoku chlornanu sodného (max. 15%)

Kompaktní objemové membránové dávkovací čerpadlo s krokovým motorem a inteligentní 

řídící elektronikou s minimální spotřebou el. energie.

Maximální průtok 7,5 l/h, max. tlak 10 bar

El. údaje: P1=67,1 W, 1x100-240 V 50/60 Hz

Materiál: dávkovací hlava-PVC

Včetně: kabel vstupního signálu s konektorem - 2 m, kabel výstupního signálu s 

konektorem - 2 msnímač minimální hladiny, včetně úpravy pro umístění dávkovacího 

čerpadla na stěnu

ks 1 15 502 15 502

03.33 Příslušenství dávkovacího čerpadla

- pevné sání - sací souprava,

- multifunkční ventil,

- vstřikovací ventil.

kpl 1 5 116 5 116

03.34 Potrubí, hadice, uzávěry

- rozvod roztoku chlornanu sodného od zásobních barelů přes čerpadlo po potrubí přívodu 

surové vody, včetně uzávěrů, tvarovek a uložení potrubí; PVC 4/6 mm - 25 m

Materiál: plast

kpl 1 520 520



03.35 Nádrž na chlornan sodný (barel) o objemu 60 l s hrdlem pro připojení pevného sání 

dávkovacího čerpadla

Rozměry nádrže: ø 460 mm, výška 590 mm

Materiál: LLDPE, UV stabilizovaný

ks 1 4 349 4 349

03.36 Záchytná vana pod barel 65 l, umístěná do prostoru cca 1000x600 mm

Materiál: plast

ks 1 976 976

Nátok z Jihočeského vodárenského svazu

03.37 Přírubový spoj pro PE potrubí jištěný proti posunu DN 100 / ø 110 PN 10

Materiál: tvárná litina GGG 400 s epoxidovou ochranou vrstvou, těsnění EPDM

ks 1 2 336 2 336

03.38 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 104 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 12 626 7 512

03.39 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 104x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 27 474 12 798

03.40 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 104x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 8 231 1 848

03.41 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 104/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 142 284

03.42 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,7 490 343

03.43 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 80 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 84 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 4 473 1 892

03.44 Vodoměr DN 80 PN 10, Qn 63 - vodorovná montáž

pro měření kolísajcích průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, třída ochrany 

IP 68

Příslušenství: pulzní čidlo se suchým NO kontaktem a 10 m kabelu - 10 l/imp.

kpl 1 23 146 23 146

03.45 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 2 771 2 771

03.46 Axiální spojka pevná pro potrubí Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 559 1 559

03.47 Patkové koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 104x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 306 306

03.48 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 2 3 140 6 280

03.49 Nerezová svařovaná stavitelná podpěra pro podepření potrubí DN 80 včetně kotevního 

materiálu, kotvení k podlaze, vzdálenost osy potrubí od podlahy 550 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 1 2 219 2 219

03.50 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 4 285 1 140

03.51 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 54x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 5 69 345



03.52 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 54 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 408 816

03.53 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 50 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 2 093 2 093

03.54 Kotvení potrubí DN 50 k podlaze, včetně objímky a kotevního materiálu

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 3 613 1 839

03.55 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 54/28x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 102 102

03.56 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,2 130 26

03.57 Nipl přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 28 28

03.58 Kulový kohout DN 1" s pákou a vnitřními závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 1 102 102

03.59 Vsuvka 1" vnější závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 1 28 28

03.60 Zavzdušňovací a odvzušňovací ventil , DN 1" PN 0,1 - 6

Materiál: těleso a plovák POM, ventil a šroub uzávěru CuAl10, těsnění ventilu EPDM, ochr. 

víčko PE

ks 1 2 551 2 551

03.61 Mufna přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 26 26

03.62 Zahradní kulový kohout DN 1/2" s vnějším závitem

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 484 484

Odtok z vodojemu

03.63 Vtokový koš DN 200 PN 10

Síto z děrovaného plechu se dnem bez otvorů

Připojovací rozměry: dle EN 1092-2

Materiál: korozivzdirná ocel 1.4301

ks 2 5 684 11 368

03.64 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 206 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 9 1 846 16 614

03.65 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206x3 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 3,5 1 590 5 565

03.66 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 200 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 4 9 513 38 052

03.67 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 256x3 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 2 2 180 4 360

03.68 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 250 PN 10, tl. 26 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 256 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 2 418 4 836

03.69 Příruba zaslepovací DN 250 PN 10, tl. 26 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 4 131 8 262



03.70 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 154x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,5 870 435

03.71 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 154 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 3 1 052 3 156

03.72 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 2 4 697 9 394

03.73 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 154/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 549 1 098

03.74 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 1,4 490 686

03.75 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 80 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 84 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 4 473 1 892

03.76 Vodoměr DN 80 PN 10, Qn 63 - vodorovná montáž

pro měření kolísajcích průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, třída ochrany 

IP 68

Příslušenství: pulzní čidlo se suchým NO kontaktem a 10 m kabelu - 10 l/imp.

kpl 2 23 146 46 292

03.77 Axiální spojka pevná pro potrubí Ø 84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 1 559 3 118

03.78 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 154x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 550 550

03.79 Přírubový spoj pro PE potrubí jištěný proti posunu DN 150 / ø 160 PN 10

Materiál: tvárná litina GGG 400 s epoxidovou ochranou vrstvou, těsnění EPDM

ks 1 3 668 3 668

03.80 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 204/104x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 1 061 2 122

03.81 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 104/84x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 115 230

03.82 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 206x3 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 1 438 1 438

03.83 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,4 290 116

03.84 Redukce nerezová svařovaná, mořená Ø 54/28x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 102 204

03.85 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,4 130 52

03.86 Nipl přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 17 34

03.87 Kulový kohout DN 1" s pákou a vnitřními závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 2 82 164

03.88 Vsuvka 1" vnější závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 2 28 56

03.89 Zavzdušňovací a odvzušňovací ventil , DN 1" PN 0,1 - 6

Materiál: těleso a plovák POM, ventil a šroub uzávěru CuAl10, těsnění ventilu EPDM, ochr. 

víčko PE

ks 2 2 551 5 102



03.90 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 18x1,5 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 0,5 88 44

03.91 Nipl přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 5 17 85

03.92 Kulový kohout DN 1/2" s pákou a vnitřními závity

Materiál: nerez DIN 1.4404

ks 3 82 246

03.93 Mufna přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2"

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 26 26

03.94 Zahradní kulový kohout DN 1/2" s vnějším závitem

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 1 484 484

03.95 Nerezová svařovaná stavitelná podpěra pro podepření potrubí DN 250 včetně kotevního 

materiálu, kotvení k podlaze, vzdálenost osy potrubí od podlahy 900 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 2 2 219 4 438

03.96 Nerezová svařovaná stavitelná podpěra pro podepření potrubí DN 80 včetně kotevního 

materiálu, kotvení k podlaze, vzdálenost osy potrubí od podlahy 900 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 2 2 219 4 438

Bezpečnostní přepady

03.97 Vtokový kus DN 300/200

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 7 977 15 954

03.98 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206x3 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 12 1 588 19 056

03.99 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 206x3 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 4 144 576

03.100 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 200 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 206 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 8 1 846 14 768

03.101 Mezipřírubová zpětná klapka DN 200 PN 10

Materiál: těleso - tvárná litina 0.7040, disk - nerez ocel 1.4308, těsnění - EPDM

ks 2 5 216 10 432

03.102 Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 200 včetně třmenu, kotevního materiálu; 

kotvení ke stěně, osa potrubí od stěny cca 500 mm

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301

Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 2 2 219 4 438

Odkalení akumulací

03.103 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 104x2 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

m 2,4 470 1 128

03.104 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 10, tl. 22 mm (ČSN EN 1092-1+A1)

Napojované potrubí: Ø 104 mm

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 4 626 2 504

03.105 Uzavírací měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 100 PN 10 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina EN-GJS-400-15, pryž EPDM

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 2 3 140 6 280

03.106 Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 104x2 mm, R = 1,5 D

Materiál: nerez DIN 1.4301

ks 2 231 462

Odpad umyvadla



03.107 Trubka hrdlová PVC d40

Materiál: PVC

m 3 40 120

03.108 Koleno hrddlové 90° PVC d40

Materiál: PVC

ks 4 23 92

Filtrace vzduchu akumulací

03.109 Filtrační sestava - 1 ks

Jmenovitý průtok 500 m3/h, třístupňový filtr ve třídách G4, F9 a H13 (zachytí částice o 

velikosti 0,01 mikrometru, odlučitelnost 99,95 %), uložená na konzolách kotvených do 

stěny objektu.

Včetně:

- konzola pozinkovaná L 40/60 - 1100 mm s podpěrou, včetně kotevního materiálu - 2 ks

- přechod HR plastový osový 550x250-250x250 s nátrubkem DN 200 - 2 ks

- plastové potrubí DN 200 - 1 m

- mřížka nerez ø 200 mm - 1 ks

- plastová protidešťová žaluzie se sítí ø 200 mm - 1 ks

- tepelná izolace vzduchotechnického potrubí tl. 20 mm (samolepící) - 1,5 m2

- spojovací materiál spojený s montáží, gumové těsnění, tmel silikonový - 1 kpl

- včetně dopravy na místo

Filtrace musí splňovat parametry dle ČSN 75 5355

kpl 1 15 531 15 531 HEPA filtr Trotec

Vysoušení vzduchu (odvlhčování)



03.110 Adsorpční odvlhčovač 

- kompaktní zařízení s odvlhčovacím výkonem 0,9 kg/h při 20°C/60% r.v.; skříň z nerezové 

oceli; silikagelem potažený rotor uložený v horizontální poloze; jmenovitý průtok suchého 

procesního vzduchu 300 m3/h, tlak suchého vzduchu 200 Pa, jmenovitý průtok 

regeneračního vzduchu 50 m3/h, tlak regeneračního vzduchu 180 Pa; napětí 230 V / 50 

Hz; připojovací výkon 1,4 kW; externí jištění 10 A; rozměry 554x398x771 mm; vstup 

procesního vzduchu 200x200 mm, výstup procesního vzduchu ø 200 mm, vstup 

regeneračního vzduchu ø 100 mm, výstup regeneračního vzduchu ø 100 mm; 

předpokládaná hmotnost 52 kg; uložený na konzolách; včetně regulátoru vlhkosti. Včetně:

- konzoly pod odvlhčovač U 40x40

- nasávací nerezová mřížka 250x250 mm - ks

- potrubí spiro ø 100 - 4,8 m

- potrubí spiro ø 150 - 3,8 m

- potrubí spiro ø 180 - 0,6 m

- redukce ø 180/100 - 1 ks

- redukce ø 180/150 - 1 ks

- redukce ø 200/180 - 1 ks

- koleno výfukové se sítí 45° ø 100 - 2 ks

- koleno 90° ø 100 - 3 ks

- koleno 90° ø 180 - 1 ks

- spojka vnější ø 100 - 4 ks

- spojka vnější ø 150 - 1 ks

- spojka vnější ø 180 - 1 ks

- spojka vnější ø 200 - 1 ks

- regulační klapka ø 100 - 1 ks

- záslepka ø 100 - 1 ks

- záslepka ø 150 - 1 ks

- T-kus ø 180/180/180 - 1 ks

- sedlový kus ø 150/100 - 2 ks

- dýza V100 - 3 ks

- tepelná izolace potrubí, tl. 20 mm (samolepící) - 1,5 m2

- kotevní, spojovací a závěsný materiál spojený s montáží, gumové těsnění, tmel 

silikonový - 1 kpl

- včetně dopravy na místo

kpl 1 85 905 85 905 Flair DSSTT DR--3300 D

Měření absorbance

03.111 Komletní zařízení pro měření zákalu + TOCeq + UV254 + barvy

sestavené z:

- monitor surové vody, včetně optické dráhy délky 35 mm a 7,5 m přepojovacího kabelu

- řídící jednotky obsahující dotykovou obrazovku, napájení 230 V, softwer, 3G modem, 

externí anténu

- montážní souprava pro instalaci do nerezového potrubí ø 156x3 mm přes navrtávací pas 

včetně uvedení do provozu

kpl 1 471 025 471 025 Endress + 

Huser

Memosens Wave 

CAS80E CAS80E-2493/0     

(CAS80E-

AADD01AA1101A07A2)

04.1 Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce kpl 1 8 875 8 875

04. Instalační materiál



04.2 Spojovací materiál přírubových spojů 

Materiál: kombinace nerez  A2/A4 - kompletní sada

šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice 

šestihranná přesná DIN 934/A4

Při montáži bude používána speciální voduodpudivá pasta proti zadírání

kpl 1 66 563 66 563

04.3 Těsnící materiál závitových a přírubových spojů - EPDM kpl 1 8 875 8 875

04.4 Drobný montážní materiál kpl 1 13 313 13 313

04.5 Zakrytí nerezového potrubí netkanou textílií 400 g/m2 včetně upevňovacího materiálu (60 

m
2
)

kpl 1 8 875 8 875

05.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 1 301750 301 750

05.2 Komplexní zkoušky kpl 1 26 625 26 625

05.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 1 26 625 26 625

05.4 Očištění a oplach nerezového potrubí a svarů kpl 1 8 875 8 875

05.5 Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů kpl 1 17 750 17 750

05.6 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 17 741 17 741

05.7 Proplach a desinfekce nového potrubí kpl 1 8 875 8 875

05.8 Projekt skutečného provedení technologie kpl 1 31 063 31 063

06.1 Demontáž stávajícího vystrojení - do 1 t

- demontáž v šachtě Š1 - šoupě DN 100, přírubový spoj pro PE potrubí DN 100 včetně 

části potrubí

- demontáž v šachtě Š3 - litinivé nátokové potrubí DN 125 včetně odboček DN 80 a 2 ks 

šoupat DN 80

kpl 1 17 741 17 741

06.2 Likvidace demontovaného vystrojení - do 1 t kpl 1 31 062 31 062

06. Demontáže

05. Služby



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 39 3 CC-CZ: 1
Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00250627

Město Prachatice DIČ: CZ00250627

Uchazeč: IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:

Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 091 038,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 091 038,00 21,00% 229 117,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 320 155,98

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

PS-02 - Technologická část elektro

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 091 038,00

M - Práce a dodávky M 1 091 038,00

    21-M - Elektromontáže 1 091 038,00

PS-02 - Technologická část elektro

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prachatice Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Prachatice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 

Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 091 038,00

D M Práce a dodávky M 1 091 038,00

D 21-M Elektromontáže 1 091 038,00

1 K 01 Elektroinstalace a MaR soubor 1,000 1 091 038,00 1 091 038,00

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

PS-02 - Technologická část elektro
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. PRACHATICE - ZVÝŠENÍ AKUMULACE VODNÍHO ZDROJE FEFRY

D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

1 091 038,00

cena Kč/pol.

Položka 670 830,00

1 158 984,00

2 213 851,00

3 54 929,00

4 20 351,00

5 189 507,00

6 33 208,00

Položka 420 208,00

7 254 441,00

8 165 767,00

Součet Kč bez DPH

Zemnící síť a hromosvod

VAK projekt s.r.o.

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Doplnění rozvaděčů RM1, DD1 A DD3 - starý VDJ

30.03.2021

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 

Výkaz výměr - rekapitulace

Dne:

Dodávka polní instrumentace M+R

Popis

Dodávka rozvaděče RM2

Název stavby / díla:

Ing. Lukáš ČiernýVypracoval:

PRACHATICE - ZVÝŠENÍ AKUMULACE VODNÍHO ZDROJE FEFRY

D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

Zhotovitel:

Objednatel:

POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE

- Zhotovitel stavby provede veškeré výkopové práce spojené s pokládkou zemnící sítě a zemních kabelů včetně NN přípojky, provede 

pískové lože 10 cm pod a nad kabely, obsypy kabelů, záhozy a úpravy terénu, vytýčení inženýrských sítí a geodetické zaměření skutečného 

stavu - součástí dodávky elektro je založení zemnících pásků, kabelů a výstražných fólií do stavbou připravených výkopů a dohled na 

obsypy kabelů,

- zhotovitel strojní části dodá a nainstaluje analyzátor absorbance včetně vyhodnocovací jednotky a uvedení do provozu, dodávkou elektro 

části je pouze přivedení napájecího a signalizačního kabelu,

- provozovatel VDJ zajistí SIM kartu do ústředny EZS – 1 ks.

Dodávky

Dodávka EZS

Elektromontáže

Elektromontáže a služby

Služby

Výkaz Výměr - Rekapitulace

ISATS - K 0410/2013
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ISATS Ing. Prašnička s.r.o. PRACHATICE - ZVÝŠENÍ AKUMULACE VODNÍHO ZDROJE FEFRY

D3 - Dokumentace provozní elektroinstalace

670 830,00

Položka Popis Výrobce Typ mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.
1 Dodávka rozvaděče RM2 158 984,00

1.1
Nástěnný oceloplechový rozvaděč vxšvh 1000x1800x300 mm, krytí IP 54/20, včetně 

montážního panelu a kompletního příslušenství
kpl 1 6 679,00 6 679,00

1.2

Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA včetně svodiče 3-pólového 

B+C Imax 60 kA, IL 125 A, hlavní vypínač In 3x32 A, zásuvka pro PC, hlídání napětí 

včetně signalizace

kpl 1 11 799,00 11 799,00

1.3 Jištění 3f vývod In 16A pro napájení zásuvkové skříně kpl 1 525,00 525,00

1.4

Přepěťová ochrana signalizačního kabelu z VDJ 2 1x linka, SPD D1, C2, 

stupeň 1+2+3, ochrana proti podélnému i příčnému přepětí, napětí 24 V DC, In 

20/10 kA, jmenovitý proud 1A, výměnné moduly, včetně oddělovacího relé

kpl 16 2 075,00 33 200,00

1.5

Převodník impulzního signálu na proudový signál 4÷20mA pro měření průtoku 

OPTO snímačem s galvanickým oddělovačem pro impulzní řízení dávkovacího 

čerpadla

kpl 4 6 414,00 25 656,00

1.6
Digitální čtyřvstupý ukazatel pro analogové signály 4-20mA

3½ místní , čtyřvstupý, napájení 24 DC
kpl 2 2 963,00 5 926,00

1.7 Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení osvětlení VDJ a přímotopů kpl 4 132,00 528,00

1.8 Jištěný 1f vývod In 10 A pro napájení vzduchotechniky kpl 1 132,00 132,00

1.9 Jištěný 1f vývod In 6 A pro napájení dávkovacího čerpadla kpl 1 160,00 160,00

1.10
Spínaný 1f motorový vývod pro ventilátor s časovým relé, střídání doby chodu a 

klidu v závislosti na venkovní vlhkosti.
kpl 1 2 280,00 2 280,00

1.11
Jištěný 1f vývod In 6 A pro napájení rozvaděče EZS včetně relé pro signalizaci stavu 

EZS
kpl 1 683,00 683,00

1.12
Spínaný zdroj 100W, 230VAC/24VDC,2,3A s řízeným záložním zdrojem 

24VDC/24VDC a baterie 2x12V/7,2Ah
kpl 1 2 988,00 2 988,00

1.13
Jištěný ovládací vývod místní a dálkové signalizace minimální a maximální hladiny 

akumulace VDJ
kpl 2 1 209,00 2 418,00

1.14

Spínaný 3f motorový vývod do 0,5 kW pro klapku včetně místní a dálkové, 

signalizace otevření/zavření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a ze dveří 

rozvaděče

kpl 4 5 563,00 22 252,00

1.15

Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních 

analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým 

oddělovačem signálu do telemetrické stanice

kpl 6 2 508,00 15 048,00

1.16
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, 

strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů 
kpl 1 4 950,00 4 950,00

1.17
Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního 

protokolu a EU prohlášení o shodě
kpl 1 23 760,00 23 760,00

2 Doplnění rozvaděčů RM1, DD1 A DD3 - starý VDJ 213 851,00

Dodávky

Součet Kč bez DPH
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2.1
Nástěnný oceloplechový rozvaděč do vxšvh 1000x1800x300 mm, krytí IP 54/20, 

včetně montážního panelu a kompletního příslušenství
kpl 1 6 679,00 6 679,00

2.2 Jištěný vývod 24V DC In 1 A kpl 1 58,00 58,00

2.3

Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivních 

analogových procesních měřidel hladiny včetně převodníku s galvanickým 

oddělovačů signálu do řídicího systému.

kpl 6 2 508,00 15 048,00

2.4

Přepěťová ochrana signalizačního kabelu z VDJ 2 1x linka, SPD D1, C2, 

stupeň 1+2+3, ochrana proti podélnému i příčnému přepětí, napětí 24 V DC, In 

20/10 kA, jmenovitý proud 1A, výměnné moduly, včetně oddělovacího relé

kpl 16 2 075,00 33 200,00

2.5

Řídicí systém - doplnění vstupů do stávajícího systému

- 8x analogový proudový vstup 4-20 mA,

- 32x digitální vstup,

- 8x digitální výstup,

- včetně pomocných napájecích a datových propojů

- pomocný montážní materiál

- rozšíření a parametrizace SW a vizualizace na dispečinku provozovatele

- úprava parametrizace stávajícího SW a vizualizace na dispečinku provozovatele

VAE Controls
WAGO I/O včetně 

coupleru DeviceNet

kpl

1 107 904,00 107 904,00

2.6
Spínaný 3f motorový vývod do 0,5 kW pro klapku včetně místní a dálkové, 

signalizace otevření/zavření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně
kpl 4 5 563,00 22 252,00

2.7
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, 

strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů 
kpl 1 4 950,00 4 950,00

2.8
Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního 

protokolu a ES prohlášení o shodě
kpl 1 23 760,00 23 760,00

3 Dodávka polní instrumentace M+R 54 929,00

3.1

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), 

membrána nerezová, rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA / dvouvodič, délka 

kabelu 10 m

ks 1 11 657,00 11 657,00

3.2
Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu včetně závaží a 

držáku na uchycení  
ks 4 992,00 3 968,00

3.3
Optoelektronický vysílač impulsů OPTO, kabel 2 m, typ OD (5-30 V), pro osazení na 

vodoměr
ks 4 7 418,00 29 672,00

3.4 Impulsní vysílač REED pro osazení na vodoměr kabel 10 m ks 4 2 408,00 9 632,00

4 Dodávka EZS 20 351,00

4.1 Sběrnicová venkovní klávesnice se čtečkou RFID ks 1 2 105,00 2 105,00

4.2 Sběrnicový PIR detektor pohybu s foto verifikační kamerou 90° ks 1 2 587,00 2 587,00

4.3 Sběrnicová siréna venkovní, zálohovaná včetně bílého krytu s LED blikačem kpl 1 2 442,00 2 442,00

4.4 Modul izolátoru sběrnice ks 1 436,00 436,00

4.5
Ústředna EZS s vestavěným GSM / GPRS komunikátorem, napájením periferií, 

BUS sběrnicí, zálohovým akumulátorem 2,6 Ah a přídavné desky 4x DI, 4x Do
kpl 1 12 781,00 12 781,00

5 Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 189 507,00
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5.1 Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál kpl 1 15 224,00 15 224,00

5.2 Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm m 200 3,30 660,00

5.3
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/94, vč. protahovacího lanka, 

červená
m 50 56,00 2 800,00

5.4 Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A,  šedá ks 1 83,00 83,00

5.5
Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, 

měděná jádra, počet čtyřek 10x4, do průměru 0,8
m 130 111,00 14 430,00

5.6 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 m 200 141,00 28 200,00

5.7 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 m 20 28,60 572,00

5.8 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x4 mm2 m 25 75,90 1 897,50

5.9 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 m 50 25,30 1 265,00

5.10 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 m 150 17,60 2 640,00

5.11
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 

mm2
m 90 18,70 1 683,00

5.12
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 

mm2
m 80 30,80 2 464,00

5.13
Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 

mm2
m 60 58,30 3 498,00

5.14
Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 

3Px0,5 mm2
m 50 7,70 385,00

5.15
Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné slaněné, izolace z PVC, 450/750 V, do 

průřezu 16 mm2
m 10 58,30 583,00

5.16
Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450 / 750 V, 

do průřezu 6 mm2
m 50 22,00 1 100,00

5.17
Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/100 mm, nerez, včetně nosných a 

spojovacích prvků
m 20 2 332,00 46 640,00

5.18
Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka do 54/50 mm, nerez, včetně nosných a 

spojovacích prvků
m 10 1 889,00 18 890,00

5.19
Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná do ø32 mm včetně příchytek, spojek 

a spojovacího materiálu s odolností proti ÚV
m 24 49,50 1 188,00

5.20
Svorková skříň vxšxh 110x110x66 mm včetně kabelových průchodek do 2x 

M20x1,5, 4x svorka do 2,5 mm2, včetně kompletace
kpl 1 809,00 809,00

5.21 Sdružovací krabice pro ovládací kabely včetně svorek 15x2,5 a průchodek ks 1 1 255,00 1 255,00

5.22 Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 ks 6 95,70 574,20

5.23
Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, 

elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13
ks 12 1 044,00 12 528,00

5.24 LED reflektor 50W/ 230V AC, úhel svitu min. 120°, IP65 ks 3 1 255,00 3 765,00

5.25 Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá ks 10 77,00 770,00

5.26
Zásuvková skříň se zásuvkami 1x 400V/16A/5P, 2x230V/16A, s vlastními jističi a 

proudovým chráničem
ks 1 5 818,00 5 818,00

5.27
Místní skříň včetně 1 ks otočného ovladače 3 polohy s aretací, kontakty 1Z + 1Z 

černý, 1 ks kabelové průchodky do M20x1,5.
ks 1 800,00 800,00
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5.28

Místní skříň vxšxh 180x182x111 mm včetně 2 ks otočného ovladače 3 polohy s 

aretací, kontakty 1Z + 1Z černý, 1 ks indikační signálky 24 V DC zelená, 1 ks 

indikační signálky 24 V DC bílá, 1 ks kabelové průchodky do M35x1,5 a 12 ks 

svorky do 2,5 mm2, včetně kompletace 

kpl 1 2 347,00 2 347,00

5.29
Přímotopný konvektor 230 V AC/1000W, montáž na stěnu, vlastní termostat s 

vypínačem, pevné připojení
ks 1 2 256,00 2 256,00

5.30 Nízkoteplotní sálavý panel 230 V AC / 0,7 kW, IP 54, stropní instalace ks 1 3 807,00 3 807,00

5.31 Instalační rám pro zavěšení sálavého panelu ks 1 136,00 136,00

5.32
Průmyslový nástěnný prostorový termostat 230 VAC, 10A, -15°C až + 15°C, 1x 

přepínací kontakt, IP54  
ks 1 2 430,00 2 430,00

5.33 Malý axiální ventilátor 95m3/h, 230V, 13W, průměr 100mm. ks 1 1 439,00 1 439,00

5.34

Těsnící vložka do jádrového průměru DN100 pro 1x zemnící pásek FeZn 30/4 mm, 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěru odolný

• materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)

• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar

ks 1 3 181,00 3 181,00

5.35

Těsnící vložka do jádrového průměru DN100 pro 2 kabely CYKY-J 4x10, 

TCEPKPFLE 10x4x0,8 

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěru odolný

• materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)

• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar

ks 1 3 389,00 3 389,00

6 Zemnící síť a hromosvod 33 208,00

6.1 Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál kpl 1 3 795,00 3 795,00

6.2 Ochranné nátěry zemních spojů kpl 1 580,00 580,00

6.3 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 1 250,00 250,00

6.4 Teplem smrštitelná trubice na ochranu přechodů uzemnění do Ø10 mm m 7 151,00 1 057,00

6.5 Drát ø10 mm, (1 kg=1,6 m) -- FeZn m 25 41,80 1 045,00

6.6 Drát ø8 mm, (0,135 kg/m) -- AlMgSi polotvrdý m 180 25,30 4 554,00

6.7 Ochranný úhelník -- FeZn ks 7 193,00 1 351,00

6.8 Podpěra vedení do zdiva délka 200 mm ks 10 23,10 231,00

6.9 podpěra vedení na ploché střechy - beton -- FeZn ks 300 18,70 5 610,00

6.10 Svorka na okapové žlaby -- FeZn ks 4 19,80 79,20

6.11 Svorka zkušební  -- FeZn ks 7 42,90 300,30

6.12 Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05 m m 125 72,60 9 075,00

6.13 Ostatní pomocné svorky kg 16 330,00 5 280,00
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420 208,00

Položka Popis Dodavatel mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.
7 Elektromontáže 254 441,00

7.1 Elektromontáže kpl 1 239 217,00 239 217,00

7.2 Jádrový průvrt do průměru 110mm betonem stěnou, stropem do tl. 30cm kpl 4 3 806,00 15 224,00

8 Služby 165 767,00

8.1 Zhotovení výrobní dokumentace kpl 1 62 305,00 62 305,00

8.2 Nastavení a kalibrace přístrojů MaR kpl 1 3 035,00 3 035,00

8.3 Nastavení systému EZS kpl 1 3 245,00 3 245,00

8.4 Úpravy na dispečinku provozovatele - doplnění systému EZS na PCO provozovatele kpl 1 5 190,00 5 190,00

8.5 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 18 305,00 18 305,00

8.6 Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 1 24 465,00 24 465,00

8.7 Komplexní zkoušky kpl 1 10 385,00 10 385,00

8.8 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 1 760,00 1 760,00

8.9 Výchozí revize elektroinstalace kpl 1 5 192,00 5 192,00

8.10 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 10 385,00 10 385,00

8.11 Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla kpl 1 19 610,00 19 610,00

8.12 Odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 1 1 890,00 1 890,00

Součet Kč bez DPH

Elektromontáže a služby
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 15.02.2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01 Nový objekt VDJ

dl2 vodovod DN100 m 3,900

"nátok JVS"3,9 3,900

dl2 Součet 3,900

Použití figury:

871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 3,900

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 3,900

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 3,900

28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m m 3,959

dl3 vodovod DN200 m 8,000

dl3 "odtok sady"8 8,000

Použití figury:

871351142 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm m 8,000

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700

892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700

28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m m 8,120

dl4 vodovod DN150 m 9,700

"odtok staré město"2,9 2,900

"nátok prameniště"6,8 6,800

dl4 Součet 9,700

Použití figury:

871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 9,700

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700

892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 17,700

28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 9,846

 SO-02 Propojovací potrubí a přípojka NN

dl1 bezpečnostní přepad m 120,600
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"bezpečnostní přepad"120,6 120,600

dl1 Součet 120,600

Použití figury:

871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 120,600

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 95,372

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 11,922

359901111 Vyčištění stok m 120,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 120,600

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 120,600

28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 124,218

dl2 vodovod DN100 m 90,540

"nátok JVS"90,54 90,540

dl2 Součet 90,540

Použití figury:

871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 90,540

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 95,372

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 11,922

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 90,540

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 90,540

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 356,260

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 356,260

28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m m 91,898

dl3 vodovod DN200 m 99,300

dl3 "odtok sady"99,3 99,300

Použití figury:

871351142 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm m 99,300

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 95,372

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 11,922

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720

892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 356,260

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 356,260

28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 100m m 100,790

dl4 vodovod DN150 m 166,420

Strana 2 z 5
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"odtok staré město"81,25 81,250

"nátok prameniště"85,17 85,170

dl4 Součet 166,420

Použití figury:

871321141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm m 166,420

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 95,372

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 11,922

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720

892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 265,720

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 356,260

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 356,260

28613553 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m m 168,916

lo lože potrubí m3 32,843

"bezpečnostní přepad"0,1*0,8*27,78+0,1*1*(37,62+27,78)+0,1*1,4*(50,95-37,62)+0,1*2,4*(120,6-50,95) 27,345

"odtok sady"0,1*0,8*(27,78-13,7) 1,126

"nátok z jvs"0,1*0,8*(37,62-22,46) 1,213

"odtok staré město"0,1*0,8*(34,1-31,75) 0,188

"nátok prameniště"0,1*0,8*(30,29-18,98)+0,1*1*(50,95-30,29) 2,971

lo Součet 32,843

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 32,843

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 192,779

ob1 obsyp štěrkodrtí m3 134,783

"bezpečnostní přepad"0,5*0,8*27,78+0,1*0,5*(37,62+27,78)+0,5*1,4*(50,95-37,62)+0,5*2,4*(120,6-50,95) 107,293

"odtok sady"0,5*0,8*(27,78-13,7) 5,632

"nátok z jvs"0,5*0,8*(37,62-22,46) 6,064

"odtok staré město"0,5*0,8*(34,1-31,75) 0,940

"nátok prameniště"0,5*0,8*(30,29-18,98)+0,5*1*(50,95-30,29) 14,854

ob1 Mezisoučet 134,783

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 134,783

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 192,779

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 225,088

Sk přebytečná zemina - trvalá skládka m3 167,626
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Kód Popis MJ Výměra

v1 360,405

-zá -192,779

Sk Součet 167,626

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 167,626

162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 167,626

v1 výkop rýha m3 360,405

"bezpečnostní přepad"285,39 285,390

"odtok sady"19,32 19,320

"nátok JVS"16,49 16,490

"odtok staré město"3,2 3,200

"nátok prameniště"39,33 39,330

"asfalt kom"-0,51*0,8*8,15 -3,325

v1 Mezisoučet 360,405

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 180,203

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 180,203

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 167,626

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 192,779

zá zásyp 192,779

v1 360,405

"obsyp"-ob1 -134,783

"lože"-lo -32,843

zá Součet 192,779

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 192,779

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 167,626

 SO-03 Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení

pk plocha příjezdová komunikace m2 305,000

pk 305 305,000

Použití figury:

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 305,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 91,500

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 305,000

Strana 4 z 5



Kód Popis MJ Výměra

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 313,500

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 305,000

565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 305,000

573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 305,000

573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 305,000

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 305,000
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Strakonice, 17.03.2022 Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.

SO-03 Přístupová komunikace, terénní úpravy a kácení

PS-02 Technologická část elektro

duben

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY                                                                                                   

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

květen

číslo Název objektu

DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :   duben 2022 - květen 2023

PS-01 Technologická část strojní

SO-01 Nový objekt VDJ

SO-02 Propojovací potrubí a přípojka NN

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

červenec zaří říjensrpen březenprosineclistopad

2022 2023

květen červen dubenleden únor



Příloha č. 8 Zadávací dokumentace 
Seznam poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 
poddodavatelům 

Veřejná zakázka – zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce 
 

Obsah plnění VZ, které 
hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ 

% 
podíl 
na 

plnění 
VZ 

„Zvýšení akumulace vodního 
zdroje Fefry“ 

1.  Části stavebních prací 2.310.000kč 10% 
Název VPK Suchý s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Komenského nám. 
12, 281 44 Zásmuky 

IČO 27085201 
DIČ CZ27085201 
Tel./Fax 603 177 855 
E-mail suchyml@vpksuchy.cz 

 

2.     
Název  
Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČO  
DIČ  
Tel./Fax  
E-mail  

 

3.     
Název  
Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČO  
DIČ  
Tel./Fax  
E-mail  

 

4.     
Název  
Sídlo/místo 
podnikání 

 

IČO  
DIČ  
Tel./Fax  
E-mail  

 

/Dodavatel může přidat libovolný počet tabulek/ 
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