
zlíň Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín g 223625 S00JP0 1 Y

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíeh
předpisů (dále jen “Občanský zákoník”)

Objednatel:

Statutární město Zlín
se sídlem:
jehož jménemjedná:
zástupce ve věcech smluvních;
odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
datová schránka;

(dále jen ,,Objednatel“)

I.
Smluvní strany

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
odbor ekonomický
00283924
CZ00283924
Česká spořitelna a. s., č. účtu: 3048982/0800
5ttb7bs

Zhotovitel:

TABO-CS spol. s r.o.
se sídlem:
zapsaná v OR:
IČ;
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:
datová schránka:
zastoupena;

(dále jen “Zhotovitel”)

Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
Krajský soud v Ostravě, sp. zn.: C 12354
45240744
CZ452

4d554bu
jednatel

Výše uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle společenské smlouvy nebo jiného
obdobného právního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy
není třeba podpisujiné osoby.

Osobami oprávněnými k technickým jednáním v rámci této uzavřené smlouvy jsou:

za Objednatele;

za Zhotovitele:

vedoucí odboru ekonomického
zástupce ředitele Pohřebnictví

technický ředitel
- výrobní ředitel

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze písemným dodatkem
k této Smlouvě.

S00JP01AQEDY



II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně 
a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli eenu ve výši a za podmínek sjednanýeh 
v článku VI. této Smlouvy.

Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 
díla dle Smlouvy a garantuje dodržení emisníeh limitů a množství znečišťujících látek 
podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.

Objednatel prohlašuje, že je majitelem objektu krematoria Zlín, na adrese Filmová 412, 
760 01 Zlín a kremační linky č. 1 typu TSM, výr. č. 016/953616, výrobce TABO-CS spol. 
s r.o., Tylova 1136/4, Olomouc.

Objednatel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně provedené dílo 
převezme a zaplatí cenu díla.

III.
Specifikace díla

Předmětem Smlouvy je provedení díla a to generální opravy kremační pece č. 1, xunístěné 
a provozované v objektu krematoria Zlín, na adrese Filmová 412, 760 01 Zlín a to bez 
přerušení provozu dalších částí spalovny (druhé kremační linky) a obřadní síně, tzn. ome
zení hlučných prací v době obřadů.

Dílo zahrnuje provedení a zajištění všech činností, prací nutných k realizaci díla, zejména:

a) Odpojení kremační pece č. 1 od přívodu elektrické energie a plynu a zajištění v bez
pečném stavu po celou dobu opravy, demontáž strojních částí, elektrorozvodů a kapotáže.
b) Bourací práce, sejmutí izolací, vyzdívek pece a vybourání deformované vrstvy vy
zdívky v odtahové šachtě pod pecí. Zajištění a přistavení kontejnerů na uložení vyboura
ného materiálu, odvoz vybourané vyzdívky na skládku a její ekologická likvidace.
c) Repase ocelových konstrukcí a ostatních stávajících kovových částí konstrukcí, me
chanických částí vrat, manipulačních dvířek, hořáků, plynové řady, manostatů, ventilů, 
roštu chlazení popela. Očištění a repase ostatních demontovaných součástí pece.
d) Kompletní výměna vyzdívky pece včetně podlahy hlavní komory pece (nístěje), pro
vedení nové vyzdívky zavážecích vrat a manipulačních dvířek, instalace nových vnitřních 
i vnějších izolací pece, výměna v peci zazděného rekuperátoru, trysek vzduchu, potrubí 
zabudovaného ve vyzdívce, výměna řetězu zavážecích vrat.
e) Dodávka všech ve vyzdívce zabudovaných konstrukcí, částí rozvodu technologického 
vzduchu.
f) Repase motorů ventilátorů vzduchu a ejektoru a rotorů včetně výměny ložisek a vyvá
žení.
g) Seřízení všech soukolí, řetězů, pohonů, vedení, pojezdů, koncových spínačů.
h) Zpětná montáž všech demontovaných strojních dílů a elektrických částí pece.
i) Závěrečné zprovoznění pece, seřízení, vyzkoušení všech funkcí pece, vysušení vyzdí
vek podle návodu a vysoušeči křivky.
j) Opětovné proškolení obsluhy podle návodů na obsluhu.
k) Zajištění revizních zpráv na elektroinstalaci a plyn.



3. Předmětem díla není čištění pece, čištění odtahovýeh a kouřových kanálů a komína před 
započetím opravy předmětu díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ne- 
zbjdné. Dílo provede vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Součástí předmětu Smlouvy je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla.

1.

2.

IV.
Doba plnění

Zhotovitel se zaveizuje celé dílo řádně provést v této lhůtě;

Termín zahájení: 4.4.2022
Termín dokončení nejpozději do 20.5.2022 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení prací.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli.
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě oje- 
dinělýeh drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

V.
Místo plnění

Pro přípravné práce je místem plnění pracoviště Zhotovitele.

Místem plnění předmětu díla je krematorium ve Zlíně, na adrese Filmová 412, 760 01 
Zlín.

VI.
Cena za provedení díla a platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 2 754 980,00 Kě

(slovy: dva miliony sedm set padesát čtyři tisíc devět set osmdesát korun českých
bez DPH)

2.

Stavební a montážní práce dle CZ-CPA: 43.99.90. Daň odvede Objednatel. Pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce bude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z při
dané hodnoty, v platném znění.

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná.



Změna výše ceny dle bodu VI. 1 může být provedena jen formou písemného dodatku 
k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

Cena za dílo zahrnuje náklady za dopravu všech materiálů, za dopravu a ubytování pra
covníků Zhotovitele.

5. V ceně nejsou obsaženy náklady na energie na vysušení a temperování pece.

6. Objednatel neposkytuje zálohy.

7. Zhotovitel bude Objednateli fakturovat skuteéně provedené práce a dodávky vždy Ix mě
síčně dílčími daňovými doklady (fakturami) vystavenými zhotovitelem v souladu a s ná
ležitostmi dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) Zhotovitelem jsou objedna
telem písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající 
provedeným pracím v daném období - měsíci. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. 
Dílčí daňový doklad doručí Zhotovitel Objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne usku
tečnění dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu je 14 dnů od 
doručení Objednateli.

9. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele uve
dený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních pro
středků z účtu Objednatele.

10. Zhotovitel má právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den 
prodlení splatnosti faktury. Rozhodujícím dnem pro výpočet penalizace je odečet faktu
rované částky, z účtu Objednatele.

11. V případě předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky bude Zhotoviteli 
pozastaveno 10% z celkové částky a po protokolárním odstranění těchto vad bude poza- 
stávka uvolněna a uhrazena ve lhůtě dvou týdnů.

VII.
Podmínky provádění díla

Objednatel se zavazuje zajistit:

Stavební připravenost pece a to vychlazení pod 40*^C, vyčištění povrchu vnitřních vyzdí
vek pece, tzn. že povrch bude zbaven tuhých zbytků zpopelňování, včetně jemných podílů 
odstranitelných pouze vysavačem a to včetně odtahových kanálů pece.

Určení místa pro kontejner na uložení vybouraného materiálu ze spalovny před jeho od
vozem na skládku.

Vymezení místa ve spalovně pro uložení materiálu a možnost připojení elektrické energie 
a vody, dále uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a přístrojů.

Přístup do sociálních zařízení pro pracovníky Zhotovitele s možností převlékání, mytí 
a stravování. Zhotovitel zodpovídá za chování svých zaměstnanců a důsledné dodržování 
všech opatření vydaných příslušnými orgány ČR v souvislosti s epidemií koronaviru.



Osvětlení pracoviště a souvisejících prostor na stavbě dle potřeby (po vzájemné dohodě), 
umožnění prací v sobotu v neděli a případně ve státní svátek.

Objednatel je v souladu s § 2592 oběanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli po
kyny k upřesnění nebo urěení způsobu provádění díla, pokud tak neuěiní, postupuje Zho
tovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péěí. Po
kud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skuteěnost Ob
jednatele písemně upozornit a vyěkat jeho stanoviska. V tom případě se lhůta plnění pře
rušuje a pokračuje po odstranění závady.

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého jsou oprávněni a povinni provádět zá
znamy zástupci obou smluvních stran uvedení v článku I. této smlouvy a rovněž jimi 
písenmě pověřené osoby.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby neobtěžovalo třetí osoby 
a okolní prostory hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a nemělo nepříznivý 
vliv na životní prostředí a bylo zabezpečeno odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů.

2.

3.

VIII.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Pokud Objednatel neumožní Zhotoviteli v plném rozsahu provést sjednané práce, má 
Zhotovitel právo fakturovat prokazatelně vynaložené náklady spojené s výjezdem. 
V tom případě se lhůta plnění přerušuje a pokračuje se po odstranění závady. O tom je 
Zhotovitel povinen provést zápis ve stavebním deníku a současně bez prodlení informo
vat písemně Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení 
vzniku škod.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmí
nek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bez
pečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrarmými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

IX.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla za 
každý den prodlení od sjednaného zahájení či ukončení prací zaviněné Zhotovitelem. Vy
účtováním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.

Tato penalizace je vyloučena v případě, že technologie není k opravě připravena, zejména 
pak k opravě vyzdívek, kdy teplota povrchu vnitřních vyzdívek nesmí být vyšší než 40 
stupňů Celsia.



Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel na vlastní ná
klady odstranil vzniklé vady a dílo provedl řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 
bezodkladně, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen zajistit před nástupem pracovníků Zhotovitele, že celý objekt spa
lovny bude zbaven všech materiálů souvisejících s pohřebnictvím a to nebožtíků, rakví, 
výbavy, uren, věnců, všeho co by omezovalo práci a pohyb pracovníků Zhotovitele po 
spalovně a mělo také negativní vliv na jejich zdraví a všechny související prostory (spa
lovna, chodby, strojovna, chladnice) budou vydezinfikovány, stropy a stěny budou vy
malovány.

4.

5.

Záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlast
nosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů platných na 
území České republiky, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na 
zabudované zdivo v délce 6 měsíců a na bezporuchový provoz díla v délce 12 měsíců 
od data předání díla bez vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle ěl. X. odst. 1 Smlouvy vady díla u 
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 
díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledků vadného plnění.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku pí
semného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. 
Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 14 dnů po započetí jejího odstraňování.

)

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty.

Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení).

Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídá, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písenmé zápisy ve dvojím vyho
tovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XI.
Předání a převzetí díla

K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
event, vady, s nimiž bude dílo převzato.



Protokol o předání musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k 
vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a ne
dodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, 
je povinen tuto skutečnost uvést a důvody odmítnutí do protokolu o předání. Pokud tyto 
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem, 
na kterém se dohodnou smluvní strany. Jeho stanovisko je pro obě smluvní strany zá
vazné. Náklady na znalce ponesou smluvní strany rovným dílem, avšak pokud ze stano
viska znalce bude vyplývat, že Objednatel odmítl dílo převzít důvodně, je Zhotovitel po
vinen mu jeho podíl nákladů na znalecký posudek uhradit. Stejně tak Zhotovitel je opráv
něn požadovat na Objednateli úhradu jeho podílu nákladů na znalecký posudek, pokud 
odmítnutí převzetí bylo nedůvodné. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí 
díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmít
nout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li 
objednatel poviímost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez vý
hrad. V protokolu o předání bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Protokol o předání bude vy
hotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokon
čeno v rozsahu dle této smlouvy, prokazuje Zhotovitel a za tím účelem předkládá ne
zbytné písemné doklady Objednateli.

Objednatel bude mít v držení po předání díla originál stavebního deníku. Zhotovitel bude 
mít kopii všech záznamů.

Zhotovitel zabezpečí doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákony plat
nými na území České republiky.

XII.
Nebezpečí škody na věei

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané v souvislosti s prováděním 
díla.

XIII.
Vyšší moe

Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této 
Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, 
aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli 
Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 
předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje 
zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, mezinárodní vojenský konflikt, silná



vichřice, zemětřesení, záplavy nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu 
Smluvních stran.

Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby 
odstranění následků vyšší moei.

Smluvní strany jsou si vědomy, že v době podpisu této smlouvy se šíří pandemie koro
naviru (Covid-19) a nadále probíhá. Proto se dohodly na tom, že z důvodu probíhajíeí 
pandemie koronaviru, dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění této 
smlouvy v důsledku plnění veřejnoprávníeh karanténních opatření souvisejících s koro- 
navirem. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou touto překážkou. Dále 
se smluvní strany dohodly, že po dobu trvání této koronavirové překážky plnění této 
smlouvy se pozastavuje a Objednatel nebude uplatňovat vůěi zhotoviteli žádné sankce, 
které se rovněž pozastavují.

Zhotovitel je povinen min. 7 dní před zapoěetím praeí upozornit Objednatele na veškeré 
mu známé skutečnosti vyplývající z opatření proti koronavirové nákaze, pro které by 
mohly být práce zpožděny či zastaveny. Smluvní strany se dohodly, že před započetím 
prací budou věc písemně konzultovat a odsouhlasí šiji.

XIV.
Důvěrnost .

Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní ani nepoužijí žádnou důvěrnou informaci ob
chodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámili v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Mezi důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejieh zpřístupnění nebo 
použití běžně dostupné veřejnosti.

Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého 
zákazníka.

XV.
Společná ustanovení

Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo její části bude neplatné ěi nevynutitelné, 
pak tato neplatnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatníeh ustanovení této 
smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat pouze oboustrarmě odsouhlasenými dodatky, pode- 
psanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na 
jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.

Účastníci se dohodli, že písemnou formou jejich komunikace je i odesílání zpráv na e
mailové adresy nebo do datových schránek uvedených v záhlaví této smlouvy.

Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že tento smluvní vztah a všechny jejich vzá
jemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluv
ním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýehkoliv omezení a 
výjimek řídit pouze českým právem, českým právním řádem, a veškerá jednání budou 
probíhat dle českého práva. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné 
právní úpravy dle českého práva věeně a místně příslušnými orgány České republiky, a 

to v českém jazyce.
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XVI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit čas plnění v případě prodlení Objednatele s place
ním a rovněž v případech nezajištění přípravy pece k opravě nebo neplnění jiných zá
vazků vyplývajících z této smlouvy.

Veškeré informace, které jsou obsaženy v této smlouvě, budou oběma smluvními stra
nami považovány za důvěrné.

Předmět díla, tzn. generální oprava, představuje zásadní zásah do vyhrazeného elektric
kého zařízení a plynového spotřebiče, který může provádět pouze výrobce tohoto zaří
zení, který disponuje veškerou výrobní dokumentací a technologickými postupy, zpraco
vanými pouze pro vnitřní potřebu výroby, servisu a oprav pro smluvní zákazníky.

Projekt vyzdívky a rovněž další dokumentace včetně technologického postupu opravy je 
duševním a průmyslovým vlastnictvím Zhotovitele, které se Objednatel zavazuje dodr
žovat. Jakékoliv V5nižití tohoto KNOW-HOW bez vědomí a předchozího písemného sou
hlasu Zhotovitele je nepřípustné.

Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vy
hotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.

Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem 
Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu 
neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných pod
mínek, což stvrzují svým podpisem.



Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.12.2021, č.j. 4/22Z/2021 (schválení rozpočtu 2022)
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022 RO 3/2022 T41__________

Schválení uzavření smlouvy:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14.3.2022, č.j%/5R/2022

V Olomouci dne

16. 05. W.

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele
RNDr. Bedřich Landsfeld

náměstek primátora
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