
Číslo smlouvy objednatele:
KRPA-313204-38/ČJ-2020-0000MN-S

jID: PCROOETRpo79600410

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele:

Sídlo:
Právní forma:
Zastoupené:

IČO:
DIČ,
Číslo účtu:
Kód banky:
Vyřizuje
a) ve věci zadávání

Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
b) ve věci smlouvy

Telefon ,'
Fax:
E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy
Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
Organizační složka státu
plk. Ing. Pavlem Dombrovským,
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku
751 51 472
CZ75151472
3509881
0710

veřejné zakázky:
Odbor veřejných zakázek
(kontaktní osoby: Mgr Markéta Votán ková)
+420 974 823 250-4, 56
+420 974 823 257
krpä.Qvz.evidence@pcr.cz
https://nen.n ipez.cz/profil/KRP

o dílo a realizace veřejné zakázky:
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing, Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
+420 974 885 400, 403
+420 271 736 878
krpa.osnm.evidence.@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

a
Spo|ečností:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ,
DIČ:
zapsanou v obchodním
(oddíl, vloŽka)
Bankovní spojení:
ČÍslo účtu :
Telefon:
E-mail:

APZB trading. S.r.o.
vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město 110 00,

na základě plné moci
241 96 029
CZ 24196029

rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
C 187643
Česká spořitelna, a.s.
2364043369/0800
+420 607 065 223
apzb@seznam.cz

na straně druhé, jakožto zhotovitelem
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I.
význam a účel smlouvy

1.

2.

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řIzenI dle zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon" nebo ,,ZZVZ"), aby se stal
zhotovitelem díla: ,,KŘP hl. m. Prahy - Bartolomějská 7, dvorní objekt Praha 1 - provedení nových
vnitřních dispozic vC. rozvodů ÚT a rekonstrukce sociálnich zařízenI."
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastni nebezpečí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty,
které tvoří přílohy této smlouvy.

II.
Předmět díla a místo plnění

1.

3.

4.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené
s provedením nové vnitřní dispozice vC. rozvodů ÚT a rekonstrukce sociálních zařízeni ve
dvorním objektu KŘP hl. m. Prahy, Bartolomějská 7, Praha 1, která spočívá v celkové vnitřní
rekonstrukci objektu.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracovanou společnostI EB
consulting s.r.o. P.J. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice IČO: 28113331, odpovědný projektant

.

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci podrobně seznámen, neboť' tato byla součástí
zadávacích podmínek.

Proti obsahu a formě projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné
námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení ztvrzuje.

5. Činnosti souvisejÍcÍ s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti
souvisejÍcĹ s realizaci stavebních prací, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení předmětu díla

· zajistit prŮběžný a konečný úklid stavby a odstranit zařízeni staveniště ke dni předání a převzetí
díla objednatelem;

· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolI;

· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady

· zajistit odvoz, uloženi a likvidaci odpadŮ v souladu s přIslušnými právními předpisy,

· zajistit zhotoveni prŮběžné fotodokumentace prováděni díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli
prŮběžnou fotodokumentaci realizace dia v lx d'gitáln'm vyhotoven';

· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla;

· zpracovat prŮvodni technickou dokumentac', zkušební protokoly, rev'zn' zprávy, atesty a doklady
dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ,
prohlášeni o shodě.
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III.
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, Že za provedení díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH 6 377.989,99 KČ

DPH 1 339.377,90 KČ

Celková cena včetně DPH 7 717.367,89 KČ

2. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.2.2022, která je
přÍ|ohou a součástí smlouvy o dílo - uchazečem oceněný výkaz výměr

V poloŽce oceněného výkazu výměr - Zařízení staveniště - bude dále naceněno:

- doměření stávajících konstrukcí pro potřeby stavby
- zpracováni výrobní dokumentace pro potřeby stavby včetně dílenské dokumentace
- vytýčení inženýrských sítí pro potřeby stavby
- zpracováni harmonogramu prací ve vazbě na činnost investora v objektu
- dodáni revizí daných pd, případně vycházejícIch ze stanovisek k PD

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.
4. Cena díla uvedená v této smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a

výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

Cena je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu prací a dodávek, které jsou
specifikovány v zadávacích podmínkách. oceněný položkový výkaz výměr je nedIlnou součásti a této
smlouvy a který se považuje mezi sMuvnimi stranami za závazný po celou dobu realizace stavebního
díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou
a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu díla nezbytné, Zhotovitel prohlašuje, Že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil
se všemi dokumenty tvořÍcÍmi její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídajÍcÍ kvality, schopné funkce a předaní
objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veŠkeré práce trvalého Či
doČasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
Prohlašuje také, Že do ceny díla jsou zahrnuty, též veškeré práce a materiál, jejichž provedeni a
použití by měl zhotovitel v rámci své odborné zpusobilosti předpokládat.

5. Identifikační údaje stavby:
Název stavby: ,,KŘP hl. m. Prahy - Bartolomějská 7, dvorní objekt Praha 1 - provedeni

nových vnitřních dispozic VC. rozvodů ÚT a rekonstrukce sociálních zařízeni."

Místo stavby:
Kraj:
Okres
Obec:
Místo plněnf:

Bartolomějská 7 dvorní objekt, Praha 1
hlavní město Praha
Praha
Praha 1
Bartolomějská 7 dvorní objekt, Praha 1

6. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

6.1 Součástí předmětu díla je též zajištěni dopravního opatřeni a projednáni a zajištěni záborŮ
veřejných prostranství, včetně úhrady poplatkŮ za tyto Činnosti. Dále je zhotovitel povinen
k vypracováni faktur s doloženim soupisu realizovaných prací a dodávek, včetně rozděleni dle
požadavku objednatele.

6.2 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedení předepsaných zkoušek, vyhotoveni, resp. zajištění dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do pŮvodního stavu jím
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užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do
pŮvodního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

6,3 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstraněni škod vzniklých v dŮsledku
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařIzenI a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. OsvědČení (prohlášení
o shodě dle § 13 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněni některých zákonŮ, v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb.,
chemický zákon, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodáni na
místo pIněni.

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentŮ
zahrnujÍcÍch tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní
souvisejĹcÍ plnění a práce podmiňujÍcÍ řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno
kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

10, Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přIlohami a s kompletní projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, Že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup
potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností, Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě
upraví, případně přizpŮsobI pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy,
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet

zhotovitel uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 4 tohoto článku).
4. PřÍ|ohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), dopředu předem

potvrzený a odsouhlasený objednatelem a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí
konečné faktury musí být navíc protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný
protokol).

5. Fakturace bude rozdělena do dňčich fakturaci na základě skutečně provedeného objemu prací a
dodávek. Fakturace bude probíhat na základě uzavřené SOD do výše 90% celkové smluvní ceny.
Konečná částka (10% ze sjednané ceny díla) bude uhrazena do 15 dnŮ po předání a převzetí díla,
případně po odstraněni vad a nedodělkŮ uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6. DÍIČÍm předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dřive
zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisŮ. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla
(části díla), a v případě vad a nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstraněni zjištěných vad
a nedodělkŮ,

8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace stavby: ,,KŘP hl. m. Prahy - Bartolomějská 7, dvorní
objekt Praha 1 - provedeni nových vnitřních dispozic vC. rozvodů ÚT a rekonstrukce sociálních zařIzení."

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je min. 21 dní ode dne prokazatelného
doruČení daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto
smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou
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v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou, nebo osobně. V
pochybnostech s doručením se má za to, Že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném
odesláni.

10. V případě, Že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv terminem plněni uvedeným v této smlouvy, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší
sjednané závazné terminy splněny,

11. V případě, Že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta
splatnosti. LhŮta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuČeně, a to bez odkladu po datu jejího
vystavení. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbyteČného odkladu vrátit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, která bude objednateli doručena později
než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení
nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhŮta splatnosti.

13. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

V.
Doba provádění díla

1.

2.

3.

4.

5.

6.

předpokládaný termín zahájení stavby: 7.3.2022
Za den zahájeni stavby je považován den, kdy dojde k protokdárnímu předání staveniště.

předpokládaný termín dokončení stavby: 31.8.2022
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dnŮ od účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle ČI. II této smlouvy do 5 dnŮ ode dne předání místa
k provádění díla objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II této SOD v těchto závazných terminech,
které specifikoval v PŘILOŽE č. 2 - Harmonogram prací. Konečnou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.
Pokud z jakýchkoliv dŮvodŮ na straně objednatele nebude možné termín předpokládaného zahájení
stavby dodržet (zejména prodloužení doby trvání zadávacího řIzenľ) a předpokládaný termín
zahájeni stavby se zpozdí o vÍce jak 14 dnŮ, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhŮty plněni
tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo
možné stavbu zahájit. LhŮta plnění navržená zhotovitelem v nabídce musí zůstat zachována
(popřípadě ji lze pouze zkrátit).
Dojde-li z dŮvodŮ na straně objednatele ke změně předpokládaného termínu zahájení, bude
smlouva mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem obsahovat již terminy upravené podle
skutečného terminu zahájení.
Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla. Termín koordinačních porad je
stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konání".

VI.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívánI, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizenl staveniště, to vše s ohledem na nutnost
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele, O předáni staveniště (resp. části
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v dŮsledku jeho Činnosti při provádění díla Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem.
Nebude-li i přes pÍsemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované Částce).
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4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisŮ, týkajIcIch se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně Životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (pÍsemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podňejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištěni bezpeČnosti a ochrany zdraví pracovnikŮ, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámeni se specifiky staveniště, které bude provedeno pÍsemnou formou odpovědným
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu Část staveniště, ve které
provádí práce ke zhotoveni díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník
oprávněnou osobou, do kterého je povinen zapisovat vŠechny skutečnosti rozhodné pro plněni svých
závazkŮ. Povinnost vést stavební deník konči dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předáni a
převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele TDI a za zhotovitele zástupci pro věci technické
a osoby oprávněné dle zvláštni zpŮsobňosti (autorizace) uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do
stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, orgány státní správy, koordinátor
BOZP.

7. Nesouhlasřli zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,
nejpozději do 7 pracovních dnŮ.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování změnových listŮ, doplňkŮ a změn smlouvy.

VII.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakiádáni
s odpady. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky případného stavebního
povolení a ostatních vyjádření a rozhodnuti správních orgánŮ, která se týkají předmětného díla.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelŮ.
3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)

objednatele seznam pracovníků /jméno + č. OP/, kteří budou na místě provádění díla i práce
vykonávat.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomŮckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomŮckami a budou se řídit plánem BOZP, zpracovaným a odsouhlaseným před
zahájením stavby.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požÍvat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donáŠet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádáni objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce
jsou oprávněni tito pracovnici objednatele: TDI, zástupce ve věcech
technických, bezpeČnostní technik. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

C) Všichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelŮ, mající
příslušnou kvalifikaci, Doklad o kvalifikaci pracovnIkŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke
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dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařÍzení
a stroje, jejichž technický Stav je v souladu s přls|ušnýmj právními a provozními předpisy a jejichž
provoz (užití) je na území české republiky schválen.

7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dod ržovat právni předpisy
o zaměstnanosti, zejména zákon č, 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se
zavazuje svoji Činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným
ťpůsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV
CR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za Škodu jemu vzniklou v dŮsledku případných sankcí
uložených objednateli za porušení předpisŮ o zaměstnanosti a nelegálnhn zaměstnáváni
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodlení nahradit.

8. Veškerá vyhrazená technická zařIzenI (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
předpisŮ a musí být prŮběžně podrobována ,předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízeni musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů,
jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou zpŮsobilost (například obsluha zemních strojů,
vysokozdvižných vozIkŮ, stavba a bourání lešení, apod.).

9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém
technickém stavu, který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické zpŮsobúosti vozidel, strojů
a zařIzenI je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za Škodu zpŮsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně do výše celkové ceny díla se spoluúčastI
maximálně 10%. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu trvání této SOD a po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snÍženÍ pojistného plněni pod částku
uvedenou v předchozí větě. pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištěni je povinen předložit
objednateli před podpisem smlouvy - PŘÍLOHA č. 4.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodleně tyto uvést do pŮvodnÍho stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto
práce zhotovitel. VŠechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidaci odpadŮ, vzniklých činnosti
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protieožárnľ ochranou. VeŠkeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisu vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla
nepříznivý dopad na životní prostředí.

14, Pokud Činnosti zhotovitele dojde ke zpŮsobení Škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem
nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak prokázanou Škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelŮ, kteří jsou uvedeni
v PŘÍLOZE Č. 3 ,,Seznam poddovatelŮ". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným pÍsemným
souhlasem objednatele.

16. PŘÍLOHOU č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram provádění prací na realizaci díla,

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnŮ předem, kdy bude dílo připraveno
k předání a to i jeho částí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejknací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným
a dokončeným dilem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo které má pouze drobné vady
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a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užIvání díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbyteČného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li
termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ), přičemž se objednatel zavazuje, že
umožni zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělkŮ přístup do svých objektŮ a na pozemky
v jeho v|astnjctví. Soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí
DÍ|ČÍho/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dúči části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící uživán[ bude součástí zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů odstranění. Objednatel není
povinen převzít dílo vykazujÍcÍ vady a nedodělky.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnacího řIzenI:
- technická osvědČení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžikudodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dňŮ;

- zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v prŮběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzení, o provedených revizních a provozníchzkouškách; certifikáty tlakové a dezinfekční protokoly rozvodŮ inženýrských síti.

- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařIzenI v českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografii) a na CD;
- doku mentaci skutečného provedení stavby;
- další doklady předem vyžádané objednatelem;písemný seznam strojů a zařIzení se záruční dobou kratší 60 měsíců.

ÚČastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za
řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

IX.
Nebezpečí Škody na díle a vlastnické právo k dílu

1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu prováděni díla zhotovitel. Nebezpečí Škody na části díla
přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užíváni
díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedeni díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předání díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu
oběma smluvními stranami, zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veŠkeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánŮ, výkresŮ,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiáý a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým
materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účeiům, než plnění závazku této smlouvy.

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli, tedy sepsáním
Protokolu o předání a převzetí díla.

X.
Sankce a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, Že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu ustanoveni §§
2048 a 2051 a násl. občanského zákoníku, zákona Č. 89/2012 Sb., v platném znění.

2. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn snížit o přIslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě
o přIslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s tímto projevuje souhlas.

3. UloženÍm smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
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XI.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na stavební
práce po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které
včas reklamoval.

2, Záruka u speciálních konstrukcí a prací a u dodávek strojů nebo technologických zařízení na něž
výrobce těchto zařIzenI vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhŮty poskytnuté
výrobcem. Zhotovitel ,je povinen předat objednateli písemný seznam strojů a zařIzenI se záruční
dobou kratší 60 měsicu.

3. Zhotovitel přebírá veškeré záruky týkajIcI se stavebních úprav vnějšího pláště budovy, které byly
provedeny v rámci dotačního programu OPŽP Státního fondu Životního prostředí.

4, Záruční doba začíná běžet dnem předáni a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj.
podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy
a normami. jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za
vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhŮtě a na vlastní náklady odstranit.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a zpŮsob, jak se
projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na zpŮsob odstraněni
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnŮ po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
Vždy však musí v uvedeném terminu pIsémně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší než 7 dnŮ od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstraněni reklamovaných vad.
Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zpŮsob odstranění
v Čase odpovídajÍcÍm podmínkám závady.

7. Písemná reklamace musí být zhotoviteli doručena nejpozději v poslední den záruční lhŮty,
8. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnŮ po obdrženi reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré
náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: plk. Ing. Pavel Dombrovský
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Osoby odpovědné za organizační prŮběh stavby:

Za objednatele: Ing, Martin Melč
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech organizačních ve spolupráci
s TDI, AD a koordinátorem BOZP a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukonČeni smlouvy.

výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu se zákonem
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisŮ.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: (TDI)
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- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděnézhotovitelem ke zhotoveni díla a vydáni pokynu k jejich opětovnému zahájení;

- kontrolovat zpŮsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupŮ, technickýchpředpisŮ a norem, dodržování požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanoveničlánku VII. Provádění díla této SOD);

- provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovnÍkŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojůa zařIzenI používaných zhotovitelem při provádění prací;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkouŠky pracovnÍkŮ zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisŮ neboustanovení této SOD;

- zastavit použivánÍ takových strojů a zařIzenI, která nesplňují podmínky přIslušných předpisŮnebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařIzenI z místa plnění;

- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisŮnebo ustanovení této SOD.

- zástupce objednatele pro věci technické v součinnosti se správcem programu je oprávněnodsouhlasit změnové listy prokazující veškeré věcné změny stavebních prací majících vliv na
jejich cenu, kvalitu a případně termín dokončeni stavby.

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušili ustanoveni bodu 5. ČI.VII. Této smlouvy z místa plněni);
V

- vylouČit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňuji podmínky ustanoveni bodu 8,, 9. Cl. VI.této smlouvy, z místa plnění;

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮmzhotovitele.
Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáži) zodpovídá
za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotoveni díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasenísoupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;

- dodržováni podmínek provádění díla dle ustanovení Článku VII. Této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

XIV.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ, výslovně nazvaných ,,Dodatek ke smlouvě". Všechny dodatky, které budou
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyp|ývajÍcÍho z této
sm|ouvt, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupcu pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními
předpisy. Kromě jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní
podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých QovinnostĹ stanovenou v této SOD nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanovi
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užÍvání
díla;

C) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla die ustanoveni ČI. VII.
této smlouvy.
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5.

6.

7.
8.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu.
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle
položkového rozpočtu po započteni veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od
této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré Škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé
z dŮvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou
cenou za neprovedené práce a Cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné
provedeni.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovÍdajj skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího

r rr|zen|.
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení
sankci (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašujÍ, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh
a s celým obsahem smlouvy souhlasÍ. Současně prohlašujI, Že tato smlouva nebyla sjednána v tisni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajŮ uvedených v Č I. této smlouvy
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenčnÍ řIzení
podle zák. č. 182/2006 Sb., insdvenční zákon, ve znění pozdějších předpisŮ. V takovém případě je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
přIslušnými orgány České republiky
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, Že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.
V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisŮ, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
Text smlouvy má přednost před pňlohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a po
zveřejněni v Registru smluv; ke zveřejnění v Registru smluv se zavazuje objednatel.

Zhotovitel:

, jednajÍcÍ
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PŘÍLOHY SOD

Příloha č, 1

Příloha č. 2

Příloha Č 3

Příloha Č 4

položkový rozpoČet

Harmonogram prací

Seznam poddodavateIŮ

pojistná smlouva/Doklad o pojištění
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