

## Požadavky na realizaci v roce 2022, dle rámcové dohody o dílo 168713/2021-SŽ-GŘ-08

### IS InvestDokument OŘ

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	6.1.	Notifikace	██████████ ██████████	Notifikace o nových dokumentacích	4
2.	6.2.	Úprava rozhraní	██████████ ██████████	Strukturovaná přehledy archivovaných dokumentací, ve vztahu k akcím, období přípravy a realizace, OŘ a SS	10
3.	6.3.	Identifikace	██████████ ██████████	Doplnění lokalizačních údajů TUDU, Km, GPS	4
4.	6.4.	Vyhledávání	██████████ ██████████	Umožnit vyhledání dokumentace zadáním zájmového území nad mapou v ISPD a IM management	10
<b>Celkem</b>					<b>28</b>

\* Obdobné úpravy budou řešeny i v IS InvestDokument stavebních správ  
Požadovaný termín: do 30. 6. 2022

Digitálně podepsal

██████████

██████████

1 ██████████

.....

██████████

██████████ ██████████  
██████████ ██████████  
.....  
I ██████████  
██████████