SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENi A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

Cislo smlouvy RWE: 160738

Cl. L.
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:
RWE GasNet, s.r.o.
se sidlem: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem
statutarni organ:

ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567 )
zapsana v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

zastoupena na zakladé piné moci:

(déle jen ,vlastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni:
Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna Ing. Véra Hoderova
povérena fizenim Spravy Zavodu Brno
adresa Spravy: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Brno
Sumavska 33, 602 00 Brno
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(dale jen ,stavebnik”)

¢l Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni ¢i jeho Casti: ,Prelozka

¥ stavajiciho STL plynovodu DN150, 80, §0;-40-a pfepejeni-t-ks—pfipojky v Dobsicich“ (vypis
druhu a rozsahu prekladaného PZ) (dale jen ,PZ"), které jsou v majetku vlastnika PZ, a podmmky

jeji realizace. Potieba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,1/53 DQBSICE PRUTAH*..
(presny nazev a rozsah stavby), jejimz investorem je stavebnik.,
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2. Rozsah prelozky veetné predpokladanych nakladu je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 21.07.2014 ¢.: 5000976969
Jeji technické re$eni mlize byt upiesifiovano v prib&hu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD®). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi
predpokladanych naklad(l na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veSkeré ¢innosti spojené s provedenim pielozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za u¢elem zajisténi jejiho radného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpec¢nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l .
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu rok 2015, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a predloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné pripominky vlastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli prelozky PZ certifikovaného pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vliastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dni pred zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly pielozky PZ. Zavaze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji
pét pracovnich dnl prfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pfirealizaci pieloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfislusného organu.

7. Je povinen provadét vSechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou

uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
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10.

11.
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13.

14.

15.

16.

odpustény pfi propoji, naklady za pripadné pouZziti bezodstavkovych technologii pro
zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vliastnika PZ spojené s ucasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel prelozky
PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdeji 15 dni pred zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho
postupu a predlozit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pred zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spIinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dot¢enym Gc¢astnikiim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a
predpokladany termin zahajeni a ukonleni odstavky, ktery musi spliiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukoncenl
odstavky uvest tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba dels| ne?
7 kalendarnich dnu;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukoncenl
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon¢enim odstavky nebyla doba delsi nez
prfedpokladana doba odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou mlze byt realizovano nejdrive po technické
prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu" mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a viastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

Pri prejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovend
TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pielozky PZ,
zejména doklady opravriujici k realizaci a dokladajici stav prfedavané prelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pri plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technickéa pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni vefejnopravnich organu.

Pri pInéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty
vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napf. $kody na
nemovitostech a jejich prislusenstvi, §kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankénl platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpist souvisejicich so
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonc&eni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolauda¢ni souhlas &i jiné piisluné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich piedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za fadné
dokon&enou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélk( a jofl
protokolarni predani vlastnikovi PZ.

. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez prfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a véech piedepsanych
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zkousek. Viastnik PZ pii téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéne
prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi UCinnou soucinnost a spolupraci pii pinéni teto smiouvy.

Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadeét zépisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem pfelozky PZ a poZzadovat pInéni svych piipominek a pokyni.

¢l V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pieloZky neméni
a Ze realizovana pfeloZka po prevzeti nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zékona
dot&enou ¢ast vlastnikova PZ. Pavodni ¢ast PZ a vzniklé odpady se stavaji vlastnictvim
stavebnika okamzikem propojeni pielozky PZ.

Smiluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene (pozemkové
sluzebnosti) (dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke v8em dottenym pozemkim, vEetné jeho
zéapisu do piislugného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni spravnost veskerych
relevantnich dokumentd, jde za stavebnikem, vyima povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim
ve vlastnictvi viastnika PZ.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Ghrady za zfizeni vécného brfemene k pozemkiim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vylugné za stavebnikem; thrada za
zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem pielozky PZ uzavieni
smiuv o zfizeni VB se vemi viastniky pozemki dot€enymi pieloZzkou PZ v rozsahu nize
uvedeném, a to podle vzor( pfiloZenych k {éto smiouvé a provedeni zapisu do katastru
nemovitosti. PFipadné odchylky od vzori: je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smiuvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznadeny v geometrickych planech k Sastem pozemki
dotéenym pfelozkou PZ bude odpovidat pro NTL i STL plynovody a pfipojky jeden metr na obé&
strany od plidorysu potrubi bez ohledu na zastavéne i nezastavéné Uzemi, pro VTL plynovody a
piipojky pak &tyfi metry na obé strany od pldorysu plynovodu. Geometricky plén bude vyhotoven i
ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribucni soustavy - http://www.rwe-
distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/ . V pfipadé, Ze Stavebnik nespini povinnosti uvedené

v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribu¢ni soustavou. Za spinéni podminky
uzavfeni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto Elanku smlouvy se rozumi rovnéZ vyviastnéni prava
odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho predani pisemnosti dle &i. IV pism. A odst. 16. této smlouvy pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemk{m dotCenym prelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-i
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZzené nezbytne
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dot¢enym pfelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim Castky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené viastniklim pozemki dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi 2.450,- K& bez DPH/100 bm PZ, pfitemz minimaini cena jednoho geometrického
planu &ini 3.750,- K& bez DPH, cena za zpracovani smiouvy o zfizeni VB (na zakladé smilouvy o
smlouvé budouct o zfizeni VB) ve vy3i 4.800,- K& bez DPH/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB {bez smiouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi 5.660,- K& bez
DPH/1 smiouva.

Je-li v prislusném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (prekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
nakiady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného pfislusného vefejnopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zrueni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.
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Halunovonl odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkum dotéenym PZ
“Hiklo ve prospéch vlastnika PZ pifimo ze zakona nebo je zapsano v pfislusnéem katastru
numovitosti a prelozenim PZ nedojde ke zméné jeho ulozeni v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Hlavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouveé o dilo zaruku za jakost
plolozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Zze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpoveédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
pfelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zptsob
uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za
to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu
zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni
oznameni o vadé, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho predani a prevzeti dle ¢l. IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

ClL. VIL.
Zavérecna ustanoveni

'ato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v8ak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlagufl,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva jo
projevem jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz coho?
plipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazujo no
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na noveho stavebnika a soucasn® oznamil
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpisu.



8. Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju, jejichz
dopInéni se predpoklada, napi. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlagenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Smlouva se uzavira na dobu urgitou a to do 31.12.20£k. Stavebnik neni opravnén zahajit
realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zaji$téni prelozky plynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ
V Bré, dne .23 09 204 V Jinlavé, dne .. 2.5 08 201
povérena vedenim Zavodu Brno vedouci regionalni operativni spravy siti — MS Jihlava

technik plynarenskych zafizeni MS

Priloha:
Vzory smluv o budoucich smlouvéach o zfizeni vécného bfemene a smluv o zfizeni vécného bifemene
Prehled stavbou dotéenych pozemki

6



