



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA NEBO SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004271/22
Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ22008
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby v MSK – 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020“, č. 01PU-004930 mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY, DPOVA, 4R

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [redacted], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Vedoucí společník
a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen: [redacted] jednatel
jako Společník
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: [redacted] předseda představenstva
jako Společník
a
4roads s.r.o.
se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen: [redacted] jednatel
jako Společník
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zajištění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP za účelem kontroly staveb (viz příloha č. 2 Seznam staveb).

V rámci činnosti bude prováděn výkon funkce stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle projektové dokumentace. V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady

spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - jmenovitě Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz,
 - zadávací dokumentace na realizaci předmětných staveb (s příslušnými částmi Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli stavby – mj. TKP, ZTKP, Smluvní podmínky, soupis prací), PDPS.Další Technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou s názvem „Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020“, č. 01PU-004930 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
18 454 480,-	3 875 441,-	22 329 921,-

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: *na základě písemné výzvy a současně se zahájením stavebních prací na stavbách:*

- D56 Staříč, rampy
- D48 Chlebovice, protihluková opatření
- I/56 Hodoňovice, protihluková opatření - III. etapa
- I/67 Karviná-Koukolná
- I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - II. etapa
- I/58 Nová Bělá – Ostrava
- I/57 Skrochovice – Holasovice
- I/46 Dvorce - průtah, II. etapa
- I/45 Brantice, most ev.č. 45-026
- D48 Nový Jičín - úprava napojení D48 na I/48
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-025
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-026
- I/58 Frenštát pod Radhoštěm, most ev.č. 58-006
- I/45 okr. Bruntál a Opava, oprava vybraných propustků v km 4,919 - 35,571
- I/46 okr. Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84
- I/57 okr. Opava, oprava propustků ev.č. 57-071p - 57-128p
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šídlovecká)
- I/56 Bílá, most ev.č. 56-109
- I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31
- I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41 až 332,39
- I/11 Jablunkov, mosty ev.č. 11-191, 11-194 a 11-195
- I/56 Ostravice, most ev.č. 56-099

předpokládaný termín dokončení prací: *po dobu realizace staveb.*

Předpokládané délky realizace staveb:

- D56 Staříč, rampy - 3 měsíce
- D48 Chlebovice, protihluková opatření - 9 měsíců
- I/56 Hodoňovice, protihluková opatření - III. etapa - 11 měsíců
- I/67 Karviná-Koukolná - 4 měsíce
- I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - II. etapa - 11 měsíců
- I/58 Nová Bělá – Ostrava - 3 měsíce
- I/57 Skrochovice – Holasovice - 5 měsíců
- I/46 Dvorce - průtah, II. etapa - 2 měsíce
- I/45 Brantice, most ev.č. 45-026 - 5 měsíců
- D48 Nový Jičín - úprava napojení D48 na I/48 - 4 měsíce
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-025 - 6 měsíců
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-026 - 6 měsíců
- I/58 Frenštát pod Radhoštěm, most ev.č. 58-006 - 7 měsíců
- I/45 okr. Bruntál a Opava, oprava vybraných propustků v km 4,919 - 35,571 - 6 měsíců
- I/46 okr. Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84 - 6 měsíců
- I/57 okr. Opava, oprava propustků ev.č. 57-071p - 57-128p - 8 měsíců
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2 - 7 měsíců
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šídlovecká) - 6 měsíců
- I/56 Bílá, most ev.č. 56-109 - 6 měsíců
- I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31 - 6 měsíců
- I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41 až 332,39 - 6 měsíců
- I/11 Jablunkov, mosty ev.č. 11-191, 11-194 a 11-195 - 3 měsíce
- I/56 Ostravice, most ev.č. 56-099 - 4 měsíce

specifikace případných etap: *služby budou poskytovány na všech uvedených stavbách současně.*

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- D56 Staříč, rampy
- D48 Chlebovice
- sil. I/56 Hodoňovice, protihluková opatření
- sil. I/67 Karviná-Koukolná
- sil. I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření
- sil. I/58 Nová Bělá – Ostrava
- sil. I/57 Skrochovice – Holasovice
- sil. I/46 Dvorce – průtah
- sil. I/45 Brantice, most ev.č. 45-026

- D48 Nový Jičín - úprava napojení D48 na I/48
- sil. I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-025
- sil. I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-026
- sil. I/58 Frenštát pod Radhoštěm, most ev.č. 58-006
- sil. I/45 okr. Bruntál a Opava, oprava vybraných propustků v km 4,919 - 35,571
- sil. I/46 okr. Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84
- sil. I/57 okr. Opava, oprava propustků ev.č. 57-071p - 57-128p
- sil. I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2
- sil. I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šidlovecká)
- sil. I/56 Bílá, most ev.č. 56-109
- sil. I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31
- sil. I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41 až 332,39
- sil. I/11 Jablunkov, mosty ev.č. 11-191, 11-194 a 11-195

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - PDPS dotčených staveb,
 - Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotoviteli staveb.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 ZOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele a/nebo ředitel provozního úseku objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava (osoba pověřená řízením Správy Ostrava). Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele, ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany konzultanta.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě.

Článek 40.1 ZOP se upřesňuje následovně:

Kontaktní adresa objednatele pro tuto Smlouvu je:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

datová schránka: zjq4rhz.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi kanceláře v prostoru staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.



Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Seznam staveb,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu,
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě,
 7. Vzor společného čestného prohlášení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.15
10:20:52 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 16.03.2022 12:40:12 +01:00

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP za účelem kontroly staveb:

- D56 Staříč, rampy
- D48 Chlebovice, protihluková opatření
- I/56 Hodoňovice, protihluková opatření - III. etapa
- I/67 Karviná-Koukolná
- I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - II. etapa
- I/58 Nová Bělá – Ostrava
- I/57 Skrochovice – Holasovice
- I/46 Dvorce - průtah, II. etapa
- I/45 Brantice, most ev.č. 45-026
- D48 Nový Jičín - úprava napojení D48 na I/48
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-025
- I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-026
- I/58 Frenštát pod Radhoštěm, most ev.č. 58-006
- I/45 okr. Bruntál a Opava, oprava vybraných propustků v km 4,919 - 35,571
- I/46 okr. Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84
- I/57 okr. Opava, oprava propustků ev.č. 57-071p - 57-128p
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2
- I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šídlovecká)
- I/56 Bílá, most ev.č. 56-109
- I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31
- I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41 až 332,39
- I/11 Jablunkov, mosty ev.č. 11-191, 11-194 a 11-195
- I/56 Ostravice, most ev.č. 56-099

V rámci činnosti bude prováděn výkon funkce technického stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby dle projektové dokumentace. V ceně jsou obsaženy všechny práce a náklady spojené s dopravou pracovníka ke kontrolám, náklady na vyhodnocování a provádění dozoru a administrativní činnost.

Výkon stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (Schváleno MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 ve znění Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, Změny 1 č. j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 26. 5. 2014, Změny 2 č. j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2014 a Změny 3 č. j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016).

Koordinátor BOZP: Vypracování plánu BOZP a výkon koordinátora BOZP na stavbě dle platné legislativy, zejména ust. zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnostních standardů ŘSD ČR a právních předpisů upravujících problematiku BOZP.

Název stavby	dny	týdny	měsíce
D56 Staříč, rampy	74	12	3
D48 Chlebovice, protihluková opatření	240	36	9
I/56 Hodoňovice, protihluková opatření - III. etapa	300	44	11
I/67 Karviná-Koukolná	100	16	4
I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření - II. etapa	300	44	11
I/58 Nová Bělá - Ostrava	84	12	3
I/57 Skrochovice - Holasovice	140	20	5
I/46 Dvorce - průtah, II. etapa	56	8	2
I/45 Brantice, most ev.č. 45-026	140	20	5
D48 Nový Jičín - úprava napojení D48 na I/48	112	16	4
I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-025	168	24	6
I/57 Kajlovec, most ev.č. 57-026	168	24	6
I/58 Frenštát pod Radhoštěm, most ev.č. 58-006	196	28	7
I/45 okr. Bruntál a Opava, oprava vybraných propustků v km 4,919 - 35,571	168	24	6
I/46 okr. Bruntál a Opava, oprava propustků v km 84,05 - 87,84	168	24	6
I/57 okr. Opava, oprava propustků ev.č. 57-071p - 57-128p	224	32	8
I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-049..1 a 56-049..2	196	28	7
I/56 Ostrava-Hrabová, mosty ev.č. 56-048..3 (podchod ul. Šídlovecká)	168	24	6
I/56 Bílá, most ev.č. 56-109	168	24	6
I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků v km 81,54 a 88,31	168	24	6
I/11J okres Frýdek-Místek, oprava propustků v km 322,41 až 332,39	168	24	6
I/11 Jablunkov, mosty ev.č. 11-191, 11-194 a 11-195	84	12	3
I/56 Ostravice, most ev.č. 56-099	112	16	4

mosty	54
cesty	80

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY, DPOVA, 4R“ se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby v MSK – 2022**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY, DPOVA, 4R“ se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto dodavatel veřejné zakázky „**20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby v MSK – 2022**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 16PU-004271/22.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	████
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	██████████	████

Koordinátor BOZP	██████████	██
Koordinátor BOZP	██████████	██████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	████	██████████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	██████████
Asistent specialista geotechnika	██████████████████	██
Asistent specialista geotechnika	██████████████████	██
Asistent specialista geotechnika	██████████	██████████
Asistent specialista trubní vedení	██████████	██████████
Asistent specialista trubní vedení	██████████████████	██
Asistent specialista trubní vedení	██████████	██████████
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	██████████	██████████
Asistent specialista protikorozní ochrany	██████████	██
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PU-004271/22 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004271/22
Číslo smlouvy konzultanta: [doplň konzultant]
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby v MSK – 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PU-004271/22 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-004271/22

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ22008

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

20031 - Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby v MSK – 2022
(dále jen „Smlouva“)

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO: 28342771,

Společnost SAFETY PRO s.r.o.,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 28571690,

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO: 42767377,

Společnost 4roads s.r.o.,
se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice
IČO: 06327354,

jakožto dodavatelé TDI MIN 2020 - SHPTS, SAFETY, DPOVA, 4R, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.