115

Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Smlouva €. 10190/2022/OIMH na zhotoveni projektové dokumentace vé. souvisejici
inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru

uzaviend mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jitim Voznakem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodaistvi,
Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi,
Ing. Marcelou Mlctchovou, referentkou odde€leni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi

ICO: 00845451

DIC: CZ 00845451 (platce DPH)

PenéZzni tstav: XXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

dale jen objednatel

a

Atelier Genius loci, s.r.o.
Chocholouskova 1527/6, 702 000strava — Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

1CO: 64086135

DIC: CZ64086135

Penézni ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

Zapsan: u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 8467

dale jen zhotovitel
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cl.

Zakladni ustanoveni

cl.

Utelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro tizemni fizeni, stavebni
povoleni a pro provadéni stavby (dale spole¢né¢ také jako ,,projektova dokumentace) pro stavbu
s nazvem ,,Regenerace sidli§té Salamouna II — 1. etapa“ (dale jen ,,stavba“) véetné zajisténi vykonu
souvisejici inZenyrské &innosti a autorského dozoru, a to dle pozadavkil objednatele, platnych CSN,
hygienickych norem a souvisejicich ptedpist uvedenych dale v této smlouve.

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateliiv zdstupce ve vsech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim projektové dokumentace pro zajisténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni pro stavbu (zejména pii ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych
vyjadfeni a nutnych povoleni od dotéenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob),
nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera
je ptilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni strané. O zméné téchto

udaji neni nutné uzavirat dodatek ke smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy a Ze je pojistén pro piipad
zpusobeni Skody.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Predmét pInéni

2/15

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo, spoc¢ivajici ve zpracovani projektové
dokumentace v¢. souvisejici inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru pro akci ,,Regenerace sidlisté
Salamouna II — 1. etapa“.

V ramci 1. etapy, ktera by se realizovala na ulicich Nedbalova a Zelend bude navrZzena optimalizace
dopravné provozniho feseni a s tim spojena rekonstrukce vozidlovych komunikaci a chodnikti, doplnéni
parkovacich stani, kompletni rekonstrukce vetejného osvétleni, tiprava zelen€, doplnéni mobiliafe a
tiprava prostoru pred vstupem do druziny ZS.

V dalsich stupnich projektové dokumentace bude v mistech dotéeni inZenyrskych siti nutné navrhnout
jejich dodate¢nou ochranu — napt. ulozeni do chranicek a podobné. V ptfipad¢ potfeby se musi pocitat s
novym umisténim kontejnerd na komunalni odpad a navrhnout normou pozadovany pocet parkovacich
stani pro ZTP. Srazkové vody z povrchu zpevnénych ploch budou vhodnym spadovanim krytu svedeny
do uli¢nich vpusti (novych, stavajicich), které budou napojeny na stavajici kanalizaci v uUzemi.
Odvodnéni bude feseno v souladu s pozadavky OVaK a.s. a MMO OZP. Piedmét smlouvy bude
realizovan v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy a technickymi normami.

Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.*), vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.“), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,
ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*) a zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon*). V projektové dokumentaci
budou dodrzena piislusnd ustanoveni platnych Ceskych technickych norem uvedenych ve vyhlasce
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¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist
amusi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a musi byt v souladu s piisluSnymi platnymi CSN.

3. Soucasti predmétu plnéni jsou zejména tyto prace:
- zpracovani dokumentace k zadosti o izemni rozhodnuti - DUR,
- zpracovani dokumentace k zddostem o stavebni povoleni — DSP,
- zpracovani dokumentace pro provadéni stavby — DPS,
- inzenyrska ¢innost vcetné vytizeni pravomocného uizemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni
- zajisténi Cinnosti koordinatora stavby v pifipravé stavby v¢. zpracovani planu BOZP dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,,zakon €. 309/2006 Sb.“) a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
- vykon autorského dozoru realizace stavby v minimalnim rozsahu dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

DUR bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zadkonu, vcetné vSech priloh v téchto
predpisech citovanych a piislusnych CSN. Soucasti DUR bude geodetické zaméfeni (polohopisné
a vyskopisné zaméteni v¢. inZenyrskych siti), prizkum skladby komunikaci, prizkumy v nezbytné nutném
rozsahu, inventarizace stavajicich dfevin, vyjadieni spravct siti a organti statni spravy.

DSP bude vypracovana dle stavebniho zédkona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vSech ptiloh v téchto
predpisech citovanych a piislusnych CSN. Soucasti DSP bude navrh kaceni, feseni vysadby novych
dfevin, sadové upravy, rekonstrukce komunikaci, chodnikd, feSeni parkovacich stani, umisténi
kontejnerovych stani, odvodnéni komunikaci, Upravy vefejného osvétleni, doplnéni mobilidie (kose,
lavicky), drobné architektura, ochrana vedeni inzenyrskych siti (popft. ptelozky), navrh dopravniho znaceni
trvalého i prechodného po dobu vystavby (bude projednano a odsouhlaseno i odborem stavebniho fadu
a prestupki), vypracovani planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ptipadna dalsi vyjadieni spravci siti
a organt statni spravy.

DPS bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu, véetné vsech priloh v téchto
predpisech citovanych a pfislusnych CSN. Dokumentace bude obsahovat vsechny potfebné naleZitosti
stanovené ZZVZ a vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér dodavatele stavby. Soucasti DPS budou kompletni

vyjadfeni spravcil siti a organi statni spravy a polozkovy rozpocet.

Vsechny stupné projektové dokumentace budou doloZzeny vSemi nezbytnymi doklady o projednéni
s dotCenymi organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a pfislusnymi organy a organizacemi, jichz se pfedmét stavby tyka, vcetn€¢ pisemného doloZeni jejich
vyjadieni a zapracovani jejich piipadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

Projektova dokumentace bude Clen¢éna na jednotlivé objekty - Sadové tpravy, Komunikace a zpevnéné
plochy, Drobna architektura, Uprava venkovniho osvétleni, Uprava inZenyrskych siti. Nazvy a &lenéni
jednotlivych objektd budou upfesnény v pribéhu zpracovani projektové dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje na zaklad€ pozadavku objednatele rozdélit projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby na dil¢i Casti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin dila.

5. Zhotovitel projednd zamér s vlastniky nemovitosti dotenych stavbou a dolozi pisemné zaznamy
o projednani (podklad pro tizemni a stavebni fizeni).

6. V pribéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feSeni konzultovan a odsouhlasen
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objednatelem formou vyrobnich vybort, které se musi konat min. 1x mési¢n€. Termin konani vyrobniho
vyboru projednad zhotovitel s dostatenym piedstihem prostfednictvim osoby opravnéné zastupovat
objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel
zapis, ktery rozesle vSem zucastnénym a nasledné jej upravi dle jejich pfipominek.

7. Soucasti inzenyrské Cinnosti je:

10.

11.

12.
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vedeni vSech naklada spojenych s inzenyrskou ¢innosti,

uhrazeni v§ech spravnich poplatkt pti pfiprave stavby,

zajisténi podkladi, identifikace parcel a objektd na nich, zjisténi parcel, sousedti dotéenych stavbou,
navazani kontaktd s vlastniky dotéenych nemovitosti a spoluprace pti ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o pravu provést stavbu),

projednani projektu pro uzemni fizeni s dot€enymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti o uzemni rozhodnuti

projednani projektu pro stavebni povoleni s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu
zadosti o stavebni povoleni

zajiSténi pravomocného uzemniho rozhodnuti, pravomocnych stavebnich povoleni, piipadné ohlaseni
stavby

ostatni inZzenyrské prace neuvedené v prehledu a souvisejici s predmétem plnéni dle této smlouvy
uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni mohou byt pro zkraceni lhit feSeny vefejnopravni smlouvou
nebo certifikdtem autorizovaného inspektora piipadné spolecnym tizemnim a stavebnim fizenim.

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateltiv zastupce ve vSech
zalezitostech zhotoveni a projednani projektové dokumentace pro zajisténi vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu (zejména pii ziskavani vSech nezbytnych
souhlasnych vyjadfeni a nutnych povoleni od dotcenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych
0sob), nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem udé€luje objednatel zhotoviteli plnou
moc, ktera je pfilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze projektova dokumentace bude soucasti zadavacich podminek na vybér
zhotovitele stavby. V pfipadé, ze v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby vyvstane
potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit zadavaci podminky, jejichz soucésti bude zhotovitelem
zpracovana projektova dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli veSkerou
potfebnou soucinnost, a to e-mailem bez zbyteéného odkladu od obdrzeni zadosti objednatele tak, aby
byly dodrzeny lhiity stanovené ZZVZ. Uplata za tuto &innost je sou¢asti ceny za plnéni dle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy.

Pfedmét plnéni této smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, ustanovenimi této
smlouvy, pfipominkami a podminkami pfisluSnych vefejnoprdvnich organti a organizaci, vcetné
pfipominek a pozadavki spravcl inZzenyrskych siti, orgdnii statni spravy a ostatnich dotCenych subjektt,
uplatnénych prostfednictvim objednatele. Piislusné doklady a vyjadieni budou nedilnou soucasti
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukont, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel zhotovi predmét plnéni této smlouvy v souladu s pfislusSnymi pravnimi piedpisy (vCetné
hygienickych, bezpenostnich a pozarnich predpisii) a piislusnymi CSN v ¢astech zavaznych i smérnych
a s dokumenty doporu¢enymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé.
Soucasti dokumentace bude také soupis norem vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektiim, popf.
soupis jinych predpisi vztahujicich se k navrhu konstrukce.
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13.

14.

Inzenyrskou cinnost a autorsky dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provadét jménem
objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokynii objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, ze tato smlouva je uzaviena na zaklad¢ zadavaciho fizeni k vefejné
zakdzce snazvem ,Regenerace sidliste Salamouna 1T - 1. etapa — PD“, vnémz byl zhotovitel
objednatelem vybran. Zadavaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni jakoz i skutecnosti uvedené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje je dodrzovat.

¢l L.
Predani dila a misto plnéni

Jednotlivé stupné projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli predany v listinné
podob¢ (vyjma vyjadfeni spravci siti a organt statni spravy v DUR a DSP, ktera mohou byt predana
pouze elektronicky) takto:

a) pro izemni rozhodnuti — ve 3 vyhotovenich

b) pro stavebni povoleni — ve 3 vyhotovenich

¢) pro provadéni stavby — v 6 vyhotovenich (se 2 polozkovymi a 4 slepymi rozpocty, v¢. 1 vyhotoveni
PD a ocenéného a slepého rozpoctu v elektronické podobé na CD).

Textové, vykresové a ekonomické ¢asti dokumentaci budou zpracovany se zajisténim antivirové ochrany
i v elektronické podobé na CD-R mediu, a to nasledujicim zptisobem: Textové a tabulkové casti
dokumentaci musi byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word
a Microsoft Excel, vykresové c¢asti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé alesponi
pro Cteni (dovolené formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Dilo (jeho veskeré ¢asti, tj. projektové dokumentace v¢. souvisejicich dokumentti, pravomocna spravni
rozhodnuti, apod., plan BOZP) bude objednateli pfedano na podatelnu v sidle objednatele v terminech
dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy.

Povinnost provést dilo je splnéna dnem jeho pfedani a pievzeti bez vad a nedod€lkii. O predani a pievzeti
dila se sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo piejima ¢i nikoli a pokud ne, uvede ditvod
nepfevzeti. Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu. Strany si timto
vylouc¢ily pouziti ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

cl. IV.
Doba pInéni
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Prace na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti Ginnosti této
smlouvy.

Jednotlivé ¢asti plnéni dle této smlouvy budou objednateli pfedany v nasledujicich Ihttach:

a) PD pro Gizemni tizeni (DUR) v¢. vSech kladnych vyjadteni dotcenych vlastnikli inZ. siti a organti statni
spravy v¢. podané zadosti o uzemni rozhodnuti: do 140 kalendafnich dnt od nabyti uéinnosti této
smiouvy,

b) PD pro stavebni povoleni (DSP) v¢. planu BOZP a vsech kladnych vyjadieni dotcenych vlastniki

inzenyrskych siti a organt statni spravy v¢. podané zadosti o vydani stavebnich povoleni (pfipadné
ohlaseni) pro celou stavbu: do 30 kalendafnich dni ode dne nabyti pravni moci Gtzemniho
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rozhodnuti,

c) PD pro provadéni stavby (DPS): do 15 kalendafnich dni ode dne nabyti pravni moci v§ech
stavebnich povoleni.

2. Predani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti dle pism. a) a b) odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je
podminkou fadného provedeni této casti plnéni. Tuto skutecnost zhotovitel prokaze dolozenim potvrzeni
o podani zadosti na pfislusny stavebni urad.

3. Autorsky dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby a bude ukoncen vydanim vsech
kolauda¢nich souhlast.

4. Objednatel je opravnén pierusit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skuteCnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni zavazkl dle této smlouvy v¢. nutnych uprav smluvnich
vztahtl.

¢l. V.
Cena za plnéni

1. Cena za pfedmét plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
v K¢ v K¢
Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni 140 000- 29 400.- 169 400,-
(DUR)
Inzenyrskd Cinnost k vyfizeni pravomocného 10 000,- 2 100.- 12 100.-

uzemniho rozhodnuti

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) v¢. planu BOZP a zajisténi cinnosti 130 000,- 27 300,- 157 300,-
koordinatora stavby v piipravé stavby

Inzenyrska cinnost k vyfizeni pravomocného

. . 10 000,- 2 100,- 12 100,-
stavebniho povoleni
5;(3 gl)(tova dokumentace pro provadéni stavby 175 000.- 36 750.- 211 750.-
CENA C1 465 000,- 97 650,- 562 650,-
Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢
CENA C2 — autorsky dozor 19 500,- 4 095,- 23 595,-
Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH
v K¢ v K¢
CENA CELKEM (C1+C2) 484 500.,- 101 745.- 586 245.-

2. Cena C2 je dana hodinovou sazbou autorského dozoru 650,- K¢/hod bez DPH pii maximalnim poctu 30
hodin, takto vypoétena Castka je maximalni a nepfekrocitelnd. Tato odména za autorsky dozor bude
zhotoviteli vyplacena dle skute¢né odpracovanych a objednatelem potvrzenych hodin autorského dozoru
vyuctovanych dle ¢l. IX. odst. 7 pism. f) této smlouvy.

3. Celkova cena je dohodnuta jako cena nejvySe pripustna. V celkové cen¢ jsou zahrnuty veskeré prace,
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dodavky a naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni zakazky, véetne spravnich poplatkil a veskerych
tisktl nutnych pro zabezpec€eni vSech ¢innosti této smlouvy.

Celkova cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az
do doby predani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané€ z ptfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné
zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku
nabyti U€innosti této zmény zakonné sazby DPH povinen tctovat sazbu DPH ve vyS$i odpovidajici této
zmeng&. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

¢l. VL.
Zaruéni podminky a vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym v této smlouvé, piisluSnym
pravnim piedpisim, normam nebo jiné¢ dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob& pfedani a za vady, které se na dile projevi v zarucni
dobé.

3. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicti. Pokud bude v prubéhu této zarucni doby
zahéjena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zaklade€ této smlouvy, prodluzuje se
tato zarucni doba tak, ze skonci az uplynutim péti let ode dne prevzeti zhotovené stavby objednatelem.

4. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fadného pifedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl objednatelem.

5. Vyskytne-li se v prub&hu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady neprodleng, nejpozde€ji do péti dnti ode dne doruceni pisemného
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnt
ode dne doruceni oznameni o vadach, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel pteda po fadném odstranéni vady dilo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

8. Vyse uvedena ustanoveni nemaji vliv na odpovédnost zhotovitele danou § 2630 ob¢anského zakoniku.

¢l. VII.

Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel je povinen prizvat zhotovitele ke v§em rozhodujicim jednanim, resp. piedat neprodlené zapis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezucastnil. Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se
na zaklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedméetu smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti. Jestlize zhotovitel pii
své Cinnosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.
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Zhotovitel je povinen uplatiiovat prdva objednatele ze zavazkovych vztahi v rozsahu vykonavané
inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel je povinen pii vykonu opravnéni upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokyn,
které by mohly mit za nésledek vznik §kody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédel. V pripade,
7e objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynt trva, neodpovida za skodu takto vzniklou.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho z4jmu. Od pokynil objednatele se mtize
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v z4jmu objednatele, pokud nemize v€as obdrzet jeho
souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat objednatele a vyzadat si
dodate¢ny souhlas. V pfipadg, Ze je to vyslovné zakazano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynii nesmi
odchylit. Zhotovitel je povinen bez odkladli oznamit objednateli veskeré skutecnosti, které by mohly vést
ke zméné pokynti objednatele.

¢l. VIIL.
Odpovédnost za Skodu

cl.

Odpovéednost za skodu zplsobenou vadnym provedenim pfedmétu plnéni nebo jeho ¢asti ¢i v dusledku
vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v pIném rozsahu.

Za $kodu se povazuje i ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

IX

Platebni podminky

8/15

Zalohy nejsou sjednany.

Podkladem pro uhradu ceny dle ¢l. V. této smlouvy je vyactovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),
které bude mit nalezitosti daitového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjsich
predpist a bude obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

b) predmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC zhotovitele,

d) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn., ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava

Proke$ovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Piijemce (zasilaci adresa):
mestsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
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8.

namésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

ptricemz faktura bude dorucovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz,
tj. namesti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostravy

e) Ccislo a datum vystaveni faktury,

f) lhitu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

i)  vlastnorucni podpis vcetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

Lhita splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendainich dni po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti (do 30 kalendainich dnii od doruceni druhé smluvni strang) plati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napt. trokli z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad Skody aj.).

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuacétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vytuctuje prace, které¢ neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strang, prestava bézet plivodni lhita splatnosti. Celd lhita bézi opét ode dne
doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna odepsanim piislusné ¢astky z uctu objednatele.
Smluvni strany se dohodly na tomto zptisobu placeni:

a) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DUR na zaklad¢ faktury vystavené po
prevzeti kompletni dokumentace DUR a zahdjeni izemniho fizeni,

b) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou Cinnost k vyfizeni
pravomocného uzemniho rozhodnuti na zaklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni moci tizemniho
rozhodnuti,

c) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DSP a plan BOZP na zéaklad¢ faktury
vystavené po prevzeti kompletni dokumentace DSP v¢. planu BOZP a zahajeni stavebniho fizeni,

d) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za inzenyrskou ¢innost k vyfizeni
pravomocného stavebniho povoleni na zaklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni,

e) objednatel uhradi ¢ast ceny C1 dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za DPS na zdklad¢ faktury vystavené po
ptrevzeti kompletni dokumentace DPS,

f) cenu C2 za vykonany autorsky dozor uhradi zhotovitel na zaklad¢ faktury vystavené po nabyti pravni
moci vSech kolaudaénich rozhodnuti na c¢astku dle skute¢né odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné v§ak 19 500,- K¢ bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zéklad¢ faktury vystavené dle odst. 7
pism. e) tohoto ¢lanku smlouvy ve vysi 90%. Zbyvajicich 10% predstavuje zadrzné, které uhradi
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10.

11.

12.

objednatel nejpozdéji do 13 mésicti ode dne prevzeti dokumentace v pfipade, ze do této doby nebude
uzaviena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnt od dokonceni a pfevzeti stavby, nebude-li
zadrzné pouzito na thradu zavazki zhotovitele. Zadrzné zajist'uje veskeré zavazky zhotovitele vzniklé z
této smlouvy, a to véetné ptipadné uhrady ceny tfetim subjektim za provedené préce, k nimz byl podle
této smlouvy povinen zhotovitel.

V piipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné Castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které méa vuci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za plnéni dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo tctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uétu zvefejnéné
zptsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisii. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH provést ptimo na piislusny ucet daného finan¢niho ufadu,
dle § 109a zakona o dani z ptidané hodnoty. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na et spravce dané
zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele
uhradit sjednanou cenu.

¢l. X.
Smluvni pokuty

1.

V ptipadé nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 véetné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, dle ¢l. VI. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny C1 véetné DPH dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy zjistény ptipad.

3. Pokud zhotovitel neposkytne potiebnou soucinnost dle ¢l. II. odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdy pripad.

Pokud zavazek splnit prfedmét smlouvy ¢i jeho jednotlivou ¢ast zanikne pred fadnym terminem plnéni,

vvvvvv

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
avjaké vysi vznikne druhé smluvni stran¢ Skoda. Nedohodnou-li strany néco jiného, zaplacenim
smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé se nerusi povinnost strany zdvazek splnit ani pravo strany
opravnéné pozadovat vedle smluvni pokuty i nahradu Skody do vyse skutecné vzniklé Skody.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven v dasledku tohoto
nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila C1 véetné DPH.
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¢l.

V ptipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti b&hem zadévaciho fizeni
realizovaného na zdklad€ zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je pfedmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli ndklady na spravni ¥izeni vedené UOHS, vé&etné piipadnych sankci z ngj
vyplyvajicich vii¢i objednateli.

XI.

Autorska prava

1.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostfednictvim
svych zaméstnanct pti plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 zakona ¢. 121/2000 Sb.,
autorsky zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,autorsky zakon“) bude vykonavatelem
majetkovych prav autora. Vyjimku stanovi odst. 3 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Zhotovitel ud€luje objednateli souhlas k uziti autorského dila - dokumentace zpracované na zakladé¢ této
smlouvy, a to ke vSem casoveé a mistn€¢ neomezenym zpiisobtim uziti, jak je zna § 12 a nésl. autorského
zakona, vcetné opravnéni k poskytnuti podlicence, a to v neomezeném rozsahu. Soucasti uziti dila je
v souladu s ust. § 2375 obcanského zakoniku a § 38d pism. b) autorského zakona také opravnéni nakladat
s timto dilem jak v pivodni podobé, tak ve zpracované podobé, ¢i v jinak zménéné podobe, samostatné
nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako podkladu pro zpracovani dalSich
stupini projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli s odchylenim od projektové
dokumentace a jeji zménou a souhlas k provedeni zmén jiz realizované stavby a také souhlasi s tim, Ze
zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat. Objednatel je opravnén poskytnout veskera prava, tvorici
soucast licence, dalsim osobam.

Zhotovitel je opravnén dilo, které je predmétem této smlouvy provadét pomoci tietich osob pouze
v pfipad€, ze ptedlozi zhotoviteli platnou licen¢ni smlouvu, kterd bude obsahovat souhlas tfeti osoby
(vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k ucelu, ktery je vymezen v této smlouve, a to
ke vSem zplisobim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti uvedenych v odst. 1 az 3 tohoto ¢lanku této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z ceny dle ¢l. V. této smlouvy, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti, pficemz toto ujednani nema vliv na povinnost zhotovitele nahradit
objednateli veskerou Skodu zplsobenou porusenim téchto povinnosti. Objednatel je rovnéz opravnén
v ptipad¢€ poruseni nekteré z téchto povinnosti od smlouvy odstoupit.

¢l. XII.
Zavérecna ujednani

1.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, ze tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, pficemz smlouvu
za$le k uverejnéni v registru smluv objednatel.

Objednatel muze tuto smlouvu nebo jeji Cast i bez udani divodd kdykoli pisemné vypovedét
se &trnactidenni vypovédni Ihitou, ktera za¢ind bézet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Uginnosti
vypoveédi zanika zavazek zhotovitele uskute¢iiovat Cinnosti, na které se vypovéd’ vztahuje a zhotovitel od
tohoto okamziku nebude pokracovat v ¢innosti, na kterou se vypovéd vztahuje. Je vSak povinen ihned
upozornit objednatele na opatfeni potiebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody hrozici z nedokoncené
¢innosti.

V piipadé zaniku zévazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadné vzniklou $kodu,
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10.

11.

pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel prohlaSuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které lze oznaclit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu
se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel zaroveni bere na védomi, ze tato smlouva vcetné jejich pfiloh bude zvefejnéna v souladu
s ptislusnymi pravnimi predpisy.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd uzavienych
v listinné podobé, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Odpovéd strany podle ust. § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou neni piijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel nemlize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit svad prdva a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobe.

Pro pfipad, ze ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladii nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

K uzavieni a podpisu této smlouvy byl dle Smérnice o postupu pii zadavani vefejnych zakazek
SME 2019 - 01 schvélené usnesenim ¢. 0215/RMOb1822/5/19 Rady méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz ze dne 04. 02. 2019 zmocnén Ing. David Witosz, mistostarosta.

Piilohy
Ptiloha ¢. 1 — Plna moc ke smlouvé ¢. 10190/2022/0IMH
Ptiloha €. 2 — Obsah a rozsah vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby
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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Za objednatele

Datum: 14.03.2022

Misto: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 17.03.2022

Misto: Ostrava

Smlouva
10190/2022/0OIMH

Ing. David Witosz
mistostarosta
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10190/2022/0IMH

priloha ¢. 1 ke smlouvé ¢. 10190/2022/OIMH

PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 10190/2022/OIMH na inzenyrskou ¢innost pro stavbu
,Regenerace sidlisté Salamouna Il - 1. etapa“

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava, mestsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava
ICO: 00845451
Zastoupeny: Ing. Davidem Witoszem, mistostarostou

Zhotovitel: Atelier Genius loci, s.e.o.
Sidlo: Chocholouskova 1527/6, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 64086135

Zastoupeny:  XXXXXXXXXX

Objednatel timto zmociiuje zhotovitele, aby za néj dle smlouvy ¢. 10190/2022/OIMH vykonal inzenyrskou
¢innost pro zajisténi vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu
»Regenerace sidli§té Salamouna II - 1. etapa®.

V ramci uvedené¢ho zmocnéni bude zhotovitel jménem a na et objednatele zastupovat objednatele v izemni
Fizeni, stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pted spravnimi organy k zajisténi pottebnych
povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a pfijimat za objednatele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadreni dotCenych organt statni spravy, spravct inzenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
¢) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkti, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plnd moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti ucinnosti smlouvy
¢.10190./2022/0OIMH do nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni na stavbu ,, Regenerace sidliSté

Salamouna II - 1. etapa®.

V Ostravé dne: 14.03.2022

za objednatele
Ing. David Witosz
mistostarosta

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé dne: 17.03.2022

za zhotovitele
XXXXXXXXXX
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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10190/2022/0IMH

Ptiloha €. 2 ke smlouvé ¢. 10190/2022/0IMH

Obsah a rozsah
vykonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A — Popis a rozsah vykonu AD:

1-
2.
3.
4-
5.
6 -
7-
8-
9.

ucast na odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby

vysvétleni a objasnéni k projektové dokumentaci v prubehu stavby

ucast na kontrolnich dnech stavby nebo jinych jednanich dle vyzvy objednatele
kontrola dodrzovani projektové dokumentace pfi realizaci dila

posuzovani navrhil na zmény a odchylky od projektové dokumentace
spoluprace s koordinatorem BOZP

posuzovani vicepraci (vécné, technicky, financng)

projekéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacérty)

ucast pii odevzdani a prevzeti dokonceného dila (nebo jeho ¢asti)

B — Zasady vykonu AD:

4 -
5.

Vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele stavby, provedené telefonicky,
emailem ¢i osobné, nebo individualné dle uvahy zhotovitele.

Utast zastupce zhotovitele na stavbé nebo jednanich bude vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny piedem,
dle ¢as. moznosti zhotovitele a potieb realizace stavby.

O vykonu AD bude ucinén stru¢ny zdznam nebo zapis do stav. deniku, eventuelné samostatné (Ize téz
fesit e-mailovou postou).

Objednatel pteda zhotoviteli vSechny potiebné podklady, informace a tidaje nutné pro fadny vykon AD.
Zhotovitel se zavazuje vykonavat AD vcas, odborné a fadné, dle potieb objednatele.
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