

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170024
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 - 6,800
111170042 / 1111 213

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491
Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, 495 088 122

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111, 495 088 122
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: pí. Marcela Pavlíčková (jednatel), Ing. Lubor Dítě (jednatel)
Osoba oprávněná k podpisu: pí. Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý
IČ: 60113111
DIČ: CZ 60113111
Bankovní spojení: Komerční Banka, a. s., číslo účtu 75508511/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596
Tel: 498 500 359
Fax: ne
E-mail: info@multiaqua.cz (dále jen jako „zhotovitel“)

2 Předmět díla

- 2.1 Název akce: „Orlice, Svinary, odstranění násosů, ř. km 6,500 - 6,800“.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Orlice, Svinary, odstranění násosů, ř. km 6,500 - 6,800“, dle níže uvedeného členění:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3 smlouvy).
- 2.3 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek body 1. - 10.). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky zajistí zhotovitel.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: „Orlice, Svinary, odstranění násosů, ř. km 6,500 - 6,800“, vyhlášený ředitelem závodu dne 13.10.2016.
 - Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu ze dne 29.11.2016 v lokalitě Orlice, Svinary, ř. km 6,4 – 6,75.
- V rámci zpracování projektové dokumentace bude navržen způsob a místo konečného uložení sedimentu v souladu s platnou legislativou, včetně projednání.
- 2.5 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. Etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:
- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
 - b) Geodetické zaměření, provedené osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) V rámci inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
 - d) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky po projektové dokumentace,
 - e) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, tzn., že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma bude projednána a odsouhlasena objednatelem) a zapracuje jejich připomínky do projektové dokumentace.
- 2.6 Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky).
- 2.7 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí Povodí Labe, státní podnik s názvem „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

3 Doba plnění díla

3.1 Předpoklad zahájení prací: **03/2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 28.7.2017**

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- DSJ „Orlice, Svinary, odstranění nánosů, ř. km 6,500 - 6,800“ **do 28.7.2017**

- Předání návrhu technického řešení, včetně geodetického zaměření do dvou měsíců od podpisu Smlouvy.

- Do 14.7.2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole.

4 Cena díla

4.1 Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 145.000,- Kč,

slovy: jednostočtyřicetpět tisíc korun českých bez DPH.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5 Zvláštní ustanovení

5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body: 1. – 11.

Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - body: 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.

Článek 1. C Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body: 11 a 12

Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5.

Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3

5.2 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkové vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

5.3 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6 Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
pí Marcela Pavlíčková
jednatel společnosti