
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ...........................
Číslo smlouvy zhotovitele: ...........................

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Kraj ským
soudem V Plzni, V oddílu B, Vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 ()() Plzeň

zastoupený: předsedou představenstva
členem před stavenstva

zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Kraj ským
soudem V Brně, V oddílu B, Vložka 296

IČO: 00219169
DIČ: cz 00219169
se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

zastoupený: předseda představenstva
člen před stavenstva
člen před stavenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu 0 dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy & objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo, a to za podmínek V této smlouvě uvedených.
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Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení předmětu veřejné zakázky s názvem

„Upravna vody Plzeň — obnova jímky čisté vody a obnova kapacity výroby vápenné

vody“.

2. Místem plnění díla je areál Úpravny vody V Malostranské ulici V Plzni.

3. Dílo je vymezeno & bude provedeno:

&) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky uvedených

V zadávací dokumentaci;

b) dle nabídky zhotovitele podané na VODÁRNU PLZEN a.s. dne: 3. 2. 2022;

c) dle projektové dokumentace DPS (dokumentace provádění stavby) „ÚV II _ ČSNP

Homolka & Lobzy _ obnova jímky čisté vody“ zpracovane V 05/2019 společností
Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 87/14, 301 00 Plzeň, IČO 62623508

d) dle projektové dokumentace DPS (dokumentace provádění stavby) „ÚV III _ chemicke

hospodářství _ obnova kapacity výroby Vápenné vody _ 1. etapa“ zpracovane ve
05/2018 společností RAVAL projekt v.o.s., Houškova 569/16, 326 00 Plzeň, IČO

49194852

e) dle pokynů objednatele V průběhu provádění díla. To nezbavuje povinnost zhotovitele

posoudit vhodnost takoveho pokynu.

4. Zhotovitel je povinen provest dílo na svůj náklad & na sve nebezpečí.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad & nedodělků převzít & zaplatit sjednanou

cenu.

6. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím z podmínek při
provádění díla, je zhotovitel povinen provest soupis těchto změn & ocenit je i) podle
jednotkových cen uvedených V nabídce ii) není-li příslušná položka V nabídce stanovena,

ve Výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností
ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha & iii) pokud nelze

Z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny V místě a čase obvykle, &
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu díla a

V jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami & odbornými znalostmi, ktere jsou k

provedení díla nezbytne.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam Všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si
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vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl

zpředchozích staveb špatne zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jineho poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn plnit smlouvu pomocí poddodavatele, ktereho objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od

smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši
zcelkove ceny díla. Objednatel není oprávněn odepřít bez Vážneho důvodu souhlas

s poddodavatelem, prostřednictvím ktereho Zhotovitel prokazoval kvaliňkaci.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo za provozu úpravny vody tak, aby nebyl chod úpravny
vody narušen. Odstávky je nutne proj ednat min. 3 pracovní dny předem se zástupci
provozovatele a max. doba odstávky je stanovena na 12 hodin.

Článek111.
ČAS PLNĚNÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do deseti (10) dnů od předání
staveniště.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a Včas provest, & to tak, že dokončí & předá objednateli
předmět díla (Včetně předání veškere dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do
devíti (9) měsíců od předání staveniště.

. Kompletní stavební a technologická část díla musí být dokončena & předána Objednateli
nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště. Zkušební provoz je stanoven V delce

jednoho (1) měsíce a bude zahájen dnem předání a převzetí stavební a technologické části
díla d1e předchozí Věty tohoto odstavce. Účelem zkušebního provozu je ověřit, že dílo

splňuje veškere požadavky stanovene smlouvou & je bez vad.

. Dílo se považuje za dokončené, jestliže jsou řádně provedeny & předány veškeré práce a
dodávky sjednané touto smlouvou, Zhotovitel předal Objednateli veškere doklady
předvídane touto smlouvou & úspěšně proběhl zkušební provoz d1e předchozího odstavce,
který ověřil, že Dílo nevykazuje žádne vady, & Objednatel tuto skutečnost potvrdil V
předávacím protokolu.

. Dojde-li při zkušebním provozu ke zjištění vad, objednatel s nimi seznámí zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné při zkušebním provozu odstranit nejpozději do pěti
dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek IV.
CENA

. Cena za provedení díla a splnění Všech povinností z této smlouvy se sj ednává d1e doložené

cenové kalkulace zhotovitele ve Výši:

cena celkem bez DPH 51.998.848 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.
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. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevná po celou dobu provádění díla a jde 0 konečnou výší ceny díla. O připadne změně

ceny za splnění podmínek uvedených Včlánku II. této smlouvy jsou smluvní strany
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě 0 dílo
nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV.
bodu 1 této smlouvy.

. V této ceně jsou zahrnuty veškeré Výdaje na straně zhotovitele spojené se splněním této

smlouvy. D0 ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod.

Článek V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis
provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka.

. V případě, že stavební práce a jine dodávky, ktere se Zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním & poplatkům jine povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti Z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejmena berou na Vědomí, že
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel Vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasene prostavěnosti díla do % celkové

ceny díla. Zbývajících % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad & nedodělků.

. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vznika bude-li dílo zhotovitelem provedeno

V požadované jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla &
objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta

za toto prodlení započtena Vůči pozastavene části smluvní ceny formou samostatne faktury.

. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací a dodávek V dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených
prací a dodávek do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li & potvrdí-li technický dozor
stavebníka zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo
zhotovitele na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručit

obj ednateli fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne.

Podpisem soupisu provedených prací způsobem Výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného

plnění je patnáctý den zjišťovaného měsíce.
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7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není V prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je
obj ednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením, ktere materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný učet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný & objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. D0

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude 0 zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (š 106a zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit Všechny platby zhotoviteli uskutečňovane na základě této

smlouvy 0 příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel V souladu s ustanovením š
109a zákona č. 235/2004 Sb.

Článek v1.
STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od

Výzvy obj ednatele.

2. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškere podmínky vyplývající ze zadávací

dokumentace nezbytné pro řádné provedení díla.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasene technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí
části díla - investorskemu převzetí každe etapy zajistí & předá objednateli níže uvedené

doklady, a to zejména:

. protokoly 0 veškerých zkouškách, revízích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných kprokázání kvality a bezpečné provozuschopností díla a všech jeho

součástí, včetně podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto

zkoušek;

. prohlášení o shodě na všechny použíté materiály a zařízení a další doklady, související

s plněním předmětu zakázky;
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. provest zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného

zařízení;

. geometrické zaměření dokončené stavby (pokud bude vyžadován objednatelem);

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován
objednatelem) v 7 vyhotoveních;

. dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné

vyhotovení + ] digitální;

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce předjejích zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technickeho dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před

plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.

6. Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, ža
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Všech osob

V prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, ža požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho prací či jinou činností a to i u svých
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech, vyhláškou o katalogu odpadů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečišťování komunikací, vod & ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení
ochranných pásem atd.

7. Za Všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla„ který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na flnanční úhradu od objednatele.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska
uvádí do stavebního deníku, má přístup na Všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení & nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vznikle nedodržením obvodu
staveniště z důvodů ležících Výhradně na straně zhotovitele.

Článek vu.
STAVEBNÍ DENÍK
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. Zhotovitel je povinen Vest od zahájení prací až do protokolárm'ho převzetí díla stavební

deník V českém jazyce V souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo

případně budou regulovat.

. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly.
Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po
Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla & odstranění
Všech vad Výtčených V tomto zápisu předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději
Však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku objednateli.

. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor

stavebníka & příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních
předpisů. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle
toho, která je delší.

Článek v111.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, & to sám, případně

prostřednictvím pověřené osoby, a V jeho průběhu zejmena sledovat, zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a

jiných právních předpisů a V souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné V průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technickeho dozoru

stavebníka.

. Zástupce objednatele pověřený výkonem technickeho dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště,
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady & nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývane práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad & nedodělků & vyklizení staveniště.

. Nerespektovám' písemných požadavků technickeho dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby Včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vznikle škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný & je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.
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6. V případě, že V průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakekoliv

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednanem termínu, odpovídá za škodu, která porušením této
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost, že dílo bude po dobu záruky způsobilé kpoužití pro
účel smlouvy, který zhotovitel deklaruje, že je mu znám a že si dílo zachová obvykle
Vlastnosti. Za vady díla se považují i vady dokladů.

2. Zhotovitel přebírá záruku za jakost na stavební práce V délce 60 měsíců a na dodávky
(technologické práce) V délce 36 měsíců. Vady zjištěné V záruční době je povinen
zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu a to i V případě, že

odpovědnost za vady neuzná. Pokud V tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn
zadat odstranění vad třetí osobě & zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od
doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

3. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány & uvedeno, jak se projevují. Objednatel
není povinen uvest, jakým způsobem požaduje odstranit vadu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

obj ednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

8. Odstraněnou vadu díla musí zhotovitel řádně předat, & to obdobně dle pravidel obsažených

V článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jine zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.
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. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinnosti,
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit Z důvodu nepodstatneho porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je V prodlení, ani V dodatečné přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis Všech provedených prací oceněných d1e způsobu, kterým je
stanovena cena d11a„

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

.Zhotovitel splní svoji povinnost provest dílo jeho řádným dokončením & předáním

předmětu díla objednateli bez vad & nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný

se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o

ojediněle drobne vady, ktere sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředane.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Vlastnické právo kd1'1u, respektive k části díla

nabývá objednatel zhotovením d11a„ respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly obj ednateli předány. V případě pochybností, zda je Vlastnické

právo k určité části díla možne nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
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Bez ohledu na přechod Vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese Zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle & nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu 0 předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
Zhotovitel povinen takove poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu zápisu 0 předání díla.

5. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s Výjimkou uvedenou

V článku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
obj ednatel podmínky písemnou formou V dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit obj ednateli veškeré náklady s tím vznikle.

9. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytne podklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební deník,

- revizní zprávy 0 zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení 0 zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním & převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání díla objednatelem, & to ve dvou vyhotoveních.

11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení 0 převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě
nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí V zápisu za přítomnosti
technickeho dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit & uvést do původního stavu V souladu s
proj ektem & pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
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2. Za prodlení s dokončením stavební a technologické části díla zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 2 dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý
započatý den prodlení.

3. Za prodlení spřeVžetím staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

5. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné

částky za každý den prodlení.

6. Smluvní pokuta bude vyúčtována formou samostatne faktury, kterou je druhá strana

povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provest zápočet
vyúčtovane smluvní pokuty oproti Vlastní pohledávce, kterou má zteto smlouvy Vůči
zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
k jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru
smluv.

3. Změny V obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je

oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila sve smluvní povinnosti a V důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutne

náklady, které jí V souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, Včetně

případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí V této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a V jaké Výši vznikne
druhé straně V této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení 5 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv & dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli & jedno (1) obdrží zhotovitel.
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7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě 0 celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují

shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně & Vážně, že nebyla uzavřena V tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na Vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích & při pohybu V objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal

Datum:2022.03.17
14:08:27 +01'00'

VODÁRNA PLZEN a.s.

předseda představenstva

V Brně dne:

Digitálně podepsal

Datum: 20220314
07:50:20 +01'00'

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

předseda představenstva

V Plzni dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.16
16:37:43 +01'00'

VODÁRNA PLZEN a.s.

člen před stavenstva

V Brně dne:

Digitálně
podepsal

Datum:

2022.03.15

08:18:56 +01'00'

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

člen před stavenstva
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNAPLZEŘa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:
o výrobu a dodávku pitné vody

() odvádění a čištění odpadních vod

() zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

o kvality poskytovaných služeb

ochrany životního prostředí

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi

systém řízení bezpečnosti informaci

0000

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměrem je trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranné výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANYZDRAVÍZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP,

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AHOSPODAŘENÍ sENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajících
v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny

druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍBEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti

zaměřujeme. Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s.
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Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích

a při pohybu V objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem

realizování smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti z jiného důvodu (např. exkurze, kontrolní

činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynůje poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby

budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovite1“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost sve' ani

osob vyskytujících se s nim společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právni i

ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví,

předpisy hygienické a protiepidemicke', technické předpisy, technické dokumenty a technické normy,

stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a

chemickými látkami) vč. instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006

Sb. ve znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení

s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu šlOl odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel

pověřený koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn.

až do okamžiku předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu díla stanoví

koordinátora stavby, pak povinnosti uvedené v č1.4) těchto pokynů spolu s dalšími, legislativně stanovenými,

přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími

požadavky z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu

prováděným činnostem, dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu

plnění. Zhotovitel kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude

odpovídat požadavkům zejm. š4 2.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci

zdravotně a odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifrkačních předpokladech, případně

o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na

předane'm pracovišti, nej sou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá

za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sj ednane'ho se společností

VODÁRNA PLZEN.
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10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a

skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo v objektech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodleně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při

šetření Okolnosti vzniku úrazu.

Obecné pokyny pro zaiištěm'BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEZV a.s. (viz 5101

051.1151262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení vobjektech a areálech společnosti

VODÁRNAPLZEN a.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je

zhotovitel povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem

společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem

určenou (zpravidla z řad jeho vlastních zaměstnanců) 5 písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto

dohledu. Požární dohled je vykonáván vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušeni svařování nebo po

jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními

opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je

8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžaduje-li to

charakter prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do

hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci

výskytu nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické

spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na

pracovištích technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř.

provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEN a.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních Vč. elektrických (např. poškození prodlužovam' šňůry,

přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje

bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s.
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22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jine'

návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech obj ektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí l. pomoci a

hasicími přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné

mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány,

čímž je zajištěna jejich funkčnost.

26) Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelně a čitelně označené.

28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi

pracoviště snebegpečím výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich

blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřive' nářadí, obuv

5 kovovými prvky v podrážce. Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž,

revize, údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli)

předaném v rámci předání staveniště kontaktni osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí

ze z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v

areálech společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazovou značkou „Nepovolaným vstup

zakázán“) a nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem o

předání staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět M na vyznačených

nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. k tomu určených místech tak, aby nebyla omezena a

ohrožena bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nej sou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími

zařízeními, je zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného

břemene. Je nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
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