

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

Obchodní společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“

Se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva

Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Koškou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S00069/INV/2017/002

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.
 - 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
 - 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - daňový doklad,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. září 2016 pod evidenčním číslem 646437 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **1 045 802 162,06 Kč**

slovy: **jednamiliardačtyřicetpětmilionůosmsetdvatisícstošestátdvákorun českých šesthaléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 39 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **33 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez DPH uvedeně v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **31 374 065 Kč**.

- 4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 100 milionů Kč.
- 4.3 Částky za Dodatečné vyluky dle odst. 3.15 Obchodních podmínek, které Zhotovitel musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:

vyluka trakčního vedení traťové koleje	5.000,-- Kč/ započatá hodina
vyluka traťové koleje	10.000,-- Kč/ započatá hodina
vyluka dvou a více traťových kolejí	20.000,-- Kč/ započatá hodina
vyluka staničních kolejí – dopravní	5.000,-- Kč/ započatá hodina
vyluka ostatních kolejí	1.000,-- Kč/ započatá hodina

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena **v osmi (8)**, z nichž Objednatel obdrží **pět vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
- 5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že tato smlouva o dílo bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16
 - Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16
 - c) Zvláštní technické podmínky
 - Příloha č. 3: Související dokumenty
 - Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
 - Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 6: Oprávněné osoby
 - Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
 - Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30-03-2017

V Praze dne 27-03-2017

Za zhotovitele „~~Společnost~~ Negrelliho viadukt“

Příloha č. 1
Obchodní podmínky
OP/R/12/16

Příloha č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky - vydané 08/2016

Příloha č. 3

Související dokumenty

(přiloženy na CD)

- Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – DSP 1. část“
č.j. DUCR 67656/15/Vv ze dne 12/11/2015, nabytí právní moci 15. 12. 2015,
- Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu - DSP 2. část“
č.j. DUCR 68339/16/Vv ze dne 2. 11. 2016, nabytí právní moci 6. 12. 2016,
- Stavební povolení na část stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ Povolení úpravy
komunikace Pernerova Rekonstrukce Negrelliho viaduktu – Praha 8, Karlín, Pernerova, č.j. MCP8
069580/2015 ze dne 1.6.2015, nabytí právní moci 20.6.2015,
- Stavební povolení k provedení dočasné stavby vodního díla - Těsněné jímky ve Vltavě,
č.j. MHMP- 77325/2015/OZP-II/R-9-Ka ze dne 22/01/2015, nabytí právní moci 18.2.2015,
- Rozhodnutí povolení k odstranění stavby Karlín, Praha 8 „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ – SO
25-01 Demolice hostince, č.j. DUCR-48175/15/Vv ze dne 20.8.2015, nabytí právní moci 8.9.2015,
- Projekt stavby – SUDOP PRAHA a.s., 09/2015
- Posuzovací protokol projektu stavby a přeposuzovací protokol přípravné dokumentace
„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, SŽDC č.j.: 13766/2015-SŽDC-SSZ-ÚT1-Sei ze dne
20.08.2015.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:		Výpočet se součtem částí		Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				1 045 802 162,06	1 045 802 162,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	
E Stavební část - stavební objekty					
číslo	název				
E.1 Inženýrské objekty					
E.1.1 Železniční svršek a spodek					86 417 943,00
SO 11-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, železniční svršek - část 1	SZDC			
SO 11-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, železniční svršek - část 2	SZDC			
SO 11-02.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, železniční spodek - část 1	SZDC			
SO 11-02.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, železniční spodek - část 2	SZDC			
SO 11-03.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, vystrojení trati - část 1	SZDC			
SO 11-03.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, vystrojení trati - část 2	SZDC			
E.1.4 Mosty, návestní krakorce					742 780 438,00
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)	SZDC			
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)	SZDC			
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)	SZDC			
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)	SZDC			
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,569 (N 1)	SZDC			
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)	SZDC			
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)	SZDC			
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)	SZDC			
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)	SZDC			
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)	SZDC			
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)	SZDC			
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (N 8)	SZDC			
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)	SZDC			
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)	SZDC			
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)	SZDC			
SO 14-17	Návestní lávka v km 410,805	SZDC			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)					20 440 810,00
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1	OSTATNÍ			
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2	OSTATNÍ			
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1	OSTATNÍ			
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2	OSTATNÍ			
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ			
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC	OSTATNÍ			
15-05	Úprava sdělovací kabelizace CSAD Praha Holding	OSTATNÍ			
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera	OSTATNÍ			
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1	OSTATNÍ			
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2	OSTATNÍ			
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ			
15-09	Ochrana kamerového systému II. města Prahy	OSTATNÍ			
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb oblohou a přílehlých objektů - část 1	SZDC			
SO 15-10.2	Odstranění vestavěb oblohou a přílehlých objektů - část 2	SZDC			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)					5 580 691,00
SO 16-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SZDC			
SO 16-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SZDC			
SO 16-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stávie	SZDC			
SO 16-03	splásková přípojka pro stávie	SZDC			
E.1.8 Pozemní komunikace					58 738 344,00
SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1	SZDC			
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2	SZDC			
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1	SZDC			
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2	SZDC			
E.1.9 Kabelovody, kolektory					7 130 046,00
SO 19-01.1	Kabelovod - 1. část	SZDC			
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod	SZDC			
E.2 Pozemní stavební objekty					
E.2.1 Pozemní stavební objekty					6 004 142,00
SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF	OSTATNÍ			
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny	SZDC			
SO 21-03	Stavební úpravy hradiště č. 4	SZDC			
SO 25-01	Demolice hostince	SZDC			
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF	SZDC			
E.3 Trakční a energetická zařízení					
E.3.1 Trakční vedení					36 942 358,83
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, úpravy TV - část 1	SZDC			
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, úpravy TV - část 2	SZDC			
E.3.4 Ohřev výměn					1 560 273,00
SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOY - část 1	SZDC			
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOY - část 2	SZDC			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					12 545 783,00
SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOUO - část 1	SZDC			
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOUO - část 2	SZDC			
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1	SZDC			
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2	SZDC			
SO 36-03	Buben, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC			
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kV PŘEDistribuce - část 1	OSTATNÍ			
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kV PŘEDistribuce - část 2	OSTATNÍ			
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PŘEDistribuce - Karlin - část 1	OSTATNÍ			
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PŘEDistribuce - Karlin - část 2	OSTATNÍ			
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn CSAD holding	OSTATNÍ			
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTOD	OSTATNÍ			
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí					1 310 791,00
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, ukolejení vodných konstrukcí	SZDC			
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buben, ukolejení vodných konstrukcí - část 2	SZDC			
Všeobecný objekt stavby					39 844 666,23
SO 9999	Všeobecný objekt	SZDC			
D Technologická část - provozní soubory					
číslo	název				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení					16 332 489,00
PS 1101.1	ZST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1	SZDC			
PS 1101.2	ZST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2	SZDC			
D.2 Železniční sdělovací zařízení					
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů					7 723 326,00
PS 21-01.1	ÚPRAVA SDELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 1	SZDC			
PS 21-01.2	ÚPRAVA SDELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 2	SZDC			
D.2.2 Rozhlasové zařízení					1 511 782,00
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBEN - ZŘÍZENÍ	SZDC			
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBEN - ODSTRANĚNÍ	SZDC			
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)					938 279,00
PS 23-01.1	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1	SZDC			
PS 23-01.2	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2	SZDC			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		1 029 702 629,06		
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		16 099 533,00		
Kontrolní součet [Kč]			1 045 802 162,06		
SO	Stavební část - stavební objekty			1 019 296 286,06	
PS	Technologická část - provozní soubory			26 505 876,00	
Kontrolní součet [Kč]			1 045 802 162,06		

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

POZNÁMKA K HARMONOGRAMU POSTUPU PRÁČE:

1) Posoupnost jednotlivých činností v rámci realizace SO/PS vychází z návrhu ZOV, uvedeného v Projektu

2) Při realizaci bude stavba koordinována s následujícími souvisejícími investicemi:

- Protipovodňová opatření na Bubenském nábrží
- Stavba na pozemcích Autobusového nádraží Praha-Florenc (ČSAD Praha holding a.s.)
- Stavba na pozemcích M5 DEVELOPMENT (Masarykovo nádraží, skupina Penta)
- Stavba na pozemcích Beta Development s.r.o. (Nádraží Praha-Bubny)
- Stavba na pozemcích MBV Development s.r.o. (Nádraží Praha-Bubny)
- Modernizace řez plavební komory Štvanice
- Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice (vůlehy v roce 2017)
- Rekonstrukce zastřešení hl. ZST. Praha hl. n. (vůlehy v roce 2017)

3) Uživatelé pozemků komunikací, vyvolané stavbou budou probíhat v souladu přílohou 8.8 Projektu



Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	---

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
------------------	------------

Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	PORIS a.s. Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista – odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████

Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7**Seznam požadovaných pojištění**

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	1 045 802 162,06 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	100 000 000,- Kč

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Ing. Miloslav Kašpárek, Za Vozovnou 310/14, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 11423838	Autorizace pro městské inženýrství	0,05 %
Pavel Veselý, Podmokelská 239/40, 405 02 Děčín IV IČ: 86881647	Zajištění Požární bezpečnosti staveb	0,05 %
PORIS a.s., Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 IČ: 03670007	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	3,5 %
Milan Šturm, Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8 IČ: 15026825	Odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy	0,05 %
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3	Osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení + zpracování digitální formy DSP	0,05 %
CZ team s.r.o. Karla Čapka 593, 278 01 Kralupy nad Vltavou	Provést pyrotechnický průzkum a pyrotechnický dozor	0,05 %
CELKEM %		3,75 %