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SMLOUVA o DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dle § 2586 a nésl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 61989100

DIČ: C261989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

 

(dále jen jako „objednatel nebo vše - TU Ostrava“)

Zhotovitel: KANIA a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Zastoupená: členem představenstva

IČ: 26817853

DIČ: C226817853

ID datové schránky: hyaeqje

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 8014208001/5500

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovite|“)

čl. I.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána na základě zadání veřejné zakázky s názvem

„Vypracování projektové dokumentace budovy VŠB-TUO CPIT TL4 s použitím metodiky BIM“ (dále jen

„Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace budovy CPIT TL4 a

vypracování projektové dokumentace pro odstranění ADC - těžké laboratoře — Automatizované dopravní

centrum Ostrava (dále také jen „ADC“) vareálu Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

v Ostravě — Porubě. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na podmínkách této smlouvy,

zejména na předmětu a termínech plnění, jež jsou smluvními stranami považovány za závazné pro splnění

účelu smlouvy.

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
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1.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve

smyslu předchozí věty.

Zástupce objednatele — kontaktní osoba - je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků předmětu plnění, nemá však právo

uzavírat nebo jakýmkoliv způsobem měnit tuto smlouvu. Zástupce zhotovitele — kontaktní osoba - je

pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla.

Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících

podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky podle zadávací

dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazená ostatním podmínkám a garancím uvedeným

v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený zadávacími

podmínkami veřejné zakázky,

- v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení

zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné

zakázky, která se podpůrně použije pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy.

čl. III

Předmět smlouvy

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace — Budova VŠB-TUO

CPIT TL4, vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby ADC - těžké

laboratoře - Automatizované dopravní centrum Ostrava (dále také jen „ADC'), výkonu autorského

dozoru a výkonu inženýrské činnosti na parcelách p. č. 1738/ 101, 1738/ 102, 1738/4, k. ú. 715174 Poruba

(okres Ostrava-město) v rozsahu:

a) Zpracování dokumentace pro odstranění stavby ADC včetně vyřízení souhlasu s odstraněním

stavby v souladu s ustanovením § 128 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně podrobného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový a slepý rozpočet).

b) Zajištění potřebných podkladů a průzkumů pro stavební objekt 50-03 Dopravní polygon dle odst.

4 tohoto článku smlouvy.

c) Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále také jen „DUR/DUS“) včetně podání žádosti o

vydání územního rozhodnutí - zpracována v metodice BIM (informační modelování staveb -

Building Information Modelling).

d) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP), včetně směrné

studie interiéru a AV techniky v podrobnostech vyžadovaných pro DSP, včetně indikativního

rozpočtu v detailu jednotlivých dílů či profesí a včetně inženýrské činnosb' a podání žádosti o

stavební povolení — zpracována v metodice BIM.

e) Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový a slepý rozpočet), která bude zároveň dokumentací

pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DPS+DVZS“) - zpracován v metodice BIM.

f) Zpracování projektu interiéru a AV techniky v podrobnosti pro provádění stavby vč. položkového

rozpočtu - zpracován v metodě BIM.

g) Výkon autorského dozoru.



Dokumentace, která bude vyhotovena v metodice BIM, bude zpracována dle tabulky detailů LOD (úroveň

podrobností/detailů — Level Of Development/Definition/ Detail), která je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž

platí, že:

a. minimélm’ úroveň detailů LOD pro DUR/DUS je 200

b. minimální úroveň detailů LOD pro DSP je 200

c. minimální úroveň detailů LOD pro DPS+DVZS je 300

d. minimální úroveň detailů LOD pro dokumentaci interiéru je 350

e. minimální úroveň detailů LOD pro DSPS je 300

V dokumentaci DPS+DVZS a v dokumentaci interiéru a AV techniky v jakémkoli stupni detailu LOD nesmí

být jednoznačně speciůkován obchodní název konkrétního výrobku nebo materiálu.

Projektová dokumentace Budova VŠB-TUO CPIT TL4 bude členěna na stavební objekty:

a. 50-01 Budova CPIT TL4

b. SO-02 Parkoviště

c. 50-03 Dopravní polygon

Každá projektová dokumentace dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude zpracovávána jako funkční celek.

Součástí předmětu plnění jsou i další práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl

nebo mohl vědět.

čl. III.

Misto plnění

Místem plnění díla je provozovna zhotovitele. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo

objednatele Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava -

Poruba. Služby související s výkonem autorského dozoru budou poskytovány v místě plnění stavebních

prací a v sídle objednatele.

čl. Iv-

Doba plnění

Zhotovitel provede části díla takto:

a) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. a) této smlouvy do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. b) této smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

c) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. c) této smlouvy do 70 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

d) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. d) této smlouvy do 50 dnů od pravomocného územního rozhodnutí

příp. vydaní územního souhlasu, včetně inženýrské činností a podání žádosti o stavební povolení,

stavební řízení musí být zahájeno nejpozději 1. 11. 2022, zahájení stavebního řízení bude prokázáno

dokumentem Žádost o stavební povolení potvrzeným stavebním úřadem,

e) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. e) této smlouvy do 80 dnů od pravomocného stavebního povolení

a pokynů objednatele,

f) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. f) této smlouvy do 80 dnů od pravomocného stavebního povolení

a pokynů objednatele,

g) výkon autorského dozoru dle čl. II. bod 1) písm. 9) této smlouvy po celou dobu výstavby, tedy

v době od zahájení stavebních prací do ukončení kolaudačního řízení ke stavbě.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují

termíny touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinností.
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4. Zjisti-Ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele v rámci výběru zhotovitele.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Cena díla činí:

Celková cena Kč bez DPH 2.000.000,-

Kč DPH 420.000,-

Cena celkem Kč vč. DPH 2.420.000,-

Blíže je cena specifikována v příloze č. 1 - Kalkulace ceny.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy,

včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních, týkajících se plnění této

smlouvy.

Ke změně ceny bez DPH dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti“

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 02.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po částech vždy po dosažení příslušného milníku podle přílohy č. 1.

Toto se netýká milníku MAD, který bude uhrazen po částech, vždy po 10% prostavěnosti stavby.

Zhotovitel vystaví fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový

doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

9) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. útvar Investice a majetek).

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,

smluvních pokut, náhrady škody aj.).

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96

zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v

souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu,

zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně.
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15.

16.

17.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na

účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není

Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají

povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Faktura bude doručena do prostředí CDE pro spolupráci a sdílení informací o BIM, do něhož bude

objednatelem zhotoviteli poskytnut přístup.

čl. VI.

Provádění díla

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené

stavební zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a

souvisejícími předpisy tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Projektová dokumentace

vv,

bude dále obsahovat propočet nákladů nutných k realizaci stavby v podrobnejSim členění než u

dokumentace pro územní rozhodnutí. Součástí projektové dokumentace od stupně DSP bude směmá

studie interiéru a AV techniky v podrobnostech vyžadovaných pro DSP, od stupně DPS pak projekt

interiéru stavby a AV techniky. Projektová dokumentace pro odstranění stavby bude zpracována v

souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace (mimo projektovou dokumentaci pro odstranění stavby dle čl. II odst. 1 písm.

a) této smlouvy) musí být zpracována v souladu s normami pro vytvoření informačního modelu stavby

v metodě BIM. Jedná se o normy:

. ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby — Organizace informací o stavbách —

Část 2: Rámec pro klasifikaci informací

. ČSN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby — Organizace informací o stavbách —

Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

. ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

. ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o

projektu

. ČSN P ISO-TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

. ČSN ISO 16757-1:2017 — Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro

technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

. ČSN ISO 16757—2 - Datová struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická

zařízení budov — Část 2: Geometrie

. BIM (vl.1):2018 — Česko—anglický výkladový slovník pro Building Information

Modelling (,,BIM“)

Jako prostředí CDE pro spolupráci a sdílení informací o BIM bude využíván cloudový nástroj Trimble

Connect, přičemž objednatel poskytne zhotoviteli potřebný počet přihlašovacích účtů.

Dokumentace bude předána objednateli ve formátech pro texty *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy

výměr *.x|sx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf .

Formát výměnných dat 3D modelu je IFC4 a nativní formát programu, ve kterém bude BIM model

vyhotoven. Dokumentace bude předána v počtech:
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10.

a) dokumentace pro odstranění stavby ADC ve třech vyhotoveních listinných a v jednom elektronickém,

b) dokumentace z podkladů a průzkumů v jednom vyhotovení listinném a v jednom elektronickém,

c) dokumentace pro územní rozhodnutí ve dvou listinných vyhotoveních (z toho jedno pro archivaci na

SU a jedno pro ověření SU) a v jednom elektronickém,

d) dokumentace pro stavební povolení ve dvou listinných vyhotoveních (z toho jedno pro archivaci na SÚ

a jedno pro ověření SU) a v jednom elektronickém,

e) dokumentace pro provedení stavby (slouží i jako dokumentace pro výběr zhotovitele) ve 4 listinných

vyhotoveních a v jednom elektronickém,

f) dokumentace interiéru ve třech listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém.

Po vydání pravomocných rozhodnutí budou objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem

v souladu 5 body c) a d) tohoto odstavce.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

K projektové dokumentaci stavby zpracuje zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem na jeho účet vykonávat inženýrskou činnost pro

výstavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, případně

veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“),

včetně úhrady všech správních poplatků.

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí zejména:

. projednání projektové dokumentace s objednatelem a po jejím odsouhlasení následně i

s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími dotčenými

účastníky řízení,

. zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení/souhlasu s provedením ohlášeného

stavebního záměru/uzavření veřejnoprávní smlouvy,

. podpora a spolupráce s objednatelem při rozporných jednáních a řízeních,

. geodetické zaměření stávajícího stavu místa realizace stavebních prací a jejího bezprostředního

okolí a připojení k technické a dopravní infrastruktuře, nutné k vypracování projektové

dokumentace,

. průzkumy vyžadované stavebním úřadem, včetně následného zapracování návrhů realizace

opatření vyplývajících z těchto průzkumů do dokumentace stavby,

. účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení

. doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření,

. veškeré další úkony stanovené platnou legislativou ČR.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel

objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba

povolena“ a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

V případě, že k výkonu inženýrské činnosti dle této smlouvy bude zhotovitel potřebovat plnou moc, je

objednatel povinen zhotoviteli takovouto plnou moc udělit. Objednatel je oprávněn plnou moc odvolat

bez udání důvodu. Odvoláním plné moci není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) a dokumentace pro odstranění stavby dle

čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr. Dále bude projektová dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném

stavebním zákonem a v rozsahu prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména v rozsahu vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Textová a Výkresová část projektové

dokumentace musí být v podrobnosti nezbytné pro zpracování cenové nabídky a výběr zhotovitele stavby.

Při zpracování této dokumentace bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech

svolávaných objednatelem. Za tímto účelem smluvní strany sjednávají k zajištění koordinace prací a jejich

kontrole objednatelem pravidelné kontrolní dny konané 1x týdně v sídle objednatele, nebude—li dohodnuto

jinak. Ze strany zhotovitele je účastí na kontrolních dnech vázána odpovědná osoba zhotovitele — hlavní

inženýr projektu, je-li to relevantní, zúčastní se kontrolního dne rovněž příslušné odpovědné osoby dle

odst. 21 a 22 tohoto článku smlouvy.

Součástí této DPS bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, zahrnující podrobný popis,

technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, příp. jeho části, dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a

klasifikace produkce (CZ-CPA),

. doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle

požadavků objednatele,

. kompletní oceněný položkový rozpočet bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních,

kompletní výkaz výměr bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních,

. zaměření,

. stavebně technický průzkum za účelem ověření skutečných skladeb konstrukcí, střech, izolací apod.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS nebo dokumentace pro odstranění stavby

dle čl. 11 odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti

objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 8. této

smlouvy.

Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu výstavby, tedy v dobé od zahájení stavebních

prací do ukončení kolaudačního řízení ke stavbě v nezbytném rozsahu, tzn. minimálně účast na

kontrolních dnech stavby s předpokládanou četností 1x za 7 dnů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně

neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou. V projektové dokumentaci budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady

budou nedílnou součástí dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré projekční práce nebo činnosti na díle odborně způsobilými

osobami. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli příslušný doklad o autorizaci, osvědčení či oprávnění



každé osoby, která se bude podílet na zpracování projektové dokumentace a to nejpozději do zahájení

příslušných projekčních prací nebo činností.

22. Zhotovitel se zavazuje k realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby), které

uvedl v nabídce veřejné zakázky. V případě, že bude nucen použití jiné osoby či vyměnit osoby uvedené

v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany objednatele. Takto nově použité

osoby zhotovitelem musí mít minimálně stejnou úroveň kvalifikace, jako osoby, které byly zhotovitelem

uvedeny v nabídce veřejné zakázky, v případě osob, kterých se týkalo hodnocení v rámci kritérií hodnocení

Veřejné zakázky, pak tyto nově použité osoby musí předložit zkušenosti odpovídající minimálně stejné

bodové hodnotě získané nahrazovanou osobou v rámci hodnocení Veřejné zakázky. Porušení povinností

v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo objednatele

odstoupit od smlouvy:

Odpovědná osoby za zhotovitele:

Hlavní inženýr projektu:

Zástupce hlavního inženyra preje u:

- In ormacni manazer:

Autorizovaný architekt:

- Autorizovaní inženi'r statika a dynamika staveb (ISOO):_

  
   

  

 

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí každé ze stupňů projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude provedeno

osobně v sídle objednatele, tj. VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba, budova

rektorátu, kancelář č. A 1016.

2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním předmětu smlouvy, resp. dílčí části/stupně projektové

dokumentace dle čl. II této smlouvy, objednatel není povinen převzít dílo, resp. jeho dílčí část, vykazující

vady. Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jeho dílčí část (stupeň projektové dokumentace), bude

objednateli poskytnuto kprovedení závěrečné kontroly alespoň 7 kalendářních dnů před příslušným

termínem pro provedení díla, resp. části díla, dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla, resp.

jeho dílčí části (stupně projektové dokumentace), bude potvrzeno písemně v Zápisu o převzetí díla,

podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že dílo či kterákoliv část díla (stupeň

projektové dokumentace), nebude ze strany objednatele převzata, neboť objednatel poukáže na existující

vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad

odstranit.

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 02.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dfle, resp. jeho dílčí části (stupni projektové dokumentace) i před

uplynutím příslušené lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a objednatel je povinen dříve dokončené

dílo, resp. jeho dílčí část, převzít a zaplatit.

čl. IX.

Náhrada škody

1. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, při

realizaci stavby realizované dle této projektové dokumentace pro provádění stavby nese zhotovitel v plném

rozsahu.

2. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy. Nemajetkovou škodu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášt' OZ nebo

jiný právní předpis.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
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4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. XII. bodu 1. smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. X.

Práva z vadného plnění

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Dílo má vady, jestliže jeho

provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Za vadu díla ve smyslu této smlouvy se výslovně považuje

vzájemný rozpor mezi jednotlivými výkresy projektové dokumentace, textovými či tabulkovými částmi

projektové dokumentace a rozpočty (celkovým a dílčími rozpočty, stejně jako položkovými a slepými

rozpočty) a to i mezi jednotlivými dílčími částmi projektové dokumentace navzájem.

Záruční doba je stanovena v délce 6O měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí díla,

resp. jeho příslušné části, dle Zápisu o převzetí díla.

V případě, že projektová dokumentace nebo rozpočet bude obsahovat vadu či vady, která bude odhalena

až při provádění stavebních prací, nebo po jejich dokončení, nejpozději však do 1 roku od ukončení

kolaudačního řízení ke stavbě, pokud již uplynula záruční doba dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (vada

skrytá), objednatel za ně neodpovídá a zhotovitel je povinen je odstranit a provést dílo, resp. jeho dílčí

část, s požadovanými a nutnými úpravami řádně a včas bez navýšení ceny díla. Zhotovitel je rovněž

odpovědný za navýšení rozpočtu stavebních prací v souvisiosti svadně a/nebo neúplně provedeným

plněním této smlouvy, vznikne—li v souvislosti s touto vadou či vadami objednateli škoda, toto navýšení

rozpočtu je povinen objednateli uhradit v rámci odpovědnosti za škodu dle čl. IX této smlouvy.

Zhotovitel započne sodstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnéni.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XI.

Sankční ujednání

V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den

prodlení.

Vpřípadě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení ve vztahu ktermínu uvedenému v ustanovení Čl. IV. bod 1) písm. d) o více než 10 dní, je

zhotovitel povinen od 11. dne prodlení zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2 %

z ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. X. odst. 4 této smlouvy, která se projeví kdykoliv

v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.
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10.

11.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI., bod. 15, a na žádost objednatele neposkytne v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, a to

e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 2.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

V případě porušení povinnosti předložit doklad prokazující odbornou způsobilost dle čl. VI. odst. 21 této

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý

den prodlení a každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

. povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

. povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních

dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

. povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vyméhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XII.

Autorská práva

Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský

zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci ve smyslu ustanovení

§ 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

k užíti jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které je nebo

bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným

v ustanovení § 12 zékona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu

trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit,

upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž tímto

dává Zhotovitel souhlas. Poskytnuté licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé

vývojové fáze nebo části a nézev díla. Licence se poskytuje jako výhradní. Licence je poskytnuta za

odměnu. Tato odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. V této smlouvy. Zhotovitel uděluje Objednateli také

souhlas s poskytnutím podlicence a souhlas s postoupením licence třetím osobám. Objednatel není

povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to

ani z části.
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čl. XIII.

Ostatní ujednání smluvních stran

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení

zhotoviteli. Je-Ii k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu

plnění této smlouvy:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to

vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u

svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;

c) řádně a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné

zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného

smluvního vztahu s poddodavatelem ;

d) aby projektová dokumentace v jednotlivých stupních byla zpracována tak, aby bylo maximálně

využito recyklovaných materiálů a výrobků a provádění stavebních prací pak bylo navrženo tak, aby

bylo v co nejvyšší míře využito technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy vsouvislosti svýkonem předmětu smlouvy ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po

registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám.

Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst.

2, § 2093 a § 2591 02.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
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9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

10. Objednatel si vyhrazuje možnost ukončit plnění smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční

prostředky ze zdrojů Operačního programu Spravedlivá transformace, z jehož prostředků má být předmět

této smlouvy spoiuňnancován. V případě, že objednatel využije možnosti dle předchozí věty, bude

přiměřeně uplatněno ustanovení odstavce 11. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany v případě postupu

dle tohoto odstavce uzavřou dohodu o ukončení platnosti smlouvy a vypořádají veškeré své závazky, které

do okamžiku ukončení smlouvy smluvním stranám vzniknou.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoli svá práva a kterékoli povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13. Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

14. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

15. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterékoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

17. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

18. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

19. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Kalkulace ceny

Příloha č. 2 — Tabulka detailů LOD

V Ostravě V Ostravě

(datum v elektronickém podpisu) (datum v elektronickém podpisu)

Objednatel : Zhotovitel :

  

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. jméno:m

rektor funkce: cen pre s avens a

 



Příloha č. 1 smlouvy o dilo - Kalkulace ceny

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    
  

 

Milník Název milniku % z ?e'kwé. Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH
smluvm ceny dlla

1 ODS Dokumenetace pro odstran'enl stavby ADC, vč. vynzenl 21 000.00 121 000,00

souhlasu s jejim odstranénum

2 DUŘ1 Dokumentace pro územní řízení (schválení VŠB—TUO) 84 000,00 484 000,00

3 DUŘ2 Vydání Územního souhlasu/rozhodnuti v právní moci 21 00000 121 000.00

4 DSP1 $881)mentace pro stavebm povolenu (schváleno VŠB- 105 000.00 605 000,00

5 DSP2 Stavební povolení v právní moci 42 000.00 242 000,00

6 DPS1 Dokumentace pro plrovedenl stavby, která bude rovněz 105 000.00 605 000.00

dokumentace pro vyběr zhotovnele

7 MAD Vykc’m’amorského dozoru (odhadovaná doba trvám 24 42 000,00 242 00000

měsncu)

Cena celkem 100.0% 2 000 000,00 420 000.00 2 420 000,00    
 

 



LOD - LEVEL OF DEVELOPMENT

Tabulka požadovaných detailů LOD jednotlivých stupňů projektové dokumentace vypracované

metodikou BIM

Tabu/ka vycházíz dokumentu:

BIMforum - Level of Development (LOD), Specifikation Part I & Commentary, For BIM and Data,

September 2018

ke stažen/zde:

*?pL/Lbimlorum otf_i—.uptOIitent/uploads 2018/09 BlMForurnLOD 2018 Spec-Part 1 and Gump 2018709pdf 

Použité zkratky stupňů projektové dokumentace:

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

DPS / DVZS - Dokumentace pro provedení stavby

DD - Dílenská dokumentace (dodávka zhotovitele stavebních prací)

DINT - Projekt interiéru

DSPS - Dokumentace skutečného provedení

založení vč. lot

konstrukční p - ŽBÍ _

konstrukční prvky - OK

stěnové

dřevěné konstrukce

 

stropní konstrukce

SDK konstrukce

schodiště

o ění

' lně otvorů

h, escalator

technická infrastruktura (plyn, ZTI, elektro,slaboproud,

vytápění, chlazení VZT, PBŘ)

_ ___ __ _Á—_ýýřřý ___ř_,_ _

interiér

 

Na straně 2 je uveden příklad textové a grafické úrpvně jednotlivých detailů LOD pro ŽB prvek.

* Zadavatel projektovou dokumentaci ve stupni DD nepožaduje v BIM, ponechává na rozhodnutí zhotovitele.



Příklad detailu LOD pro ŽB prvky dle BIMforum - Level of Development (LOD)

 

100 Seel 'n
 

;Clo Elert—lev modellng to include

- Type ot structural concrete system

. Approxlmate geometry (e g, depth) ot structural

elements

 

300 Element modeling to Include

- Specmc srzes and locatlons ol mam concrete

structural members modeled per defined structural

grid Wltn correct onentatlon

. All sloplng sunaces lncluded ln model element wrth

exceptlon ot elements aftected by manutacturer

selectlon

 

 

350 Element modetlng to Include

. Retntorcrng PosHensnon profiles and strand Iocabons

. Retntorcement called out modeled l1 reqwred by the

BXF'. typlcalty only ln congested areas

. Chamtef

Pour toms and sequences to help ldentrty retntorcrng

lap spllce locations, schedultng, etc

Llftlng devrces

Expanslon Jomts

Embeds and archer rods

Post-tenslon prome and strands modeled rt requrred

by me exp

Penetratlons for Items such as MEP

. Any pemlanenl lormmg or snoring components

 

400 Element mooelmg to mdude

. All rentorcement Including post tensron elements

detalled and modeled

. Flnlshes

   
  





 

xeoč'
—
o

{Term}? Ewe-Mg ici induceM c
.

- Type ol structural concrete system

. Approxrmle geometry (9 g depth) ot structural

elements

 

 

300 Element modeth to Induce

. Specmc szzes and locations ot mam concrete

structural members modeled per defined structural

9nd mm conect onentatron

o All sloplng surfaces Included m model element wrth

except-on ol elements atlectea by rnanulacturer

selectlon

 
 

 

350 členem modemg to mude

- Remlomng Posl—tensron prome-s and strand Iommns

. Revntorcemert called out mooelec rt recurred by me

EXP, typrcalty only m congested areas

. Chamter

Pour jams and sequences to help rdemm remlorcmg

lap sphce locatlons scheduhng. etc

lmlng aewoes

E xpansoon Jomls

Em and mcnor rods

Posl-term prome and strands modeled rt required

by the BXP

Penetrabons lor derm such as MEP

. Any permanent romung or snonng cuwonems

 

400 Element "Wing (O Induce

- All rentortement mood-ng post tensmn elements

delaned and modelce

. Finishes

   




