
SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2017

kterou ve smyslu zákona Č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, §2586 a násl., uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku za následujících podmínek tyto smluvní strany

I.
Smluvní strany

Objednatel:
sídlo:

zastoupený:

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
Brno, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00

Mgr. Andreou Matějíčkovou, ředitelkou

IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005

bankovní spojení:
telefon:
e-mail:

dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel:

545242342-4, +420602564755
sekretariat@,uapp.cz

Vít Urbášek

IČ:48466336
DIČ:CZ7101054455 -

Zastoupený: Vítem Urbáškem

bankovní spojení:
telefon
e-mail:

výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

Tato smlouva o dílo (dále smlouva) je uzavřena podle ustanovení zákona 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku (dále jen ,,občanský zákoník"), § 2586 a násl., na základě rozhodnutí ředitelky instituce
realizovanou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách,
§ 6 odst. l) a 2) a především vnitropodnikovou směrnicí č. 4/2016.
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II.

Předmět díla

II.1. Předmětem smlouvy je provedení ,,Stavební úpravy, vnější sanace objektu" sídla Ústavu
archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno a souvisejících
stavebních prací", zhotovitelem pro objednatele dle rozpisu prací a cenové kalkulace, jež tvoří
přílohu této smlouvy o dílo.

II.2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací k provedení díla,
s vymezením prostoru k provádění stavebních prací a prostoru pro zařízení staveniště.

II.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace
dostatečně, určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístěni, rozsahu a podmínek, které je
třeba při realizaci dodržet.

II.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy
třeba s tím, že vybrané činnosti budou prováděny prostřednictvím subdodavatelů, jejichž přehled a
kontakty předá zhotovitel objednateli před zahájením prací.

III.

Termín plnění

III.1. Termín předání staveniště je stanoven na 2. 5. 2017. Předání stavby se uskuteční písemným
protokolem podepsaným pověřenými zástupci smluvních stran. Před samotným předáním staveniště
budou provedeny sondy za účelem zjištění dalších případných skutečností, které by mohly ovlivnit
celkový postup plánovaných prací spojených s opravami izolací a podřezáním obvodového zdiva.

III.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora celé specifikované dílo v termínu od 9. 5. 2016
do 14. 7.2017. Práce budou probíhat v průběhu celého týdne včetně sobot a nedělí v době od 6,00
do 19,00 hod. a v den předání staveniště mu budou předány klíče od vstupních dveří do budovy.

III.3. Okamžikem splnění celého závazku, zhotovit dílo, se rozumí den předání a převzetí díla mezi
objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže
dohodnutou cenu.

III.4. V případě nedodržení termínu při předání staveniště ze strany objednatele, prodlužuje
se zhotoviteli termín předání díla o délku tohoto časového prodlení.

III.5. Zhotovitel může dílo dokončit, předat a provést vyúčtování díla dříve než je ve smlouvě
uvedený konec prací.

III.6. V případě nepříznivých klimatických podmínek si zhotovitel vymiňuje prodloužení termínu
provedení díla o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O těchto časových
prodlevách bude proveden smluvními stranami písemný záznam, který musí obě smluvní strany
odsouhlasit.
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IV.

Cena za dílo

IV.1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků smlouvy a činí:

755 008,- Kč

slovy: sedm set padesát pět tisíc osm korun českých

Cena je sjednána jako cena bez DPH. výše DPH bude v době fakturace určena dle zákona
Č.235/2004 Sb. v platném znění a připočtena k fakturované částce.

IV.2. Budou-li provedeny změny v předmětu díla (at' už s ohledem na změnu platných předpisů
nebo na požadavek objednatele), budou tyto vzniklé vícenáklady či méněnáklady řešeny formou
písemného dodatku této smlouvy a doplňkovou objednávkou včetně přesného stanovení ceny.

V.
Platební podmínky

V.l. Smluvní strany se dohodly na platebním kalendáři bezhotovostními převody na účet
zhotovitele a to oproti vystavené dílčí a konečné faktuře. Faktury budou obsahovat veškeré
náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
se lhůtou splatnosti 14 dnů.

V.2. Pokud vystavená dílčí a konečná faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, bude
objednatelem vrácena zpět zhotoviteli, přičemž přestává běžet původní lhůta splatnosti. Po dodání
faktury nové, či opravené ze strany zhotovitele, začíná běžet lhůta nová.

V.3. Platební kalendář:
- dílčí faktura ve výši 450 000,- KČ bez DPH slovy čtyřistapadesát tisíc korun českých s datem
vystavení 6. 6. 2017

- konečná faktura vystavená do 3 dnů po ukončení díla, převzetí díla objednatelem a podepsání
předávacího protokolu díla, který potvrdí obě smluvní strany.

VI.
Práva a povinnosti objednatele

VIJ. Objednatel ustanovil osobu zajišt'ující technický dozor objednatele nad prováděním stavby v
souladu s § 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. v platném znění a to Ing. vojtěcha Vaška.

VI.2. Objednatel předá staveniště pro provedení díla zhotoviteli dne 2. 5. 2017.

VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli v místě plněni bezúplatný odběr elektrické energie a vody
potřebné pro stavební práce při zhotovení díla a umožní zaměstnacům zhotovitele vstup na sociální
zařízení.
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VI.4. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly plnění díla. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby dílo
prováděl řádným způsobem. Pokud by tak zhotovitel neučinil, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy a zajistit nápravu jiným způsobem.

VII.
Práva a povinnosti zhotovitele

VILI. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a odpovídající účelu smlouvy a právním
předpisům.

VII.2. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky
týkající se zhotovení díla za podmínek stanovených touto smlouvou. Má se za to, že zhotovitel je
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého,
či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy. Taktéž se má za to, že do
ceny díla jsou zahrnuty veškeré práce, které jsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale
které zhotovitel na základě svých odborných zkušeností a znalostí měl předpokládat.

VII.3. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a
schopností. Zhotovitel jakož i jeho subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla
zdržet po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této
smlouvy, takových aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné
zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu a pokyny objednatele, platné
ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho
činnosti při provádění díla.

VII.5. Zhotovitel se zavazuje k vyřízení všech dokumentů potřebných k záboru veřejných
prostranství včetně dalších podmínek daných majiteli a uživateli dotčených pozemků.

VII.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, do dne předání a převzetí
kompletně dokončeného díla, stavební deník o průběhu veškerých prací při provádění díla. Ve
stavebním deníku musí být uvedeny zejména název, sídlo, IČ zhotovitele, název, sídlo, IČ
objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo a dále je povinen zapisovat
údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu. Stavební deník bude v době činnosti
zhotovitele na staveništi a musí být trvale přístupný zástupci objednatele a technickému dozoru
objednatele. Kopie stavebního deníku obdrží objednatel.

VII.7. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů a jiné záznamy ve stavebním deníku nejsou změnou
smlouvy.

VII.8. Zhotovitel je povinen provádět práce dle této smlouvy v součinnosti s pracovníky
objednatele tak, aby byl minimalizován dopad na běžný provoz objednatele.
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VII.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen
zabezpečovat vlastníni nákladem staveniště tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho
narušování, či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v
platném znění a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

VII.10. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálu a zařízení v prostoru
staveniště.

VII.11. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v rozsahu dle rozpisu prací. Tato činnost včetně
likvidace zařízení staveniště je započtena ve sjednané ceně díla.

VII.12. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli nebo jím pověřenému zástupci či
technickému dozoru objednatele a dále má povinnost vyzvat objednatele ke kontrole prací, které se
stanou v dalším postupu prací nepřístupnými.

VII.13. Případné nedostatky a nedodělky na díle, které objednatel zjistí po vyzvání k převzetí díla,
je zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu. Objednatel přebírá dílo až po odstranění
všech nedodělků.

VII.14. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla
závazných právních předpisů, či z této smlouvy vznikne objednateli, či
škoda, odpovídá za ni zhotovitel a to bez ohledu na zavinění.

vyplývajících z obecně
třetím osobám jakákoliv

VII.15. Zhotovitel je povinen v den zahájení prací objednateli prokázat s.jednání pojištění proti
škodám, které může při své činnosti v rámci provádění díla způsobit. Pokud kopie této pojistné
smlouvy nebude ze strany zhotovitele předána, stává se smlouva o dílo neplatná od samého
počátku.

VIII.
Dokončení díla

VIII.1. Veškerý, do stavby nezabudovaný, materiál je majetkem zhotovitele.

VIII.2. Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem.
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel dílo převezme, pokud je
plně funkční, v rámci této smlouvy o dílo a dohodnutých provedených prací. Po celkovém zaplacení
přechází na objednatele celkové vlastnictví ke zhotovenému dílu.

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů po konečném protokolárním
předání a převzetí díla.

VIII.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla všechny potřebné doklady zejména
předávací protokol, doklady o splnění podmínek daných jednotlivými institucemi (Brněnské
komunikace, a. s., Jihomoravská plynárenská a.s., E-ON Česká republika, s.r.o., Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s.
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IX.
Záruka za dílo

IX.1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti vyplývající z rozpisu prací a podle
technických norem, na kterých se účastníci shodli. Záruka se na provedené dílo vztahuje na 48
měsíců od data předání stavby.

IX.2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla

IX.3. Každá reklamace díla bude objednatelem uplatněna písemnou formou bez zbytečného
odkladu po zjištění závady s uvedením důvodu reklamace a popisem závady. Zhotovitel bezplatně
odstraní uznanou reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu
odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

X.
Smluvní pokuty

X.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý
den prodlení s termínem jeho dokončení dle ČI. III.1.této smlouvy.

XII.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-kč za každý den
prodlení s vyklizením staveniště dle ČI. VII.3. této smlouvy.

XII.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý
den prodlení s úhradou dílčí faktury, nebo konečné faktury.

XI.
Povinnost mlČenlivosti

XI.l. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v
důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe,
či pro jiného a ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy.

XI.2. Povinnost mlčenlivosti zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i pro případ
odstoupení od ní některou ze stran, či oběma stranami.

XI.3. Povinnosti uvedené v bodech XI.1. a XI.2. se vztahují i na všechny subdodavatele
zhotovitele.

XII.
Povinnost archivace

XII.1. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním tohoto díla po
dobu danou právními předpisy ČR, k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, vše v
platném znění).
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XIII.
Ostatní ujednání

XIII.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny
touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem v platném znění.

XIII.2. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je založena na
dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout
při plnění smlouvy o dílo. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší
příslušné soudy ČR.

XIII.3. S
vyšší než
134/2016
zadavatele
v souladu
zveřejňuje
zveřejnění

ohledem na to, že se jedná o smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu s hodnotou
500 000,- KČ bez DPH, bude v souladu s ustanovením § 147a odst. l, písm. a zákona
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění text smlouvy o dílo zveřejněn na profilu
tj. ÚAPP Brno, v.v.i. a to do 15 dnů od jejího uzavření a dále bude smlouva zveřejněna
se zákonem č. 340/2015 zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji
objednatel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
- osobní údaje zhotovitele včetně kontaktů, číslo účtu zhotovitele.

XII1.4. Tuto smlouvu lze měnit případně upřesnit pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy stran
či osob oprávněných zastupovat jako zejména zápisy, protokoly, stavební deník nejsou změnami ani
doplňky smlouvy. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

XIII.5. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

XIII.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
s určením 2x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.

XIII.8. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Brně, dne: 31. 3. 2017 V Brně, dne 31. 3. 2017

zhotovitel
vít URBÁŠEK



Rozpis prací
Oprava svislých izolacI a podřezání obvodového zdiva

Název položky MJ množství Cena/Mj Celkem (KČ)
Demontáž živičné krytiny- chodník před budovou _, _

_, ., _, , . ,.., . ,, m2 , 8,5 390,00 3 315,00Demontáž betonového podkladu - plocha za budovou a parkovací"stán směrem z m"2 " "' " 2"5,0 "" 870,00 21 750,00
ulice
Demontáž betonových obrubníků po celém obvodu " " " '" bm " " "" " 40 O" 70,00 " 2 800,00
Odebrání oblázkového kamene - chodníčku -včetně vyčištěni, uskladněni pro m3 " " " """" "" 6,0 1 090,00 6 540,00
zpětnou montáž jako povrchová úprava a následná zpětná montáž

Odvoz a likvidace betonové suti, obrubníků a živičné ktytiny na řízenou skládku "m3 5,6 2 020,00 11 312,00

výkop zeminy po obvodu budovy, hl.1500m, šířka 1000m m3 """""95,0 1 230,00 116 850,00
Montáž + demontáž přiloženého paženívýkopu kpt 1,0 14 864,00 14 864,00
Podřezání obvodového zdiva techno|ogii zarážek z nerezových desek " m2 34,0 3 164,00 107 576,00

Demontáž vnitřních omítek po celém obvodu podřezávaného zdiva do výšky cca m2 11,0 760,00 8 360,00
200 mm
Bourací práce v místnosti Č.9 pro přípravu na podřezání obvodového zdiva včetně m2 6,0 2 650,00 15 900,00
provedeni prozatímní opravy podlahy
Demontáž a zpětná montáž vnitřního vybavení jako příprava pro podřezáni kpt 1,0 12 270,00 12 270,00
obvodového zdiva ,
Svislá izolace venkovní obvodového zdiva s napojením na nerezové desky m2 88,0 506,00j 44 528,00

Tepelná izolace venkovního obvodového zdiva Styrodur tl.100 mm m2 106,0" 455,00' 48 230,00
Oplechování tepelné izolace - klempířské prvky brň 53,0 390,00 20 670,00
Dodávka a montáž nopové folie podél tepelné izolace obvodového zdiva m2 106,0 215 00 22 790,00

Ukončovací profil pro nopovou folii brň 53,0 127,00 6 731,00
Dodávka a montáž separační vrstvy - geotextilie mezi nopovou folii a zásyp m2 170,0 75,00 ' 12 750,00

l
Dodávka a montáŽ Štěrkodrtě pro provedeni štěrkového lože pod drenáž a pro m3 ' """"" 33,0 1 815,OO| 59 895,00
provedeni štěrkového zásypu kolem zdiva včetně hutněni i
Dodávka a montáž odvodňovací drenáže po obvodu budovy včetně vyústění do brň 53,0 486,0lĹ 25 758,00
vsakovacího výkopu
Provedení vsakovacího výkopu pro odtok vody z drenážního potrubí ks 1,0 47 690,00 47 690,00
Provedeni zásypu výkopu kolem budovy původní zeminou včetně hutnění m3 57,0 " " 351,00 20 007,00

Odvoz přebytečné zeminy s likvidací na řízené skládce , m3 i 38,0 1 285,00 48 830,00
Betonáž parkovacího místa - směrem do ulice , m2 """ ""15,0 705,00 10 575,00
Dodávka a montáž živičné krytiny - asfaltový chodník " " " " "" m2 ' , " 8,5 674,00 5 729,00
Dodávka a montáž nových obrubníků betonových volně ložených " brň , "" 39,0 392,00 15 288,00
Provedení úklidu v okolí pracoviště - příp. zatravněni " " ". kpt : " 1,0 8 000,00 8 000,00
Rezerva 5% na nepředpokládané problémy " " kpt " " " "1 O" """ """"" 36 000,00 36 000,00
Celkem ; 755 008,00
DPH 21% ' l 158 551,68
Celkem včetně DPH 913 559,68


