



70

## S M L O U V A   O   D Í L O

reg.č. objednatele:

reg. č. zhotovitele: **1-01-22-003-GADR**

uzavřená podle v platném znění § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Objednatel:</b>                            | Město Soběslav   |
| Se sídlem:                                       | 392 01 Soběslav – Soběslav I, náměstí Republiky 59   |
| Zastoupen:                                       | Ing. Jindřich Bláha, starosta města  |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech             |  |
| a) smluvních:                                    | Ing. Jindřich Bláha, starosta města  |
| b) technických:                                  | Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města   |
| c) technický dozor investora:                    |  |
| <br>   |  |
| IČ:  | 00252921   |
| DIČ:   | CZ00252921   |
| Bankovní spojení:                                | Česká spořitelna a.s.  |
| Číslo účtu:                                      |              |
| Telefon, e-mail:                                 | +420 774 435 584   |
| (dále jen "objednatel")                          |  |
| <b>a</b>   |  |
| <b>2. Zhotovitel</b>                             | STRABAG Rail, a.s.   |
| Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os./: | STRABAG Rail, a.s.   |
| Sídlo/místo podnikání:                           | Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  |
| Adresa pro doručování:                           | Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  |
| Zastoupen:                                       | Zdeněk Pavel, prokurista<br>Martin Kománek, prokurista   |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech             |  |
| a) smluvních:                                    | Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti   |
| b) technických:                                  | Ing. Jan Kašák, vedoucí provozní jednotky  |
| c) pověřený stavbyvedoucí:                       | Michal Studnička, stavbyvedoucí – oblast Inženýring  |
| <br>   |  |
| IČ:  | 25429949   |
| DIČ:   | CZ25429949   |
| Bankovní spojení:                                | Raiffeisenbank, a.s.   |
| Číslo účtu:                                      |             |
| Telefon, e-mail:                                 | +420 602 574 587, martin.komanek@strabag.com   |
| Registrace:                                      | Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 |

(dále jen "zhotovitel")

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují

- a) objednatel: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
- b) zhotovitele: Michal Studnička, stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

### I. VÝCHOZÍ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:
  - a) Nabídka zhotovitele ze dne 07.03.2022 (dále jen „Nabídka“), na realizaci díla:  
„SOBĚSLAV – TYRŠOVA UL., OPRAVA KANALIZACE“
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Usnesením č. 6/080/2022 Rady města Soběslav dne 15. 3. 2022.

## II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je provedení stavby „**SOBĚSLAV – TYRŠOVA UL., OPRAVA KANALIZACE**“
2. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její části musí odpovídat TKP, v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány.

Zakázkou (dílem) jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

- a) zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně řádného označení staveniště a likvidace zařízení staveniště po ukončení a předání díla,
  - b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
  - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla);
  - d) zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (díla);
  - e) případnou součinnost při zajištění kolaudace zakázky (díla) včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele;
  - f) dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (případně hasící přístroje, výstražné tabulky apod.)
  - g) případná příslušná objížďka dle zadávací dokumentace
3. Veškerý materiál k provedení zakázky (díla) je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění zakázky (díla) dodán.
  4. Materiály a technologie užití zhotovitelem k provedení zakázky (díla) jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
  5. Vyskytne-li se při provádění zakázky (díla) potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla) předpokládaný smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění zakázky (díla), odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. IV. těchto podmínek k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu zakázky (díla) je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
  6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění zakázky (díla) rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla), předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7.
  7. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku (dílo) na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, objednatel se zavazuje za bezvadně provedené a předané dílo uhradit dohodnutou cenu.

Místem provádění díla je Jihočeský kraj, město Soběslav, Tyršova ulice.

## III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:
  - a) zahájení díla: **15.06.2022**
  - b) předání a převzetí ukončeného díla: **31.07.2022**
2. Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.
3. Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.
4. Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

#### IV. CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.
2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem dotčených částí objektu před podpisem této smlouvy, že jej podrobně přezkoumal, zkontroloval si výkaz výměr a z hlediska technické správnosti a dokonalosti popisu stavby v rámci výkazu výměr konstatuje, že tento je úplný a umožňuje provést dílo podle rozsahu a způsobem ve výkazu výměr uvedeném, za dohodnutou cenu, v dohodnutém termínu a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady.
3. Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH	397 178,49 Kč
DPH 21 %	83 407,48 Kč
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>	<b>480 585,97 Kč</b>

**Slovy : čtyřistaosmestáttisícpětsetšedesátpět Korun českých, 97 haléřů**

4. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelům předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem objednateli.
5. Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí.
6. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz materiálu.
7. Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
  - a) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,
  - b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
  - c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů v % a kompletační přírážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.
8. V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na slevu. Výše slevy bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši slevy, má objednatel právo na odstranění vady v plném rozsahu.

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.
2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.
3. Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace a to za každý kalendářní měsíc. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele. Celková dílčí fakturace nesmí přesáhnout 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků

při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Do patnácti dnů po předání stavby a zápisu o odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány předchozí dílčí fakturace.
5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.
6. Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:
  - a) zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,
  - b) zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.
7. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvěsetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
9. Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

## **VI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v:
  - a) předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou

## **VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- a) ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je povinen provádět zásadní práce spojené s předmětem díla výhradně vlastními zaměstnanci uchazeče s potřebnou odborností a vzděláním či vyškolením pro příslušné řemeslo. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla (vysoce specializované práce) i prostřednictvím jiných, k tomu způsobilých, osob za podmínky, že o tom prokazatelným způsobem dostatečně předem informuje objednatele a zároveň prokáže odbornou způsobilost této třetí osoby (subdodavatele). Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,
- b) při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN, ČSN a EN pro zhotovitele závazné,
- c) vést stavební deník,
- d) zúčastnit se kontrolních dnů,
- e) při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště. náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny,
- f) plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, svých subdodavatelů a ostatních spolupracujících subjektů při realizaci stavby
- g) zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,
- h) udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- i) postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známy,
- j) neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny, a nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,

- k) odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele, nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo,
- l) poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou.

## **VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
  - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.
4. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.
6. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla je možné prodloužit termín jeho dokončení.

## **IX. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- a) předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.
- b) za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,
- c) poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,
- d) udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

## **X. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za týden.
2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

4. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady odkrytí zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli maximálně do jednoho pracovního dne.

## **XI. UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY**

1. Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatelem je úklid všech prostor objektu dotčených realizací díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu, předpokládaném touto smlouvou.

## **XII. ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.
3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.
5. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí tyto náklady zhotovitel.

7. Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené v projektové dokumentaci a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.
8. Záruční doba je **60 měsíců** (slovy šedesát měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců, ne však kratší, než 24 měsíce. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 36 měsíců.

### **XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 5.000,- Kč.
2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Při prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 4., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do jejího odstranění.
4. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku objednatele vůči zhotoviteli je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v ustanovení čl. X. odst. 2 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. Případné uhrazení této pokuty nezbavuje objednatele práva chtít po zhotoviteli odkrytí zakrývaných konstrukcí a to na náklady zhotovitele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.
7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty, a to na účet stanovený v této písemné výzvě.
8. Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným závazkům.

### **XIV. VYŠŠÍ MOC**

1. Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.
2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### **XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, vedle případů stanovených v občanského zákoníku, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění objednatele, a dále případy, kdy:

- a) na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon,
  - b) zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,
  - c) zhotovitel vstoupil do likvidace
  - d) zhotovitel i přes písemné upozornění provádí stavbu neodborně v rozporu s projektovou dokumentací a příslušnými právními předpisy
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
  4. Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně
  5. Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.
  6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění zbývajících částí závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu splnění závazku z této smlouvy.
  7. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
    - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad,"
    - b) zhotovitel provede "dílčí předání díla" v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

#### **XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

#### **XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
2. Spory z této smlouvy řeší, pokud nedojde k jejich urovnání smírem smluvních stran, obecné soudy ČR.
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že město Jílové (objednatel), je povinno poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - nabídka zhotovitele ze dne 07.03.2022
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



V Soběslavi, dne ~~17.03.~~ 2022

V Ústí nad Labem, dne 16-03-2022

Za objednatele:



**Ing. Jindřich Bláha**  
starosta města Soběslav

Za zhotovitele:



**Zdeněk Pavel**  
prokurista



**Martin Kománek**  
prokurista



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 001\_07032022  
Stavba: Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Město Soběslav

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 7. 3. 2022

IČ: 00252921  
DIČ: CZ00252921

IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>397 178,49</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	397 178,49	83 407,48
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>480 585,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001 07032022

Stavba: Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo:

Datum:

7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>397 178,49</b>	<b>480 585,97</b>
001_0703 2022	Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace	397 178,49	480 585,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

KSO:  
Místo:

ČČ-CZ:  
Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>397 178,49</b>
DPH základní snižená	Základ daně 397 178,49 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 83 407,48 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>480 585,97</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

397 178,49

HSV - Práce a dodávky HSV

397 178,49

1 - Zemní práce

120 181,11

4 - Vodorovné konstrukce

6 084,00

8 - Trubní vedení

182 931,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 982,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>397 178,49</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				397 178,49
D	1		Zemní práce				120 181,11
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	66,000	143,00	9 438,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením výkopku ve vrtáčkách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a>				
10	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	116,820	638,00	74 531,16
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32				
	VV		66*1,77		116,820		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,896	213,00	9 775,85
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101</a>				
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	91,792	288,00	26 436,10
	PP		šterkopísek netříděný				
	VV		45,896*2		91,792		
D	4		Vodorovné konstrukce				6 084,00
13	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,200	1 170,00	6 084,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111</a>				
D	8		Trubní vedení				182 931,21
14	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	40,000	836,00	33 440,00
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/812442121</a>				
15	M	BTL.0006096.UR S	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10cm	kus	16,160	4 993,81	80 699,97
	PP		trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10cm				
	VV		16*1,01		16,160		
29	M	PF.71001488	Práh podkladní IZX 12/80 pro DN 500-800mm	ks	32,320	306,00	9 889,92
	VV		32*1,01		32,320		
32	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,500	4 340,00	6 510,00
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890211811</a>				
16	K	894211151	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	15 800,00	31 600,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 550 nebo 600				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894211151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894211151</a>				
17	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311</a>				
18	M	BTL.0006182.UR S	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm	kus	1,000	2 132,14	2 132,14
	PP		skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm				
19	M	BTL.0006074.UR S	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm	kus	1,000	1 319,18	1 319,18
	PP		skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm				
20	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111</a>				
21	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112</a>				
22	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámkem kruhový, DN 600 D400	kus	2,000	5 230,00	10 460,00
	PP		poklop šachtový s BEGU rámem a zámkem kruhový, DN 600 D400				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 982,17
30	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	280,198	314,00	87 982,17
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301</a>				