
SMLOUVA

reg.č. objednatele:

reg. č. zhotovitele: 1-01-22-003-GADR

O DÍLO

uzavřená podle v platném znění § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:
c) technický dozor investora:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon, e-mail:
(dále jen "objednatel")

Město Soběslav
392 01 Soběslav - Soběslav I, náměstí Republiky 59 
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
Mgr. Pavel Lintner - místostarosta města

00252921 
CZ00252921 
Česká spořitelna a.s.

,  
+420 774 435 584

a

2. Zhotovitel STRABAG Rail, a.s.
Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os./: STRABAG Rail, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Adresa pro doručování: . Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupen: Zdeněk Pavel, prokurista

Martin Kománek, prokurista ‘
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:
c) pověřený stavbyvedoucí:

Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti 
Ing. Jan Kašák, vedoucí provozní jednotky 
Michal Studnička, stavbyvedoucí - oblast Inženýring

25429949 
CZ25429949 
Raiffeisen bank, a.s.

+420 602 574 587, martin.komanek@strabag.com 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1370

(dále jen "zhotovitel") ' .

IC:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 
Registrace:

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu 
provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí 
díla nebo jeho ucelené části zastupují
a) objednatele: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
b) zhotovitele: Michal Studnička, stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, 
okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:

a) Nabídka zhotovitele ze dne 07.03.2022 (dále jen „Nabídka"), na realizaci díla:
„SOBĚSLAV - TYRŠOVA UL, OPRAVA KANALIZACE'

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Usnesením č. 6/080/2022 Rady města Soběslav dne 15. 3. 2022.



II.
PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je provedení stavby „SOBĚSLAV - TYRŠOVA UL, OPRAVA KANALIZACE"
2. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její části musí odpovídat TKP, v souladu s platnými 

zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat 
vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány.

Zakázkou (dílem) jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. 
výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo vědět mohl, že 
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a 
zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:
a) zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla 

včetně řádného označení staveniště a likvidace zařízení staveniště po ukončení a předání díla,
b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace 

odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 
toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo 
do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s 
dokončením zakázky (díla);

d) zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (díla);
e) případnou součinnost při zajištění kolaudace zakázky (díla) včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízení na

vyzvání objednatele; ^
f) dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost 

práce (případně hasící přístroje, výstražné tabulky apod.)
g) případná příslušná objížďka dle zadávací dokumentace

3. Vešker/ materiál k provedení zakázky (díla) je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění
zakázky (díla) dodán.

4. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení zakázky (díla) jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné 
materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Vyskytne-li se při provádění zakázky (díla) potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla) předpokládaný smlouvou, 
zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění zakázky (díla), odborného posouzení ze strany 
zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich 
ocenění dle čl. IV. těchto podmínek k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu zakázky (díla) je zhotovitel 
oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění zakázky (díla) rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla),
předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl.
IV. odst. 7. '

7. Zhotovitel se zavazuje provést zakázku (dílo) na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, objednatel 
se zavazuje za bezvadně provedené a předané dílo uhradit dohodnutou cenu.

Místem provádění díla je Jihočeský kraj, město Soběslav, Tyršova ulice.

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:

a) zahájení díla: 15.06.2022

b) předání a převzetí ukončeného díla: 31.07.2022

2. Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.

3. Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí 
předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.

4. Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku můžou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

5. Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, 
vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním závazku.

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.
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IV.
CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená 
výkazem výměr oceněným zhotovitelem.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, včetně výkazu 
výměr a porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak 
aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stávajícím 
stavem dotčených částí objektu před podpisem této smlouvy, že jej podrobně přezkoumal, zkontroloval si výkaz výměr 
a z hlediska technické správnosti a dokonalosti popisu stavby v rámci výkazu výměr konstatuje, že tento je úplný a 
umožňuje provést dílo podle rozsahu a způsobem ve výkazu výměr uvedeném, za dohodnutou cenu, v dohodnutém 
termínu a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady.

3. Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí: ,

Základní cena bez DPH 397 178,49 Kč
DPH 21 % 83 407,48 Kč

Celkem včetně DPH 21% 480 585,97 Kč

Slovy : čtyřistaosmedsáttisícpětsetsomdesátpět Korun českých, 97 haléřů

4. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a 
v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. 
Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem 
objednateli.

5. Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, 
předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení 
zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se 
stavba provádí.

6. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz 
materiálu.

7. Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou 
předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem: •

a) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,

b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací • 
náklady,

c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 
km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke 
kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané 
hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.

8. V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na
slevu. Výše slevy bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši 
slevy, má objednatel právo na odstranění vady v plném rozsahu.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.

2. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený 
zástupcem objednatele.

3. Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace a to za každý kalendářní měsíc. Podkladem pro fakturaci bude 
soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele. Celková dílčí fakturace nesmí přesáhnout 90 % z 
celkové ceny díla. Zbývající část do celkové ceny díla si ponechá objednatel jako jistinu na odstranění vad a nedodělků
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při přejímacím řízení předmětu této smlouvy o dílo, včetně vyklizení staveniště. Faktury musí mít všechny náležitosti 
řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.

4. Do patnácti dnů po předání stavby a zápisu o odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a 
objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány předchozí dílčí fakturace.

5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

6. Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:
a) zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,
b) zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.
Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

7. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % (slovy: dvěsetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli. .

9. Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či 
její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v: 
a) předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou

VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:
a) ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny 

objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je povinen provádět zásadní práce spojené 
s předmětem díla výhradně vlastními zaměstnanci uchazeče s potřebnou odborností a vzděláním či vyškolením pro 
příslušné řemeslo. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla (vysoce specializované práce) i prostřednictvím jiných, 
k tomu způsobilých, osob za podmínky, že o tom prokazatelným způsobem dostatečně předem informuje objednatele 
a zároveň prokáže odbornou způsobilost této třetí osoby (subdodavatele). Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, 
v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,

b) při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění 
díla dle této smlouvy jsou ČN, ČSN a EN pro zhotovitele závazné,

c) vést stavební deník,
d) zúčastnit se kontrolních dnů,
e) při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště, náklady na vybudování, 

provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny,
f) plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, svých subdodavatelů a ostatních 

spolupracujících subjektů při realizaci stavby
g) zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,
h) udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
i) postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu 

s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známé,
j) neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo 

rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho 
pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny, a nebo pokyny odporující obecně 
závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do 
dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, 
neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu 
objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu 
těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na 
původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,
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k) odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele, nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a 
rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů 
objednatele došlo,

l) poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, 
které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i 
prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li 
povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli 
způsobenou.

VIII.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
• název, sídlo, IČ zhotovitele
• název, sídlo, IČ objednatele
o název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
o název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
• přehled všech provedených zkoušek jakosti
• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní 
správy. . . .

4. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.

6. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti 
oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do 
pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla 
je možné prodloužit termín jeho dokončení.

IX.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:
a) předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.
b) za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,
c) poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,
d) udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách - kontrolních dnech, 
které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za týden.

2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.

3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
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4. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
odkrytí zhotovitel.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli 
maximálně do jednoho pracovního dne.

XI.
UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY

1. Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním stavby objednateli v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo 
připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek) na které se vztahuje kratší 
záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně 
v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a 
upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí 
díla objednatelem je úklid všech prostor objektu dotčených realizací díla.

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu 
svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 
množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řízení dokumentaci skutečného 
provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení kompletovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla" je povinen zhotovitel předat ve 
třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto 
smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu, předpokládaném touto smlouvou.

XII.
ZÁRUČNÍ DOBA - ZODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a 
zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil 
objednatele, a ten na jejich použití trval.

3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne 
s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel 
písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění 
konkrétní vady technicky nezbytné.

5. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
zhotovitele. . •

6. Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí 
tyto náklady zhotovitel.
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7. Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené v projektové dokumentaci a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu 
objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.

8. Záruční doba je 60 měsíců (slovy šedesát měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční 
doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení 
poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců, ne však kratší, než 24 měsíce. Při odevzdání 
díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 36 měsíců.

XIII.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 5.000,- Kč.

2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu 
z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatél oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

3. Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 4., je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do jejího 
odstranění.

4. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku objednatele vůči zhotoviteli je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v ustanovení čl. X. odst. 2 je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. Případné uhrazení této 
pokuty nezbavuje objednatele práva chtít po zhotoviteli odkrytí zakrývaných konstrukcí a to na náklady zhotovitele.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením 
povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.

7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě 
smluvní pokuty, a to na účet stanovený v této písemné výzvě.

8. Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným 
zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným 
závazkům.

XIV.
VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah 
vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

2. Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
druhou smluvní stranou. .

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, vedle případů stanovených v občanského
zákoníku, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění 
objednatele, a dále případy, kdy: '
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a) na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 
zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon,

b) zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,
c) zhotovitel vstoupil do likvidace
d) zhotovitel i přes písemné upozornění provádí stavbu neodborně v rozporu s projektovou dokumentací a příslušnými 

právními předpisy

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

4. Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 
smluvní straně

5. Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění
zbývající části závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, 
uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením 
termínu splnění závazku z této smlouvy.

7. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje "dílčí 

konečný daňový doklad,"
b) zhotovitel provede "dílčí předání díla" v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

XVI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 
k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného 
odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

2. Spory z této smlouvy řeší, pokud nedojde k jejich urovnání smírem smluvních stran, obecné soudy ČR.

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že město Jílové (objednatel), je povinno poskytovat informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství.

4. Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
b nabídka zhotovitele ze dne 07.03.2022

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

SoD „SOBĚSLAV - TYRŠOVA UL., OPRAVA KANALIZACE" Stránka 8 z 9



V Soběslavi, dne 4-m^m V Ústí nad Labem, dne 1 6 -03- 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslav

Zdeněk Pavel
prokurista

lartin Kománek
prokurista
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 001_07032022
Stavba: Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 7. 3. 20:

Zadavatel: Mésto Soběslav IC: 00252921

DIČ: CZ00252921

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IC: 25429949

DlC: CZ25429949

Proiektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: - IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 178,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 397178,49 83 407,48

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 480 585,97
____ ___ 1__ I

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001 07032022

Stavba: Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo: Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel: '

Projektant:
Zpracovatel:

Kód • Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 397 178,49 480 585,97

2022°703 Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace 397 178,49 480 585,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka: .

Cena bez DPH 397 178,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 397 178,49 21,00% 83 407,48

snížená ' 0,00 15,00% 0,00

'Cena s DPH v CZK 480 585,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ■ Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo: Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis , - Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 178,49

HSV - Práce a dodávky HSV 397178,49

1 - Zemní práce 120 181,11

4 - Vodorovné konstrukce 6 084,00

8 - Trubní vedení 182 931,21

87 982,179 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Soběslav-Tyršova ul.-oprava kanalizace

Místo: Datum: 7.3.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

,PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 178,49

D HSV Práce a dodávky HSV 397 178,49

D 1 Zemni práce 120 181,11
r^rk

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,000! 143,00 i 9 438,00

pp

Onlino PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. Sachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
htteiModmlnkr.urs.cz/itetv/CS URS 2022 Ol/mmiOt

\10\ M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 • ř 116,820 638,00 74 531,16

PP
W

kamenivo těžené hrubé řrakce 16/32
66M.77 116,820

| lij K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 45,896 213,00Í 9 775,85

pp

Onlino PSC

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy téžítelnostl I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypanlny .
https://podminky.urs.cr/irem/CS URS 2022 01/1751SJIOJ

i Í2 | M 58331200 štěrkopísek netříděný __ ^ _ 91,792 288,00 26 436,10

pp
w

Štěrkopísek netříděný
45,896-2 , 91,792

D 4 Vodorovné konstrukce 6 084,00
I 13) K

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,200 1 170,00 6 084,00

pp
Online PSC

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štérkodrté 0-63 mm

D 8 Trubní vedení 182 931,21
m| k

812442121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 40,000 836,00 33 440,00

pp
Online PSC

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600 
https://podminky.urs.cz/tem/cs URS 2022. 02/S1244Z121

ísj M BTL.0006096.UR

[Ř
trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10cm kus 16,160 4 993,81 80 699,97

PP
W

trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10cm
16-1,01 16,160

29 [ M \PFG.71001488 ' Práh podkladní IZX 12/80 pro DN 500-800mm ks ■ 32,320 306,00 9 889,92

w 32-1,01 . 32,320
32 I K 890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,500 j 4 340,00 6 510,00 i

PP
Online PSC

Bouráni Šachet a jímek ručné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu 
httDs://oodminkv.urs cz/ittrr/CS URS 2022 01/890211811

16j K
894211151 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 550 nebo 600 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 15 800,00

' . 1
31 600.00

pp

Online PSC

Šachty kanalizaínl z prostého betonu výšky vstupu do 1,60 m kruhové s obložením dna betonem tf. C 25/30. na potrubí DN 550 nebo 600

tmpimoJmiikx.mrCzůi'm/cs_uRs .2.922 oi/Bssiiust

171 K 894411311 j Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 030,00 2 060,00!

PP
Online PSC

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro Šachty skruží rovných

18 I M BTL0006182.UR betonová s oce/ová se slupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm
kus 1,000 2 132,14 2132,14

pp skruž betonová s ocelová se slupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm
Í9 j M BTL.0006074. UR |sřm? betonová s oceiový se slupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm

kus 1,000 1319.18 1319,18

pp skruž betonová s ocelová se slupadly *PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12cm
20 { K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 230,00 2 460,00!

PP
Online PSC

Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 
httDi/Zixidminkv.urs.crAtem/CS URS 2022 01/894414111

21 i K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 180,00 2 360,001

PP
Online PSC

Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi D400, E60D 
httos://oodmlnkv.urs.cr/ltem/CS URS 2022 0}/899}M}H

22! M 63126039 [poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 2,000 5 230,00 10 460,00 \

pp poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 982,17

30 j K 998271301 jPřesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop 1 280,198 314,00 . 87 982/17]

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC httoiV/oodmintv.uis.a/item/CS URS 2022 01/99S2713Q1
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