

# SMLOUVA O DÍLO

na dodávku "**Restaurování vstupního portálu zámecké kaple sv. Václava**"  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. Smluvní strany:

Objednatel:

### Město Pacov

se sídlem:	náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený:	Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města
IČ:	00248789
DIČ:	CZ00248789
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. - Kancelářská 20, 395 01 Pacov
Číslo účtu:	1111000011/0800
Telefon:	565 455 111
e-mail:	pacov@pacov.cz

Zhotovitel:

<b>MgA. Jan Vodáček</b>	IČO: 76487121
Žižkova 458,	DIČ: CZ 8301251497
394 68 Žirovnice	
	č.l. : MK 12705/2009 OPP

## 2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo " **Restaurování vstupního portálu zámecké kaple sv. Václava** " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2 Provedené práce v rozsahu Cenové nabídky ze dne 10. 1. 2017.

2.3 Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány zhotovitelem v návrhu na restaurování a zpracovaném položkovém rozpočtu.

2.4 Rozsah předmětu smlouvy může být upraven souhlasným dodatkem smluvních stran.

## 3. Doba zhotovení a lhůta předání:

3.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem.

3.2 Smluvní strany se dohodly na vedení deníku restaurátorských prací zhotovitelem.

3.3 Zhotovitel provede dílo tvořící předmět této smlouvy v rozsahu restaurování vstupního portálu zámecké kaple sv. Václava nejpozději do 31. 10. 2017.

3.4 Pokud dojde na žádost objednatele po podpisu této smlouvy ke změnám rozsahu předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel na návrh zhotovitele upravit přiměřeně dodací lhůtu.

3.5 Pokud objednatel nesplní smluvně dohodnuté podmínky součinnosti, především zajištění jeřábu a hydraulické plošiny, nebo jiné náležitosti v dohodnutém termínu, může zhotovitel přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.

3.6 Přiměřené prodloužení dohodnuté lhůty je takové, které je v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 3.6 a objektivně zohledňuje okolnosti vzniklé novou situací. Veškeré tyto skutečnosti budou řádně evidovány v restaurátorském deníku.

3.7 V případě změny oproti předmětu této smlouvy respektive oproti cenové nabídce, bude tato změna zapsána do deníku a potvrzena objednavatelem a zhotovitelem. Následně bude vystaven dodatek smlouvy s popisem více prací a jejich cenou.

#### **4. Cena, způsob placení a platební podmínky:**

4.1 Cena předmětu smlouvy, tak jak je uvedena v čl. 1 byla stanovena dohodou

Cena celkem bez DPH	133 000 Kč
DPH 15 %	19 950 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>152 950 Kč</b>

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

4.2 Pokud se strany dohodnou na pracích většího rozsahu předmětu smlouvy, vzájemně dohodnou rovněž přiměřené navýšení ceny.

4.3 V případě zpoždění plateb za strany objednatele, má právo zhotovitel pozastavit provádění prací.

4.4. Veškeré provedené vícepráce, změny, budou podloženy položkovým soupisem provedených prací. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v konečné faktuře.

#### **5. Ostatní podmínky:**

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla prokazatelným způsobem alespoň tři dny předem. Restaurátorské práce budou prováděny podle přiloženého harmonogramu restaurátorských prací a postupů. Po ukončení restaurátorských prací bude akce ukončena předávacím protokolem.

5.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodané dílo na dobu 60 měsíců od jeho předání.

5.3 Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 a toto nedodržení termínu nebude zaviněné třetí osobou, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění. Pokud neuhradí objednatel platby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění.

5.4. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

#### **6. Závěrečná ujednání:**

6.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

6.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.

6.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy:**

Příloha č. 1. Cenová nabídka ze dne 10. 1. 2017

Pacov 16. 3. 2017

31.3.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Vlček  
Starosta města

M E S T O  
P A C O V  
14

MgA. Jan Vodáček  
Akademický sochař a restaurátor  
Žižkova 458, Žirovnice 394 68  
Tel: +  
E-mail.

## PŘÍLOHA č. 1.

RESTAUROVÁNÍ PORTÁLU ZÁMECKÉ KAPLE SV. VÁCLAVA VČETNĚ ČTVEŘICE PÍSKOVCOVÝCH SCHODŮ

<b>Etapa čištění:</b>	
Čištění mokrou a mechanickou cestou.....	19 000,- Kč
Čištění biologického napadení.....	8 500,- Kč
Chemické čištění zčernalých krust.....	9 000,- Kč
Lokální mechanické dočištění krust mikropískováním.....	7 000,- Kč
<b>Etapa snímání:</b>	
Odstranění nevhodných vyžilých vysprávek a spárování.....	9 000,- Kč
<b>Etapa biosanace:</b>	
Represivní a preventivní nástřik sanačního prostředku.....	5 000,- Kč
<b>Etapa konsolidace:</b>	
Konsolidace degradovaného povrchu materiálu – celková.....	13 000,- Kč
Konsolidace degradovaného povrchu materiálu – lokální.....	4 500,- Kč
Injektáž, výplň trhlin.....	5 000,- Kč
<b>Etapa tmelení:</b>	
Nerezové armatury.....	4 000,- Kč
Plastické doplnění minerálním tmelem.....	24 500,- Kč
Revize spárování, nové spárování schodů.....	8 000,- Kč
<b>Etapa barevných retuší:</b>	
Lokální barevné retuše v partiích odlišnosti tmelených doplňků.....	7 500,- Kč
<b>Etapa finální povrchové úpravy:</b>	
Hydrofobizace.....	9 000,- Kč
Celková cena za restaurování bez DPH.....	133 000,- Kč
15% DPH.....	19 950,- Kč
<b>Celková cena za restaurování .....</b>	<b>152 950,- Kč</b>

V Žirovnici dne 10. 1. 2017

MgA. Jan Vodáček  
Akademický sochař a restaurátor  
Žižkova 458, Žirovnice 394 68  
Tel. ....  
E-mail .....