

SMLOUVA O DÍLO

2022/OMP/0347

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrla, OMP ÚMČ Praha 10

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ELITT stavební s.r.o.**

Dvorecká 1162/2a
147 00 Praha 4

Zastoupená: [redacted] vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 06408991

DIČ: CZ06408991

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisovná značka C-281626

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „**OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989, PRAHA 10**“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **4. 7. do 24. 8. 2022**. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 4 137 616,96 Kč (slovy: čtyřimilionyjednostřicetsedmtisícšestset šestnáctikorunčeskýchdevadesátšesthaléřůkorunčeských).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy

- bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
 8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.

Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví

v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.


X.

Závěrečná ustanovení


1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10



vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. 173 ze dne **15. 3. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: z064092020

Stavba: MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ELITT stavební s.r.o.

IČ: 06408991
DIČ: CZ06408991

Projektant:

IČ: 17027331



DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 137 616,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 137 616,96	868 899,56
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 006 516,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z064092020

Stavba: MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI

Místo: Praha

Datum: 21. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 137 616,96 5 006 516,52

**z064092 MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních
020 zařízení, výměna rozvodů ZTI**

4 137 616,96 5 006 516,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:
ELITT stavební s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 06408991
DIČ: CZ06408991

IČ: 17027331
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 137 616,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 137 616,96	21,00%	868 899,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 006 516,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI

Místo: Praha

Datum: 21. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 137 616,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 336 114,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce	257 125,22
31 - Zdi podpěrné a volné	11 272,80
4 - Vodorovné konstrukce	39 902,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	342 177,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	304 852,73
997 - Přesun sutě	338 571,88
998 - Přesun hmot	53 484,90

PSV - Práce a dodávky PSV

2 700 359,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 549,40
712 - Povlakové krytiny	8 575,18
713 - Izolace tepelné	1 540,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	65 124,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	234 674,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	788 818,75
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	162 723,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	29 552,70
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	27 000,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 782,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	33 497,20

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	220 030,80
751 - Vzduchotechnika	177 569,15
763 - Konstrukce suché výstavby	124 917,55
766 - Konstrukce truhlářské	202 635,99
767 - Konstrukce zámečnické	26 488,17
771 - Podlahy z dlaždic	131 509,41
776 - Podlahy povlakové	96 656,96
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	288 537,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 369,95
784 - Dokončovací práce - malby	53 805,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 142,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	34 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 142,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Kodaňská 989/14 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI

Místo: Praha

Datum: 21. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 137 616,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 336 114,63

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

257 125,22

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	621,50	4 350,50
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	160,300	378,40	60 657,52
3	K	319201321R01	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou - po odsekání obkladu	m2	40,000	378,40	15 136,00
4	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	15,200	536,80	8 159,36
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	138,200	745,80	103 069,56
6	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	4,400	632,50	2 783,00
VV 22*0,2					4,400		
7	K	346244361R01	Zazdívka o tl 65 mm rýh pro potrubí vytápění	m2	1,600	632,50	1 012,00
VV 8*0,2					1,600		
8	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí	m2	3,000	990,00	2 970,00
VV 10*0,3					3,000		
9	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkových hmotnosti 500 kg/m3	m2	21,600	623,70	13 471,92
10	K	346272111R01	Přízdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkových hmotnosti 500 kg/m3 sokl	m2	0,800	623,70	498,96
VV 4*0,2					0,800		
11	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,000	833,80	1 667,60
12	K	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	21,600	1 485,00	32 076,00

D 31

Zdi podpěrné a volné

11 272,80

13	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	21,000	536,80	11 272,80
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

D 4

Vodorovné konstrukce

39 902,00

14	K	411386621	Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2	kus	28,000	1 137,50	31 850,00
15	K	411386621R01	Montáž prostupů stoupaček VZT s deskami s pož. odolností	m2	1,000	6 050,00	6 050,00
16	K	411386621R02	Zabetonování stropního otvoru směsí pl do 0,5 m2	kus	1,000	2 002,00	2 002,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

342 177,90

17	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	73,000	111,10	8 110,30
18	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	73,000	365,20	26 659,60

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	73,000	410,30	29 951,90
20	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	375,300	94,82	35 585,95
21	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	160,300	324,50	52 017,35
22	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,000	495,00	4 455,00
	VV		4,4+1,6+3		9,000		
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	375,300	354,20	132 931,26
24	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
25	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	90,000	25,00	2 250,00
26	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	50,00	5 000,00
27	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	44,000	51,70	2 274,80
	VV		11*4		44,000		
28	M	590514820	lišta rohová Al , 10/15 cm	m	44,000	11,55	508,20
	VV		41,9047619047618*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,000		
29	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,060	4 411,00	13 497,66
	VV		61,2*0,05		3,060		
30	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,060	634,70	1 942,18
31	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	7,000	804,10	5 628,70
32	M	55331188	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 levá,pravá	kus	5,000	2 145,00	10 725,00
33	M	55331189	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 800 levá,pravá	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							304 852,73
34	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	244,800	34,50	8 445,60
	VV		61,2*2*2		244,800		
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	244,800	49,28	12 063,74
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	216,000	108,00	23 328,00
	VV		3,6+61,2+61,2+90		216,000		
37	K	952902221	Čištění budov zametením chodeb a schodišť	m2	2 700,000	5,02	13 554,00
	VV		90*30		2 700,000		
38	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,300	2 046,00	2 659,80
	VV		5*1,3*0,2		1,300		
39	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	181,800	154,00	27 997,20
40	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,625	1 914,00	3 110,25
	VV		5*1,3*0,25		1,625		
41	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,060	5 324,00	16 291,44
	VV		61,2*0,05		3,060		
42	K	968062455	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2	kus	7,000	260,70	1 824,90
43	K	969011121	Vybourání vodovodního vedení DN do 52	m	127,000	188,10	23 888,70
44	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	104,000	243,10	25 282,40
45	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	13,000	276,10	3 589,30
46	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	21,000	344,30	7 230,30
	VV		14+7		21,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	972055341	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	28,000	248,60	6 960,80
	VV		16+10+2		28,000		
48	K	972055491	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm vč. zpěvnění VZT střecha	kus	1,000	9 031,00	9 031,00
49	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	500,50	3 003,00
50	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	30,000	161,70	4 851,00
	VV		22+8		30,000		
51	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	10,000	309,10	3 091,00
52	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el.	m	200,000	50,82	10 164,00
53	K	974082173	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm	m	40,000	95,70	3 828,00
54	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	4,800	4 213,00	20 222,40
	VV		12*0,4		4,800		
55	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	6,400	7 282,00	46 604,80
	VV		16*0,4		6,400		
56	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	73,000	139,70	10 198,10
57	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	160,300	110,00	17 633,00
D 997 Přesun sutě							338 571,88
58	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	107,143	1 827,00	195 750,26
59	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	107,143	275,00	29 464,33
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	107,143	1 058,00	113 357,29
D 998 Přesun hmot							53 484,90
61	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	50,938	1 050,00	53 484,90
D PSV Práce a dodávky PSV							2 700 359,38
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 549,40
62	K	711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	6,000	229,90	1 379,40
	VV		2*3		6,000		
63	K	711113121	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	20,000	258,50	5 170,00
	VV		(1,5+1,5)*2+2,3*2*2+2*1,2*2		20,000		
D 712 Povlakové krytiny							8 575,18
64	K	712921932	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů za horka nátěrem asfaltovým	kus	4,000	135,60	542,40
65	M	24638020	<i>tmel bitumenový izolační trvale pružný</i>	kg	2,000	436,80	873,60
	VV		1333,3333333333*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
66	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna	kus	2,000	319,20	638,40
67	M	27244114	<i>pryž těsnící E9566 š 1400mm tl 3mm</i>	m2	2,000	955,20	1 910,40
68	K	712963703	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou v plné ploše	m	10,909	171,60	1 871,98
69	M	28342413	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 2,0mm (účinná tloušťka)</i>	m2	6,000	338,40	2 030,40
	VV		10,9090909090909*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
70	M	59071067	<i>tmel bitumenový plastoelastický</i>	litr	2,000	354,00	708,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,636363636364*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
	D	713	Izolace tepelné				1 540,54
71	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	19,000	43,78	831,82
72	M	MLT.I00000803	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	19,000	37,30	708,72
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				65 124,40
73	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	11,000	96,80	1 064,80
74	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	2,000	140,80	281,60
75	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	61,60	61,60
76	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	133,000	28,60	3 803,80
77	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	792,00	792,00
78	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	9,000	122,10	1 098,90
79	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	149,60	299,20
80	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	10,000	13,20	132,00
81	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	159,50	319,00
82	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	5,000	107,80	539,00
83	K	721174042R01	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	2,000	94,60	189,20
84	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	15,000	112,20	1 683,00
85	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	32,000	266,20	8 518,40
86	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 50	m	6,000	140,80	844,80
87	K	721175002	Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 70	m	8,000	183,70	1 469,60
88	K	721175003	Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	7,000	314,60	2 202,20
89	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	52,000	314,60	16 359,20
90	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvouvrstvé DN 125	m	13,000	422,40	5 491,20
91	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	30,000	49,50	1 485,00
92	K	721194104R01	Příplatek za dílenskou montáž, vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 ve sloupu umyvadel tzv. kolotoč	kus	16,000	61,60	985,60
93	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	59,40	772,20
94	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	28,000	72,60	2 032,80
95	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 079,00	4 158,00
96	K	721226512R01	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu HL138	kus	1,000	748,00	748,00
97	K	721259105	Montáž šoupátka kalového z litiny DN 100	kus	4,000	418,00	1 672,00
98	M	28614461	čisticí kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110	kus	4,000	358,60	1 434,40
99	K	721259106	Montáž šoupátka kalového z litiny DN 125	kus	1,000	462,00	462,00
100	M	28615604	čisticí tvarovka odpadní PP DN 125	kus	1,000	426,80	426,80
101	K	721263121R01	Klapka zpětná PP DN 50	kus	1,000	204,60	204,60
102	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	1 606,00	3 212,00
103	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,433	2 750,00	1 190,75
104	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,433	2 750,00	1 190,75

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					234 674,00
105	K	722110811	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80	m	18,000	66,00	1 188,00
106	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	12,000	748,00	8 976,00
107	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	15,000	55,00	825,00
108	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 50	kus	6,000	572,00	3 432,00
109	K	722131933	Potrubí propojení potrubí DN 25	kus	2,000	396,00	792,00
110	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	462,00	924,00
111	K	722131947	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 63 / G 2	kus	2,000	1 452,00	2 904,00
112	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	167,000	28,60	4 776,20
113	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN 20 D 20 mm	m	81,000	314,60	25 482,60
	VV		51+8+22		81,000		
114	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN 20 D 25 mm	m	69,000	353,10	24 363,90
	VV		36+8+25		69,000		
115	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN 20 D 32 mm	m	35,000	452,10	15 823,50
	VV		24+11		35,000		
116	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN 20 D 40 mm	m	19,000	584,10	11 097,90
117	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN 20 D 63 mm	m	20,000	792,00	15 840,00
118	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	112,000	30,80	3 449,60
	VV		(81+69+35+19+20)/2		112,000		
119	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	51,000	13,20	673,20
120	K	722181212	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	36,000	17,60	633,60
121	K	722181232	Termoizolační trubice z PE tl do 13 mm DN do 45 mm stoupací potrubí SV	m	24,000	30,80	739,20
122	K	722181233	Termoizolační trubice z PE tl do 13 mm DN do 63 mm ležaté potrubí SV	m	54,000	37,40	2 019,60
123	K	722181233R01	Termoizolační trubice z PE tl do 13 mm DN do 63 mm ležaté potrubí SV ocel	m	12,000	37,40	448,80
124	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	8,000	41,80	334,40
125	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	8,000	48,40	387,20
126	K	722181242R01	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN 32 - ležaté potrubí TV	m	43,000	44,00	1 892,00
127	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	182,000	13,20	2 402,40
128	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	22,000	95,70	2 105,40
129	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	25,000	101,20	2 530,00
130	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	13,000	123,20	1 601,60
131	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	19,000	160,60	3 051,40
132	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	20,000	234,30	4 686,00
133	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	82,000	137,50	11 275,00
134	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	10,000	60,50	605,00
135	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	62,000	83,60	5 183,20
136	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	10,000	415,80	4 158,00
137	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	24,000	72,60	1 742,40
138	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	60,000	118,80	7 128,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	202,40	809,60
140	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	556,60	1 113,20
141	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	902,00	7 216,00
142	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	10,000	49,50	495,00
143	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,000	55,00	440,00
144	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	8,000	151,80	1 214,40
145	K	722231073	Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4	kus	8,000	352,00	2 816,00
146	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	1 386,00	1 386,00
147	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	6,000	206,80	1 240,80
148	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	16,000	283,80	4 540,80
149	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	489,50	979,00
150	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	1,000	708,40	708,40
151	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	3,000	943,80	2 831,40
152	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	2,000	88,00	176,00
153	M	42210770R01	ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV)	kus	2,000	2 296,80	4 593,60
154	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	121,00	484,00
155	M	484880350	směšovač trojcestný termostatický PT12500400 47l/min DN20	kus	4,000	2 046,00	8 184,00
156	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	236,000	13,20	3 115,20
157	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	224,000	33,00	7 392,00
158	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	2,085	2 750,00	5 733,75
159	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,085	2 750,00	5 733,75
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							788 818,75
160	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	24,000	605,00	14 520,00
161	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	26,000	935,00	24 310,00
162	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	24,000	2 316,25	55 590,00
163	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	2,000	2 692,50	5 385,00
164	M	551673810R01	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské	kus	24,000	681,25	16 350,00
165	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	2,000	607,50	1 215,00
166	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	6,000	770,00	4 620,00
167	M	64251327	pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem bateriové napájení	kus	6,000	9 738,30	58 429,80
168	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	24,000	275,00	6 600,00
169	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	31,000	440,00	13 640,00
170	M	642110300R01	žlab umyvadlový bílý, 1 odtok, 3 výtoková místa, umělý kámen	kus	4,000	13 650,00	54 600,00
171	M	642110300R02	umyvadlová deska kulatá, bílá, Rondo 8, 8 x umyvadlo, umělý kámen	kus	2,000	29 685,00	59 370,00
172	M	642110300R03	spodní část umyvadlové desky, Rondo 8, umělý kámen	kus	2,000	9 900,00	19 800,00
173	M	642110300R04	vrchní část umyvadlové desky, Rondo 8, umělý kámen	kus	2,000	17 311,00	34 622,00
174	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus	1,000	1 543,75	1 543,75
175	M	64221031	umývatko keramické stěnové bílé 500x230mm	kus	2,000	843,75	1 687,50

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	1,000	1 113,20	1 113,20
177	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná šířky 800 mm čtvrtkruh	kus	1,000	10 615,00	10 615,00
178	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
179	M	64293854	vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 900x900mm	kus	1,000	6 028,00	6 028,00
180	K	725291000R01	Doplňky zařízení záchodů mezistěna WC (nerez + HPL deska)	kus	26,000	4 730,00	122 980,00
181	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	16,000	816,50	13 064,00
182	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	14,000	2 012,50	28 175,00
183	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	2,000	2 369,00	4 738,00
184	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus	2,000	3 553,50	7 107,00
185	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus	2,000	880,00	1 760,00
186	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	kus	2,000	495,00	990,00
187	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus	2,000	550,00	1 100,00
188	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	kus	2,000	550,00	1 100,00
189	K	725339111	Montáž výlevky	kus	2,000	957,00	1 914,00
190	M	64271101	výlevka keramická bílá závěsná	kus	2,000	3 909,40	7 818,80
191	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	72,000	96,80	6 969,60
192	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	52,000	71,50	3 718,00
193	K	725820802	Demontáž baterie	kus	26,000	242,00	6 292,00
194	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	kus	2,000	1 362,90	2 725,80
195	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	2,000	1 515,80	3 031,60
196	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	352,00	1 056,00
197	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	3,000	1 337,50	4 012,50
198	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické ostatní typ	kus	28,000	330,00	9 240,00
199	M	55144038	baterie umyvadlová automatická stojánková 1 voda	kus	28,000	3 500,00	98 000,00
200	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000	528,00	1 584,00
201	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	2,000	3 639,90	7 279,80
202	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	2 440,90	2 440,90
203	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	3,000	5 456,00	16 368,00
204	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	26,000	132,00	3 432,00
205	K	725861311	Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40	kus	23,000	644,60	14 825,80
206	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	696,30	1 392,60
207	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	858,00	858,00
208	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	6,000	616,00	3 696,00
209	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	9,000	528,00	4 752,00
210	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	4,000	1 050,50	4 202,00
211	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	1,000	715,00	715,00
212	M	55347204	dvířka vanová nerezová 150x150mm	kus	4,000	609,40	2 437,60
213	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	27,50	275,00
214	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,257	2 750,00	3 456,75

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
215	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,257	2 750,00	3 456,75
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	162 723,00			
216	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	28,000	5 709,00	159 852,00
217	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,522	2 750,00	1 435,50
218	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,522	2 750,00	1 435,50
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana	29 552,70			
219	K	727121103	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	741,75	1 483,50
220	K	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 810,10	3 620,20
221	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	10,000	2 001,00	20 010,00
222	K	727121141	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	2 219,50	4 439,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	27 000,60			
223	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	2,000	435,60	871,20
224	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	54,000	28,60	1 544,40
225	K	733121115	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 38x2,6 - chránička	m	2,000	462,00	924,00
226	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	385,00	770,00
227	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 15x1	m	17,000	314,60	5 348,20
228	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1	m	19,000	354,20	6 729,80
229	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	6,000	314,60	1 887,60
230	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	36,000	13,20	475,20
231	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	4,000	1 804,00	7 216,00
232	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	19,000	52,80	1 003,20
233	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,042	2 750,00	115,50
234	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	2 750,00	115,50
D 734			Ústřední vytápění - armatury	6 782,60			
235	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	3 575,00	3 575,00
236	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	3,000	316,80	950,40
237	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	404,80	1 214,40
238	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	140,80	281,60
239	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	2,000	283,80	567,60
240	K	734494214	Návalek s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000	85,80	171,60
241	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,004	2 750,00	11,00
242	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	2 750,00	11,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	33 497,20			
243	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	317,90	953,70
244	K	735152481R01	Otopné těleso panelové VKL přídavná přestupní plocha (32) výška/délka 700/2000mm provedení Maternelle	kus	2,000	11 704,00	23 408,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
245	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
246	M	54153022	<i>těleso trubkové přímotopné 1500x450mm</i>	kus	1,000	3 762,00	3 762,00
247	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	40,000	38,50	1 540,00
248	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	40,000	38,50	1 540,00
249	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,117	2 750,00	321,75
250	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,117	2 750,00	321,75
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							220 030,80
251	K	740991100R01	Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL) 1/2	kus	1,000	107 402,90	107 402,90
252	K	740991100R02	Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL) 2/2	kus	1,000	112 627,90	112 627,90
D 751 Vzduchotechnika							177 569,15
253	K	751513000	Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)	kus	1,000	177 569,15	177 569,15
D 763 Konstrukce suché výstavby							124 917,55
254	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	36,800	771,10	28 376,48
255	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	72,000	1 111,00	79 992,00
256	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	58,000	118,80	6 890,40
257	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	72,000	43,56	3 136,32
258	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm	kus	2,000	572,00	1 144,00
259	M	59030713	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm</i>	kus	2,000	1 034,00	2 068,00
260	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,632	1 364,00	2 226,05
261	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,632	664,40	1 084,30
D 766 Konstrukce truhlářské							202 635,99
262	K	766111820	Demontáž truhlářských obložení těles	kus	6,000	75,79	454,74
263	K	766121210	Montáž truhlářského obložení stěn věšáků na ručníky	kus	136,000	110,00	14 960,00
264	M	55711104R01	<i>box na ručník dětská do šířky 125 mm včetně police</i>	kus	136,000	660,00	89 760,00
265	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	18,000	107,69	1 938,42
266	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	18,000	43,34	780,12
267	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	16,000	209,00	3 344,00
268	M	60621143	<i>překližka truhlářská buk 1250x2500mm tl 18mm jakost B,C</i>	m2	16,000	826,10	13 217,60
269	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	48,000	73,26	3 516,48
270	M	60514112	<i>řezivo jehličnaté lať surová dl 4m</i>	m	48,000	33,00	1 584,00
271	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	972,40	6 806,80
272	M	611600520	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy</i>	kus	2,000	3 564,00	7 128,00
273	M	611600510	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy</i>	kus	5,000	3 553,00	17 765,00
274	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	50,82	101,64
275	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	22,000	34,98	769,56
276	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	7,000	133,10	931,70

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
277	M	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	7,000	275,00	1 925,00
278	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	6,000	308,00	1 848,00
279	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	6,000	277,20	1 663,20
280	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	2,000	1 279,30	2 558,60
281	M	60722289	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 38mm	m2	2,000	2 838,00	5 676,00
282	M	60722289R01	deska pracovní laminovaná tl 38mm	m	5,400	584,10	3 154,14
283	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	2,000	137,50	275,00
284	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	8,000	35,86	286,88
285	M	28411010	lišta plastová	m	8,200	169,40	1 389,08
286	K	766812840R01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 2,7 m	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
287	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	30,658	285,00	8 737,53
288	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	30,658	250,00	7 664,50
D 767 Konstrukce zámečnické							26 488,17
289	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	kus	7,000	418,00	2 926,00
290	M	549146220	klika včetně štítku a montážního materiálu	kus	7,000	462,00	3 234,00
291	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	43,000	159,50	6 858,50
VV		37+6			43,000		
292	M	423928880	konzola lištová cca 41/41/2,5	kus	43,000	308,00	13 244,00
293	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,093	1 727,00	160,61
294	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,093	699,60	65,06
D 771 Podlahy z dlaždic							131 509,41
295	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	61,200	170,50	10 434,60
296	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	61,200	712,80	43 623,36
297	M	59761400	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 45 do 50 ks/m2	m2	67,320	730,00	49 143,60
VV		61,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			67,320		
298	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	61,200	41,80	2 558,16
299	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	61,200	58,50	3 580,20
300	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	61,200	315,70	19 320,84
301	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,142	756,80	1 621,07
302	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,142	573,10	1 227,58
D 776 Podlahy povlakové							96 656,96
303	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	57,600	33,44	1 926,14
304	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,600	16,50	950,40
305	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	30,000	13,53	405,90
306	M	28618156	pás dilatační PUR podlahového PB vytápění	m	30,600	17,82	545,29
VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			30,600		
307	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	57,600	41,69	2 401,34

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
308	K	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	57,600	536,80	30 919,68
309	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	57,600	163,90	9 440,64
310	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	26,000	179,30	4 661,80
311	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	28,600	370,00	10 582,00
	VV		26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,600		
312	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	31,600	231,00	7 299,60
313	M	28411013	PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	34,760	495,00	17 206,20
	VV		31,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,760		
314	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	70,600	88,00	6 212,80
315	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	72,012	31,02	2 233,81
	VV		70,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		72,012		
316	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,000	169,40	1 016,40
317	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	6,120	139,70	854,96
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				288 537,73
318	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	130,000	136,40	17 732,00
319	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	177,800	676,50	120 281,70
320	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	195,580	550,00	107 569,00
	VV		177,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		195,580		
321	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	3,000	782,10	2 346,30
	VV		2,5*0,6*2		3,000		
322	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm	m2	3,000	1 738,00	5 214,00
	VV		2,72727272727272*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
323	K	781494211	Plastový profil vanový flexibilní lepidlo	m	2,000	137,50	275,00
324	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	60,000	137,50	8 250,00
325	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	177,800	41,80	7 432,04
326	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	90,000	74,80	6 732,00
327	K	781495171	Montáž poličky na vnitřní obklad	m	18,000	150,00	2 700,00
328	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	8,276	688,00	5 693,89
329	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	8,276	521,00	4 311,80
D 783			Dokončovací práce - nátěry				13 369,95
330	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000	94,49	472,45
331	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000	116,49	582,45
332	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000	5,50	27,50
333	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000	11,00	55,00
334	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,000	156,20	781,00
335	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,000	151,80	759,00
336	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	5,000	101,53	507,65
337	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,000	91,96	459,80

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
338	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000	155,10	3 257,10
339	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,000	151,80	3 187,80
340	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000	156,20	3 280,20
D 784 Dokončovací práce - malby							53 805,30
341	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	400,000	38,06	15 224,00
342	K	784161321	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	80,000	98,89	7 911,20
343	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	240,000	29,15	6 996,00
344	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	106,000	14,85	1 574,10
345	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,000	65,00	22 100,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							35 000,00
346	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	16,000	350,00	5 600,00
347	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	8,000	350,00	2 800,00
348	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	8,000	400,00	3 200,00
349	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	12,000	450,00	5 400,00
350	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	40,000	450,00	18 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							66 142,95
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
351	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							15 000,00
352	K	032903000R01	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							34 000,00
353	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
354	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00
355	K	071103000	Provoz investora	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							8 142,95
356	K	091003000	Rozpočtové náklady související se změnamy stavby	%	0,200	40 714,74	8 142,95

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Příloha č. 6

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA RÓZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989,
PRAHA 10

měsíce v roce 2022	Červenec				Srpen			
tydny (kalendářní)	4.7.-10.7.	11.7.-17.7.	18.7.-24.7.	25.7.-31.7.	1.8.-7.8.	8.8.-14.8.	15.8.-21.8.	22.8.-24.8.
Předání staveniště 04.07.2022								
Bourací práce								
Svislé konstrukce								
Hrubé podlahy								
ZTI (vodovod, kanalizace, topení)								
Elektroinstalace								
VZT								
obklady a dlažby								
Omítky								
SDK podhledy								
malování								
čistě podlahy - podlahové krytiny								
montáž vybavení - hygienické doplňky								
ZTI (vodovod, kanalizace, topení) - kompletace								
Elektroinstalace - kompletace								
Osazování výpné otvorů								
odstranění vad a nedodělků								
Předání stavby 24.08.2022								

Předpokládaný termín zahájení: 04.07.2022
Předpokládaný termín dokončení: 24.08.2022

V Praze dne 01.03.2022

