
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Komín
se sídlem Vavřinecká 15, 624 00 Brno
ıčoz 44992785
bankovní spojení: .

účet č.:
zastoupen Mgr. Miladou Blatnou, Starostkou
číslo smlouvy objednatele: 1522100769

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098, Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

2100 - středisko zimní a letní údržby
číslo smlouvy zhotovitele: 917W ' IČIĹMŰŰV/,ý

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v opravě chodníku v proluce Absolonova (úsek mezi ul. Absolonova a pomníkem obětí 1. a 2. sv. války)
podle přílohy č. 2 (plánku), a to v souladu S podmínkami této Smlouvy (dále jen ,,dílo").

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce
(CZ-CPA).

Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy na základě dohody smluvních stran,
nejpozději však do 10 dní ode dne předání staveniště zhotoviteli.

(2) Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 8. 2022
(3) Místo plnění: MČ Brno - Komín, úsek mezi ulicí Absolonova a pomníkem obětí 1. a 2. sv. války.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 2.751.925,80,- Kč bez DPH.
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Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy nespadají dle § 92a odst. 2

č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové

povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je zhotovitel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla

odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění, není-

li dále uvedeno jinak.
Vceně díla nejsou zahrnuty prvky mobiliáře, odstranění starého a montáž nového dopravního

značení, úprava zeleně ani případná oprava přípojek stávajících uličních vpusti. Vceně jsou pouze

stavební práce a rozprostření zeminy. Přípravu k Osevu a vlastní osev si musí zajistit objednatel.

Součástí ceny díla také není vyřízení stanovení dopravního značení pro případ realizace nového

značení v dané lokalitě.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení

díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací.

Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani

Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu

daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli

vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004

Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,

co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné

nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není

Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji

objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat následující

údaje:
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ:

CZ44992785.
Konečný příjemce - doručovací adresa: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín, Vavřinecká

15, 624 00 Brno
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele a

číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění díla, a to ve stavu způsobilém pro

provedení díla, a to po nabytí účinnosti této smlouvy a po vzájemné dohodě na termínu předání.

O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení

provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo kjejich poškození.
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Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na náklad objednatele.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
znečištění odstranit. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškozenítakových komunikací
nebo ploch vzniklá v přímé souvislosti S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
O technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zejména
při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.
Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energii, Zařízení staveniště, zvláštní
užívání komunikace, uzavírku a dopravní Značení.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsá no
do tří pracovních dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze V žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
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Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je

zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,

a to nejméně dva dny předem.
Zhotovitel v součinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude

zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je

zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentací. Není-li lhůta

uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti pracovních dnů ode dne předání díla.

Dílo bude předáno bez vad a nedodělků; výjimku však tvoří ojedinělé drobné vady, které samy o sobě

ani ve spojení Sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují - v takovém případě nemá objednatel právo v souladu s ustanovením § 2628

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout převzetí díla.

Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při případné kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců, která Začíná běžet ode dne předání

díla. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu S touto smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé kužívání k

obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a

technických předpisů.
Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce

ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci objednatel uvede, O jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v

jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou Slevu Z ceny.

Zhotovitel je povinen do 30 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,

zda reklamaci uznává či ne a Z jakých důvodů. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel

povinen je odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.

XII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a dodržovat právní a

technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu touto smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a

dále zejména tato ustanovení:
- § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních

prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

při práci, ve znění pozdějších přepisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů
nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, Zejména Zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O blìžších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další
postup.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to zejména Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a při
nakládání S vodami zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné legislativy v oblasti
životního prostředí.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala.
Objednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce s
inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem k tomu, že se
jedná o provedení prací ve Stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.

XIII.
Sankce

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo S jeho předáním bez zavinění objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla za každý den
prodlení.
Při prodlení zhotovitele S odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 20 dní,
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úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. Č. 182/2006 Sb. insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Odstoupit od této smlouvy je možné nejenom bez zbytečného odkladu, ale i v případě,
pokud porušení smlouvy, pro které je odstupováno, stále přetrvává.

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou Smluvní stranou.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdržíjeden.
Nedílnou součástí této smlouvy je i Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a Příloha č.2 - plánek.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Doložka dle zákona O obcích
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno - Komín na její 4. schůzi konané dne 22.02.2022 pod číslem
usnesení RMČ/2022/04/10.

Přílohy:
Přı'/oha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Plánek

Za objednatele:

V Brně dne

Mgr. Milada Blatná
starostka

Za zhotovitele:

V Brně dne ů l* -03- Z522
U3 -03- 202/2

Ing. Luděk Borový
generální ředitel



HLAVNÍ- ABSOLONOVA
oprava chodníku

Prováděné práce

Řezání živičnćhø pøvrøhn v fl. áø 100 nnn
Odstranění LA
Odstranění podkladů Z betonu v tl. 100 mm S dopravou a skládkou
Odkopávky pro spodní stavbu v hornině 4 tř.
Vytrhání záhonové obruby
Bourání betonu v odkopávkách s dopravou a skládkou
Naložení vybouraných hmot
Vodorovná doprava suti
Skládka
Odkop pro spodní stavbu v hornině 3 tř.
Vodorovná doprava chodníkových obrub
Pokládka chodníkových obrub
Lože pod obruby
Úprava pláně se zhutněním
Podklad z recyklátu v tl. do 100 mm
Lože pod dlažbu
Vodorovná doprava zámkové dlažby tl. 60 mm
Pokládka zámkové dlažby
Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 200 mm
Výšková ůprava RŠ + oprava stávajících UV
Výšková úprava armatur inženýrských sítí
Oprava LA v místech napojení na novou dlažbu

Materiál- spotřeba

Chodníková obrnba 100/10/20
Zámková dlažba 20/10/8 bílá
Zámková dlažba 20/10/8 černá
Zemina (fereto)

8m
635ml
1270m2
43m3
352m
48m3
166i
10,6Í
10,6Í
156m3
360m
350m
48m3
635ml
635ml
635ml
650ml
635ml
2851112
3ks
3ks
15m*

360m
625m2
25m2
265t

1504,00
9969500

842010,00
42ó13,00
105ó0,00

2229ó0,00
83083,00

1224,30
5830,00

148356,00
201ó0,00
61250,00

150144,00
10477,50

104775,00
151130,00
77350,00

173355,00
12825,00
ı4850,00
2244,00

56925,00

49680,00
345000,00

10925,00
53000,00

CENA OPRAVY KOMUNIKAČNÍ PLOCHY ČINÍ 2 751 925,80 Kč høz DPH.
Cena je včetně materiálu. Cena neobsahuje mobiliář a úpravy zeleně.
V ceně není zahrnuta případná oprava přípojek stávajících uličních vpustí.



E2

1

nıı_
_

_

wvnv
Ň

vřn.
n.

0%! ľ

nwwv

„vnv

Vflwøømnvnw.nn

„Ě,ˇ

.zv=...n.>
.>m
.N

m
.v

:wno

Eøšcčoą
u

m>o:o_omn<
._:

.Nač

x02.:

m>o:o_omn_<

mušoä
>

:ăcuozu

ŠEQO






